

令和6年度 制限付一般競争入札

天災等の影響により発注予定を見直すことがあります

※ 次の1～5のいずれかに該当する場合に内容を更新します。該当しない場合は、10月初めの後期分公表まで内容の更新を行いません。

1 案件を追加する場合、2 件名を変更する場合、3 業種を変更する場合、4 入札方法を変更する場合、5 案件を中止する場合

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備考
1		都市計画道路補助第264号線(北小岩)街路整備工事(その14)	北小岩五、六丁目	一般土木工事	13	177,064	街築・排水設備・電線共同溝・車道舗装	第3	街路橋梁課	
2		都市計画道路補助第289号線(江戸川)街路整備工事(その5)	江戸川五、六丁目	一般土木工事	10	157,479	街築・電線共同溝・車道舗装	第4	街路橋梁課	
3		今井街道(松江大通り)景観工事	松江二丁目、西一之江四丁目 外	一般土木工事	14	179,019	街築・車道舗装	第2	街路橋梁課	
4	4/8 変更	仮称江戸川四丁目公園整備工事(その1)	江戸川四丁目	一般土木工事	9	158,003	盛土工事一式	第1	公園整備課	入札方法を希望型競争から変更
5	4/8 変更	仮称松島二丁目第三公園新設工事	松島二丁目	一般土木工事	6	179,698	防球ネット、フェンス設置工事等一式	第2	公園整備課	入札方法を希望型競争から変更
6		旧小松川第三中学校校舎等内部改修工事	平井五丁目	建築工事	R7.2	176,088	内部改修工事一式	第2	施設課	
7	4/5 変更	仮称南小岩七丁目土地区画整理事業立体換地建築物新築工事	南小岩七丁目	建築工事	R8.2	1,149,423	建築工事一式、機械設備工事一式、電気工事一式	第2	施設課	
8	4/5 変更	スポーツセンタープール改修その他工事	西葛西四丁目	建築工事	R7.2	175,109	プール改修その他工事一式	第2	施設課	入札方法を希望型競争から変更
9	4/10 変更	災害時防災用カメラ及び自営通信網設置工事(その1)	中央一丁目	電気工事	R7.3	180,000	災害対策本部室の改修及びカメラシステムの設置工事	第1	防災危機管理課	入札方法を希望型競争から変更
10	4/10 変更	災害時防災用カメラ及び自営通信網設置工事(その2)	中央一丁目 外	電気工事	R8.3	4,465,626	区内施設へのカメラ・アンテナ・ソーラーシステムの設置工事	第2	防災危機管理課	入札方法を希望型競争から変更
11		新川地下駐車場機械設備改修工事	船堀六丁目	空調工事	R8.3	373,208	機械設備改修 一式	第1	保全課	
12		スポーツセンター機械設備改修工事	西葛西四丁目	空調工事	R7.2	174,988	空調及び給排水改修工事一式	第2	施設課	
13	5/8 変更	松江区民プラザ空調設備改修工事	松江二丁目	空調工事	R6.12	156,233	空調設備改修工事一式	第2	施設課	入札方法を希望型指名競争に変更
14	4/12 追加	歩行者デッキ詳細設計等業務委託	船堀四丁目	土木設計	R7.3	153,047	橋梁詳細設計、地質調査	第1	街路橋梁課	
15	4/8 変更	小岩公園改修工事(その1)	北小岩六丁目	造園	10	179,782	公園改修工事一式	第1	公園整備課	入札方法を希望型競争から変更

令和6年度 制限付一般競争入札

天災等の影響により発注予定を見直すことがあります

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備考
16		中央図書館外壁改修工事	中央三丁目	一般塗装	R7.3	176,077	外壁塗装工事一式	第2	施設課	