

令和7年度 制限付一般競争入札

天災等の影響により発注予定を見直すことがあります

※ 次の1～5のいずれかに該当する場合に内容を更新します。

1 案件を追加する場合、2 件名を変更する場合、3 業種を変更する場合、4 入札方法を変更する場合、5 案件を中止する場合

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
1		小岩公園改修工事(その3)	北小岩六丁目	一般土木工事	7	166,997	公園改修工事(土木)一式	落札	公園整備課	
2		今井街道(松江通り等)景観工事	東小松川二丁目、松江一丁目 外	一般土木工事	12	170,082	街築・車道舗装・自転車走行環境整備	第3	街路橋梁課	
3	11/6追加	都市計画道路補助第288・290号線(一之江)街路整備工事(その11)	一之江六・七丁目	一般土木工事	13.5	156,251	街築・排水設備・電線共同溝	第3	街路橋梁課	入札方法を希望型競争から変更
4		都市計画道路補助第289号線(東葛西)街路整備工事(その2)	東葛西二・三丁目	一般土木工事	12	158,723	街築・排水設備・電線共同溝	第4	街路橋梁課	
5	12/18追加	都市計画道路補助第289号線(江戸川)街路整備工事(その6)	江戸川五・六丁目	一般土木工事	11.5	151,475	街築・電線共同溝・車道舗装	第4	街路橋梁課	入札方法を希望型競争から変更
6		上篠崎一丁目北部土地区画整理事業造成工事(その4)	上篠崎一丁目	一般土木工事	16	228,045	造成、排水設備、電線共同溝	落札	区画整理課	
7		総合文化センター 非構造部材天井改造その他工事	中央四丁目	建築工事	R9.11	2,783,231	非構造部材天井改造その他工事一式	落札	施設課	
8		災害時防災用カメラ及び自営通信網設置工事(その3)	中央一丁目	電気工事	R8.3	179,668	カメラシステムの設置工事	落札	防災危機管理課	
9		総合文化センター電気設備改修工事	中央四丁目	電気工事	R9.11	1,201,585	電気設備改修工事一式	落札	施設課	
10		小岩アーバンプラザ電気設備改修工事	北小岩一丁目	電気工事	R9.2	381,678	電気設備改修工事一式	落札	施設課	
11		総合文化センター機械設備改修工事	中央四丁目	空調工事	R9.11	3,032,986	空調、給排水、自動制御及び、ガス設備改修工事一式	落札	施設課	
12		東葛西コミュニティ会館機械設備改修工事	東葛西八丁目	空調工事	R8.9	340,285	空調、給排水、自動制御及び、ガス設備改修工事一式	落札	施設課	
13		小岩アーバンプラザ機械設備改修工事	北小岩一丁目	空調工事	R9.2	998,085	空調、給排水、自動制御及び、ガス設備改修工事一式	落札	施設課	
14	12/23削除	旧下鎌田小学校校舎等解体その他工事	東瑞江三丁目	解体工事	R8.9	312,290	解体その他工事一式	第4	施設課	入札方法を施工能力審査型総合評価方式へ変更

令和7年度 制限付一般競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
15	12/25 追加	旧日光林間学校解体工事	日光市所野	解体工事	R9.3	495,242	解体工事一式	第4	施設課	
16		総合文化センター舞台照明設備改修工事	中央四丁目	舞台装置	R9.11	550,000	舞台照明設備改修工事一式	落札	施設課	
17		小岩アーバンプラザ舞台照明設備改修工事	北小岩一丁目	舞台装置	R8.7	177,782	舞台照明設備改修工事一式	発注済	施設課	
18		江戸川区立上小岩小学校改築工事	北小岩七丁目	建築工事	R11.5	4,033,300	上小岩小学校の改築工事	打切り	学校建設技術課	
19		江戸川区立葛西第二中学校改築工事	宇喜田町	建築工事	R11.2	5,660,150	葛西第二中学校の改築工事	打切り	学校建設技術課	