

令和8年度 制限付一般競争入札

天災等の影響により発注予定を見直すことがあります

※ 次の1～5のいずれかに該当する場合に内容を更新します。該当しない場合は、10月初めの後期分公表まで内容の更新を行いません。

1 案件を追加する場合、2 件名を変更する場合、3 業種を変更する場合、4 入札方法を変更する場合、5 案件を中止する場合

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備考
1	4/16 変更	春江橋架替工事(その7)	一之江二丁目、春江町三丁目	鋼けた	17	750,874	上部工	第3	街路橋梁課	
2		都市計画道路補助第288号線(上篠崎)街路整備工事(その2)	上篠崎二丁目	一般土木工事	11.5	167,333	街築・排水設備・電線共同溝	第3	街路橋梁課	
3		都市計画道路補助第289号線(春江)街路整備工事(その12)	江戸川六丁目、春江町五丁目	一般土木工事	8	152,968	街築・排水設備・電線共同溝	第4	街路橋梁課	
4		仮称江戸川四丁目公園整備工事(その3)	江戸川四丁目	建築工事	R10.1	291,896	管理棟建築工事一式	第2	施設課	
5	4/27 削除	総合区民ホール冷温水発生機改修工事	船堀四丁目	空調工事	R9.3	152,449	冷温水発生器改修工事一式	第1	施設課	入札方法を希望型指名競争入札へ変更
6	5/21 削除	葛西健康サポートセンター空調設備改修その他工事	中葛西三丁目	空調工事	R9.3	159,533	空調設備改修工事一式	第1	施設課	入札方法を希望型指名競争入札へ変更
7		葛西区民館機械設備改修工事	中葛西三丁目	空調工事	R10.8	455,532	機械設備等工事一式	第4	施設課	
8		仮称江戸川四丁目公園整備工事(その2)	江戸川四丁目	造園	R10.5	774,048	公園整備工事(造園)一式	第2	公園整備課	
9		仮称南小岩七丁目公園新設工事	南小岩七丁目	造園	7	178,549	公園新設工事一式	第2	公園整備課	
10		総合区民ホール自動火災報知設備改修工事	船堀四丁目	消火設備	R9.3	167,761	自動火災報知設備改修工事一式	第1	施設課	
11		橋梁塗装工事(その1)(臨海橋補助290スロープ)	臨海町四・六丁目	橋りょう塗装	13.5	179,029	橋梁塗装	第3	保全課	
12		橋梁塗装工事(その2)(明和橋)	西瑞江三丁目、一之江三丁目	橋りょう塗装	9	179,331	橋梁塗装	第3	保全課	