

令和8年度 随意契約

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

※ 次の1～5のいずれかに該当する場合に内容を更新します。該当しない場合は、10月初めの後期分公表まで内容の更新を行いません。

1 案件を追加する場合、2 件名を変更する場合、3 業種を変更する場合、4 入札方法を変更する場合、5 案件を中止する場合

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備考
1		総合区民ホール歩行者デッキ接続に伴う改修等基本設計業務委託	船堀四丁目	建築設計	R9.2	歩行者デッキ接続に伴う改修検討業務委託一式	第1	施設課	
2		旧江戸川区役所文書庫保存工事に伴う数量調査その他委託	小松川三丁目	建築設計	R8.11	文書庫保存工事に伴う数量調査その他委託一式	第1	施設課	
3		仮称江戸川四丁目公園整備工事(その3)監理等業務委託	江戸川四丁目	建築設計	R10.1	工事監理等業務委託一式	第3	施設課	
4		仮称江戸川四丁目公園建築工事監理業務委託	江戸川四丁目	建築設計	R10.3	工事監理業務一式	第3	公園整備課	
5		江戸川区立平井南小学校改築工事監理等業務委託	平井三丁目	建築設計	R12.3	平井南小学校改築工事の工事監理等	第3	学校建設技術課	
6		江戸川区立中小岩小学校改築工事監理等業務委託	北小岩三丁目	建築設計	R13.3	中小岩小学校改築工事の工事監理等	第3	学校建設技術課	
7		江戸川区立鹿骨・松本地域統合小学校改築工事監理等業務委託	鹿骨六丁目	建築設計	R12.3	鹿骨・松本地域統合小学校改築工事の工事監理等	第3	学校建設技術課	
8	4/14 削除	南小岩七丁目土地区画整理事業造成工事に伴う関係機関協議資料作成業務委託	南小岩七丁目	土木設計	R9.3	道路設計	第1	市街地開発課	希望型指名競争入札に変更
9	4/24 削除	都市計画道路補助第285号線(南小岩八丁目)支障移設検討業務委託	南小岩七丁目	土木設計	R9.3	関係機関協議資料作成	第1	市街地開発課	希望型指名競争入札に変更
10	4/21 変更	春江橋架替修正設計及び関係機関協議資料作成業務委託	一之江二丁目、春江町三丁目	土木設計	R9.3	橋梁詳細設計、関係機関協議資料作成	第1	街路橋梁課	
11	4/21 削除	春江橋架替に伴う関係機関協議資料作成等業務委託	一之江二丁目、春江町三丁目	土木設計	R9.3	道路設計	第1	街路橋梁課	春江橋架替修正設計及び関係機関協議資料作成業務委託へ統合
12		船堀駅接続に伴う歩行者デッキ詳細設計等業務委託	船堀四丁目	土木設計	R9.3	橋梁詳細設計	第1	街路橋梁課	
13	4/10 追加	上篠崎一丁目北部土地区画整理事業移転計画修正設計等業務委託	上篠崎一丁目	土木設計	R9.3	移転計画修正設計	第1	区画整理課	

令和8年度 随意契約

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備考
14		総合区民ホール設備改修基本設計業務委託	船堀四丁目	設備設計	R9.2	設備改修基本設計業務委託一式	第1	施設課	
15		総合文化センター弱電設備改修設計業務委託	中央四丁目	設備設計	R8.12	設備改修設計業務委託一式	第1	施設課	
16		地籍調査委託(その1)	江戸川一丁目	測量	R9.3	街区境界調査GE2工程～GH1工程	第2	施設管理課	
17		防災行政無線基地局及び中継局設備改修工事	中央一丁目 外	拡声装置	R9.3	防災行政無線基地局及び中継局の改修工事一式	第1	防災危機管理課	
18		旧江戸川区役所文書庫保存工事	小松川三丁目	一般塗装	R8.11	文化財保存工事一式	第1	施設課	
19		西葛西図書館エレベーター改修工事	西葛西五丁目	エレベーター	R9.4	エレベーター改修工事一式	第1	施設課	
20		松江コミュニティ会館エレベーター改修工事	松江七丁目	エレベーター	R9.7	エレベーター改修工事一式	第2	施設課	
21		中央くすのきカルチャーセンターエレベーター改修工事	西小松川町 34番	エレベーター	R10.2	エレベーター改修工事一式	第2	施設課	
22		葛西駅エスカレーター補修工事	東葛西六丁目	エレベーター	8	エスカレーター部品交換 一式	第1	保全課	
23		善兵衛樋管ソーラーパネル等改修工事	北小岩八丁目	機械器具設置	2	樋管設備改修工事一式	第3	保全課	
24									
25									