

令和7年度 施工能力審査型総合評価方式入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

※ 次の1～5のいずれかに該当する場合に内容を更新します。該当しない場合は、10月初めの後期分公表まで内容の更新を行いません。

1 案件を追加する場合、2 件名を変更する場合、3 業種を変更する場合、4 入札方法を変更する場合、5 案件を中止する場合

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
1		春江橋架替工事(その6)	春江町三丁目	橋りょう工事	13.5	411,766	P2橋脚設置	第4	街路橋梁課	制限付一般競争入札
2		橋梁撤去工事(その1)(鹿本橋歩道橋)	松本二丁目、鹿骨六丁目	橋りょう工事	8.5	75,204	橋台撤去、護岸整備	第2	保全課	
3	6/10 変更	清新第二中学校校舎屋根改修その他工事	清新町二丁目	建築工事	R8.2	140,250	校舎屋根改修その他工事一式	第2	施設課	
4		小岩アーバンプラザ集会室可動間仕切改修その他工事	北小岩一丁目	建築工事	R9.2	80,619	集会室可動間仕切改修その他工事一式	第3	施設課	
5	9/11 変更	区役所第二庁舎外1箇所受変電設備改修工事	中央一丁目	電気工事	R9.1	82,852	受変電設備改修工事一式	第3	施設課	週休2日制確保工事対象外
6	7/15 変更	東小岩おひさま保育園機械設備改修工事	東小岩二丁目	給排水衛生工事	R8.1	23,991	給排水設備及び空調設備改修工事一式	第2	施設課	
7		仮称西一之江二丁目公園新設工事	西一之江二丁目	造園	6	147526	公園新設工事一式	第2	公園整備課	
8	6/16 追加	旧下小岩小学校校舎等解体その他工事	南小岩七丁目	解体工事	R8.7	241,439	解体その他工事一式	第1	施設課	制限付一般競争入札