

## 令和8年度 社会的要請型総合評価方式入札

\* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります \*

※ 次の1～5のいずれかに該当する場合に内容を更新します。該当しない場合は、10月初めの後期分公表まで内容の更新を行いません。

1 案件を追加する場合、2 件名を変更する場合、3 業種を変更する場合、4 入札方法を変更する場合、5 案件を中止する場合

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備考
1	4/24 変更	江戸川区立平井南小学校改築工事	平井三丁目	建築工事	R12.3	6,480,000	平井南小学校の改築工事	第2	学校建設技術課	
2		江戸川区立中小岩小学校改築工事	北小岩三丁目	建築工事	R13.2	5,834,000	中小岩小学校の改築工事	第2	学校建設技術課	
3	4/24 変更	江戸川区立鹿骨・松本地域統合小学校改築工事	鹿骨六丁目	建築工事	R12.3	5,707,000	鹿骨松本小学校の改築工事	第2	学校建設技術課	
4	4/24 変更	江戸川区立平井南小学校改築に伴う電気設備工事	平井三丁目	電気工事	R12.3	647,000	学校改築に伴う電気設備工事	第2	学校建設技術課	
5		江戸川区立中小岩小学校改築に伴う電気設備工事	北小岩三丁目	電気工事	R13.2	652,000	学校改築に伴う電気設備工事	第2	学校建設技術課	
6	4/24 変更	江戸川区立鹿骨・松本地域統合小学校改築に伴う電気設備工事	鹿骨六丁目	電気工事	R12.3	586,000	学校改築に伴う電気設備工事	第2	学校建設技術課	
7	4/24 変更	江戸川区立平井南小学校改築に伴う機械設備工事	平井三丁目	給排水衛生工事 空調工事	R12.3	746,000	学校改築に伴う機械設備工事	第2	学校建設技術課	
8	4/24 変更	江戸川区立中小岩小学校改築に伴う機械設備工事	北小岩三丁目	給排水衛生工事 空調工事	R13.2	901,000	学校改築に伴う機械設備工事	第2	学校建設技術課	
9	4/24 変更	江戸川区立鹿骨・松本地域統合小学校改築に伴う機械設備工事	鹿骨六丁目	給排水衛生工事 空調工事	R12.3	859,000	学校改築に伴う機械設備工事	第2	学校建設技術課	