
NO 質　問　事　項 回　　　　　答

1

【江戸川区立上小岩小学校改築工事】
（３）工事内容に新校舎建設、既存屋内運動
場解体、校庭整備３項目の工期がそれぞれ違
いますが、契約は包含として行うことで宜し
いでしょうか。
契約工期は契約締結翌日から令和9年12月10
日まで

お見込みの通りです。

2

【江戸川区立上小岩小学校改築に伴う電気設
備工事】
7.5.1.評価項目　2地域経済の活性化　(1)区
内下請業者等の活用について弊社は江戸川区
内に位置しており、施工管理だけではなく、
現場での工事施工も行っており、その施工は
自社の社員で大半を行います。下請業者しか
カウントしないこのシステムだと、区内業者
である自社で施工を行えば行うだけ評価申告
書の点数が下がるのですが、どうお考えで
しょうか。

区内の元請業者が自社施工した金額も、区内下請率に
算入される計算方法となっています。

3
13.評価申告書の提出　についてペーパーレス
の時世にＣＤでデータを提出するのにあわせ
て7部も書面で提出するのは何故でしょうか。

落札者を決定する過程において、評価申告書の内容を
確認する公契約審査会委員用として5部、その他事務
処理に必要な２部の計7部をご用意いただいておりま
す。
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