

見 積 書

件 名 土木維持工事

金 額 別紙内訳書のとおり

※消費税相当額を除く

上記のとおり見積りいたします。

令和6年4月1日

江戸川区長 斉 藤 猛 殿

住 所

役職・氏名

印

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
1土工	1	人力掘削工		m ³	33,520	(0001)V0001 土砂等 積込含む		
1土工	2	掘削積込工	バックホウ	m ³	6,750	(0002)V0004		
1土工	3	人力埋戻工	発生土等	m ³	24,360	(0003)V0006 転圧含む		
1土工	4	人力埋戻工	埋戻用砂	m ³	37,470	(0004)V0007 転圧含む		
1土工	5	人力埋戻工	再生砂	m ³	28,760	(0005)V0008 転圧含む		
1土工	6	埋戻工	発生土(バックホウ)	m ³	8,210	(0006)V0009 転圧含む		
1土工	7	埋戻工	再生砂(バックホウ)	m ³	12,610	(0007)V0010 転圧含む		
1土工	8	コンクリートはつり工	厚3cm以下	m ²	16,720	(0008)V0013		
1土工	9	コンクリートはつり工	厚3cmを超え～6cm以下	m ²	28,160	(0009)V0014		
1土工	10	構造物取りこわし工	無筋(人力施工・ブレーカー含む)	m ³	106,860	(0010)V0015 積込含む		
1土工	11	構造物取りこわし工	鉄筋(人力施工・ブレーカー含む)	m ³	181,660	(0011)V0016 積込含む		
1土工	12	構造物取りこわし工	無筋(機械施工)	m ³	25,920	(0012)V0017 積込含む		
1土工	13	構造物取りこわし工	鉄筋(機械施工)	m ³	52,800	(0013)V0018 積込含む		
1土工	14	人力廃材積込工		m ³	11,170	(0014)V0019 土砂等		
1土工	15	人力廃材積込工		m ³	14,360	(0015)V0020 アスコン塊		
1土工	16	人力廃材積込工		m ³	15,960	(0016)V0021 コンクリート塊		
1土工	17	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚4cm以下	m ²	9,640	(0017)V0022 アスコン 積込含む		
1土工	18	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚4cm超10cm以下	m ²	16,470	(0018)V0023 アスコン 積込含む		
1土工	19	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚10cm超15cm以下	m ²	22,160	(0019)V0024 アスコン 積込含む		
1土工	20	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚15cm超30cm以下	m ²	39,200	(0020)V0025 アスコン 積込含む		
1土工	21	舗装版取りこわし工	バックホウ0.1m ³	m ²	5,480	(0021)V0026 アスコン 積込含む 小規模工事等用		
1土工	22	舗装版取りこわし工	バックホウ0.35m ³ 以下 厚10cm以下	m ²	620	(0022)V0027 アスコン 積込含む 車道舗装等用		
1土工	23	舗装版取りこわし工	大型ブレーカ 厚15cm超40cm以下	m ²	1,740	(0023)V0028 アスコン		
1土工	24	舗装版取りこわし工	コンクリート圧砕機 厚15cm超35cm以下	m ²	2,660	(0024)V0029 アスコン		
1土工	25	舗装版取りこわし工	コンクリート圧砕機 厚15cm超35cm以下	m ²	2,410	(0025)V0030 コンクリート		
1土工	26	アスコン舗装版切断工	15cm以下	m	1,940	(0026)V0031		
1土工	27	アスコン舗装版切断工	15cm超30cm以下	m	4,640	(0027)V0032		
1土工	28	コンクリート舗装版切断工	15cm以下	m	3,640	(0028)V0034 重複舗装盤 コンクリート厚計上		
1土工	29	コンクリート舗装版切断工	15cm超30cm以下	m	9,970	(0029)V0035 重複舗装盤 コンクリート厚計上		
1土工	30	舗装版切断工		現場	113,140	(0030)V0036 最低補償		
1土工	31	舗装削孔工	φ100 厚5cm	箇所	6,940	(0031)V0037		
1土工	32	舗装削孔工	φ100 厚10cm	箇所	10,840	(0032)V0038		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
1土工	33	舗装削孔工	φ100 厚20cm	箇所	20,200	(0033)V0039		
1土工	34	舗装削孔工	φ100 厚30cm	箇所	29,540	(0034)V0040		
1土工	35	コンクリート削孔工	φ50~250mm 200mm以上400mm以下	箇所	23,110	(0035)V0045		
2処分工	36	廃材処分費	発生土	m ³	33,710	(0036)V01011 発生土受入箇所用		
2処分工	37	廃材処分費	発生土・不良土・レンガ・ILB等	m ³	41,920	(0037)V0101 発生土受入箇所用		
2処分工	38	廃材処分費	泥水・泥土・ヘドロ等	m ³	33,000	(0038)V0102 発生土受入箇所用		
2処分工	39	廃材処分費	不法投棄物等	m ³	28,280	(0039)V0103 廃材受入箇所用		
2処分工	40	廃材処分費	アスコン塊	m ³	14,770	(0040)V0104 廃材受入箇所用		
2処分工	41	廃材処分費	コンクリート塊(無筋)	m ³	18,460	(0041)V0105 廃材受入箇所用		
2処分工	42	廃材処分費	コンクリート塊(有筋)	m ³	25,850	(0042)V0106 廃材受入箇所用		
2処分工	43	廃材処分費	二次製品(鉄筋コンクリート塊)	m ³	33,230	(0043)V0107 廃材受入箇所用		
2処分工	44	廃材処分費	濁水	現場	48,070	(0044)V0108 運搬費含む		
3運搬工	45	小運搬工	小車・土砂・アスコン塊等	m ³	18,360	(0045)V0201 20m以上		
3運搬工	46	小運搬工	小車・二次製品等	t	7,890	(0046)V0202 20m以上		
3運搬工	47	トラック運搬工	2t級ダンプ 機械 距離2km以下	m ³	9,210	(0047)V0203 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
3運搬工	48	トラック運搬工	2t級ダンプ 機械 距離4km以下	m ³	13,170	(0048)V0204 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
3運搬工	49	トラック運搬工	2t級ダンプ 機械 距離6km以下	m ³	17,120	(0049)V0205 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
3運搬工	50	トラック運搬工	2t級ダンプ 機械 距離11km以下	m ³	23,710	(0050)V0206 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
3運搬工	51	トラック運搬工	2t級ダンプ 機械	m ³	18,230	(0051)V0207 土砂等 自由処分 積込別		
3運搬工	52	トラック運搬工	2t級ダンプ 人力 距離2km以下	m ³	10,550	(0052)V0208 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
3運搬工	53	トラック運搬工	2t級ダンプ 人力 距離4km以下	m ³	14,500	(0053)V0209 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
3運搬工	54	トラック運搬工	2t級ダンプ 人力 距離6km以下	m ³	17,140	(0054)V0210 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
3運搬工	55	トラック運搬工	2t級ダンプ 人力 距離11km以下	m ³	30,340	(0055)V0211 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
3運搬工	56	トラック運搬工	2t級ダンプ 人力	m ³	18,230	(0056)V0212 土砂等 自由処分 積込別		
3運搬工	57	トラック運搬工	4t級ダンプ以下 機械 距離2km以下	m ³	5,270	(0057)V0223 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
3運搬工	58	トラック運搬工	4t級ダンプ以下 機械 距離4km以下	m ³	7,540	(0058)V0224 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
3運搬工	59	トラック運搬工	4t級ダンプ以下 機械 距離6km以下	m ³	9,050	(0059)V0225 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
3運搬工	60	トラック運搬工	4t級ダンプ以下 機械 距離11km以下	m ³	13,580	(0060)V0226 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
3運搬工	61	トラック運搬工	4t級ダンプ以下 機械	m ³	9,210	(0061)V0227 土砂等 自由処分 積込別		
3運搬工	62	重建設機械運搬費	2tトラック相当	回	39,660	(0062)V0230 積卸含む 往復 小規模運搬含		
3運搬工	63	重建設機械運搬費	3tトラック相当	回	46,200	(0063)V0231 積卸含む 往復		
3運搬工	64	重建設機械運搬費	4tトラック相当	回	52,290	(0064)V0232 積卸含む 往復		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
3運搬工	65	重建設機械運搬費	6 tトラック相当	回	64,990	(0065) V0233 積卸含む 往復		
3運搬工	66	重建設機械運搬費	8 tトラック相当	回	93,090	(0066) V0234 積卸含む 往復		
3運搬工	67	重建設機械運搬費	10 tトラック	回	103,210	(0067) V0235 積卸含む 往復		
3運搬工	68	重建設機械運搬費	12 tトラック	回	106,790	(0068) V0236 積卸含む 往復		
3運搬工	69	トラック運搬工	クレーン装置付 2 t積 2 t吊	回	107,810	(0069) V0240 積卸含む 往復		
3運搬工	70	トラック運搬工	クレーン装置付 4 t積 2.9 t吊	回	113,720	(0070) V0241 積卸含む 往復		
4コンクリート工	71	モルタル工		m3	315,140	(0071) V0302		
4コンクリート工	72	モルタル工	超速硬性無収縮モルタル	m3	1,066,090	(0072) V0318		
4コンクリート工	73	手練コンクリート工	H182B	m3	221,990	(0073) V0304		
4コンクリート工	74	手練コンクリート工	(袋入り乾燥生コン使用)	m3	520,110	(0074) V0325		
4コンクリート工	75	コンクリート工	超速硬コンクリート	m3	595,290	(0075) V0315 無筋・鉄筋構造物		
4コンクリート工	76	コンクリート工	超速硬コンクリート	m3	609,960	(0076) V0317 小型構造物		
4コンクリート工	77	コンクリート工	H182B	m3	94,200	(0077) V0305 無筋・鉄筋構造物		
4コンクリート工	78	コンクリート工	H182B	m3	113,520	(0078) V0307 小型構造物		
4コンクリート工	79	コンクリート工	0.5m3以下【最低保障】 H182B	現場	47,100	(0079) V0319 無筋・鉄筋構造物		
4コンクリート工	80	コンクリート工	0.5m3以下【最低保障】 H182B	現場	56,760	(0080) V0321 小型構造物		
4コンクリート工	81	コンクリート工	H212B	m3	95,210	(0081) V0308 無筋・鉄筋構造物		
4コンクリート工	82	コンクリート工	H212B	m3	114,520	(0082) V0310 小型構造物		
4コンクリート工	83	コンクリート工	0.5m3以下【最低保障】 H212B	現場	47,600	(0083) V0322 無筋・鉄筋構造物		
4コンクリート工	84	コンクリート工	0.5m3以下【最低保障】 H212B	現場	57,260	(0084) V0324 小型構造物		
4コンクリート工	85	クラッシュラン基礎工	RC-40	m3	21,130	(0085) V0311 人力つき固め含む		
4コンクリート工	86	粒度調整砕石基礎工	RM-40	m3	22,630	(0086) V0312 人力つき固め含む		
4コンクリート工	87	敷砂工	敷砂	m3	30,820	(0087) V0313 人力つき固め含む		
5安全費	88	保安施設費	前後	日	15,130	(0088) V0401		
5安全費	89	保安施設費	片側	日	14,220	(0089) V0403		
5安全費	90	保安施設費	両側	日	15,120	(0090) V0405		
5安全費	91	交通整理員費	1人	人	35,280	(0091) V0407		
6安全費(夜間)	92	保安施設費	前後	日	22,690	(0092) V0401		
6安全費(夜間)	93	保安施設費	片側	日	21,320	(0093) V0403		
6安全費(夜間)	94	保安施設費	両側	日	22,680	(0094) V0405		
6安全費(夜間)	95	交通整理員費	1人	人	52,920	(0095) V0407		
7仮設・雑工	96	準備工		回	39,910	(0096) V05011		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
7仮設・雑工	97	準備工（測量込）	測量作業含む	回	79,830	(0097) V0501		
7仮設・雑工	98	軽量鋼矢板工	両側 深2.0mまで 矢板延長×1/2	m	22,530	(0098) V0507		
7仮設・雑工	99	水替工	作業時排水 口径 50mm	日	22,970	(0099) V0508		
7仮設・雑工	100	ポンプ据付撤去費		現場	7,980	(0100) V0509		
7仮設・雑工	101	溶接金網	丸棒 φ6mm×10cm×10cm	m ²	690	(0101) V0580		
7仮設・雑工	102	異形鉄筋金物	異形 φ6mm×15cm×15cm	m ²	530	(0102) V0581		
7仮設・雑工	103	コンクリート型枠工		m ²	16,040	(0103) V0512 均し基礎用		
7仮設・雑工	104	コンクリート型枠工		m ²	31,740	(0104) V0513 無筋・鉄筋構造物用		
7仮設・雑工	105	コンクリート型枠工		m ²	28,740	(0105) V0514 小型構造物用		
7仮設・雑工	106	仮復旧工 10型	発生材使用 厚10cm・人力	m ²	10,610	(0106) V20006		
7仮設・雑工	107	仮復旧工 30型	路盤先行型 厚30cm	m ²	15,600	(0107) V20007		
7仮設・雑工	108	仮復旧工 25型	路盤先行型 厚25cm	m ²	13,400	(0108) V08113		
7仮設・雑工	109	捨型枠工	スパイラルダクトφ300	m	4,830	(0109) V0515		
7仮設・雑工	110	捨型枠工	スパイラルダクトφ400	m	6,840	(0110) V0516		
7仮設・雑工	111	捨型枠工	スパイラルダクトφ450	m	8,420	(0111) V0517		
7仮設・雑工	112	捨型枠工	スパイラルダクトφ500	m	9,360	(0112) V0518		
7仮設・雑工	113	捨型枠工	スパイラルダクトφ600	m	11,210	(0113) V0519		
7仮設・雑工	114	捨型枠工	シート	m ²	790	(0114) V0520		
7仮設・雑工	115	鉄線柵工	クレオソート使用不可	m	14,670	(0115) V0521		
7仮設・雑工	116	鉄線柵撤去工		m	4,950	(0116) V0522		
7仮設・雑工	117	鉄線張工		m	10,230	(0117) V0523 柵延長にて計上		
7仮設・雑工	118	鉄線張工		m	770	(0118) V0591 鉄線延長にて計上		
7仮設・雑工	119	鉄線撤去工		m	5,000	(0119) V0524 運搬・処理含む、柵延長にて計上		
7仮設・雑工	120	鉄線撤去工		m	480	(0120) V0592 運搬・処分含む、鉄線延長にて計上		
7仮設・雑工	121	ロープ柵工	擬木 H0.4 φ100 杭間1.25	m	17,490	(0121) V0525		
7仮設・雑工	122	ロープ柵工	杉切丸太 H0.4 φ75 杭間1.25	m	9,510	(0122) V0526		
7仮設・雑工	123	ロープ柵撤去工		m	3,010	(0123) V0527		
7仮設・雑工	124	ロープ工	鉄芯入布網ロープ φ10	m	1,170	(0124) V0528		
7仮設・雑工	125	単管パイプ柵工	基礎無 H1.2 杭間2.0	m	13,130	(0125) V0529		
7仮設・雑工	126	単管パイプ柵工	基礎無 支給材 H1.2 杭間2.0	m	7,420	(0126) V0530		
7仮設・雑工	127	単管パイプ柵工	基礎有 H1.2 杭間2.0	m	15,730	(0127) V0531		
7仮設・雑工	128	単管パイプ柵工	基礎有 支給材 H1.2 杭間2.0	m	10,040	(0128) V0532		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
7仮設・雑工	129	単管パイプ柵撤去工	基礎無 H 1. 2 杭間2. 0 手間のみ	m	3,670	(0 1 2 9) V 0 5 7 8		
7仮設・雑工	130	単管パイプ柵撤去工	基礎有 H 1. 2 杭間2. 0 手間のみ	m	4,400	(0 1 3 0) V 0 5 7 9		
7仮設・雑工	131	単管パイプ設置工	基礎無 H 1. 2 m	本	5,700	(0 1 3 1) V 0 5 9 9 支柱設置のみ		
7仮設・雑工	132	単管パイプ設置工	基礎有 H 1. 2 m	本	10,840	(0 1 3 2) V 0 6 0 0 支柱設置のみ		
7仮設・雑工	133	単管パイプ設置工	支給材(単管パイプ) H 1. 2 m	本	2,970	(0 1 3 3) V 0 6 0 1 支柱設置のみ		
7仮設・雑工	134	道路使用申請料		回	15,400	(0 1 3 4) V 0 5 3 9		
7仮設・雑工	135	簡易覆土工	鋼製マット	m ²	4,170	(0 1 3 5) V 0 5 4 2 運搬費別途計上		
7仮設・雑工	136	簡易覆土工	しま鋼板	m ²	1,350	(0 1 3 6) V 0 5 4 3 運搬費別途計上		
7仮設・雑工	137	簡易覆土工	合板	m ²	1,080	(0 1 3 7) V 0 5 4 4 運搬費別途計上		
7仮設・雑工	138	土のう拵え工	化繊土のう	m ³	96,800	(0 1 3 8) V 0 5 4 5		
7仮設・雑工	139	土のう拵え工	材料支給	m ³	79,830	(0 1 3 9) V 0 5 4 5 1		
7仮設・雑工	140	土のう積立工		m ³	39,910	(0 1 4 0) V 0 5 4 6		
7仮設・雑工	141	土のう撤去工		m ³	46,960	(0 1 4 1) V 0 5 4 7		
7仮設・雑工	142	鉄筋加工組立工	異形棒鋼 SD 2 9 5 A D 3 2 まで 加工・組立含	K g	600	(0 1 4 2) V 2 1 0 5		
7仮設・雑工	143	木材防腐塗布工	防腐剤(サドリン) 1 2 5 g / m ²	m ²	6,110	(0 1 4 3) V 0 5 7 1 1		
7仮設・雑工	144	錆止塗料塗工	一般合成樹脂系 2 回	m ²	1,840	(0 1 4 4) V 0 5 7 1		
7仮設・雑工	145	調合ペイント塗工	合成樹脂系 木部 2 回	m ²	2,090	(0 1 4 5) V 0 5 7 2		
7仮設・雑工	146	調合ペイント塗工	合成樹脂系 鉄部 2 回	m ²	2,140	(0 1 4 6) V 0 5 7 3		
7仮設・雑工	147	特殊製品組合せ費①		組	100	(0 1 4 7) V 0 5 8 3		
7仮設・雑工	148	特殊製品組合せ費②		組	1,000	(0 1 4 8) V 0 5 8 4		
7仮設・雑工	149	特殊製品組合せ費③		組	10,000	(0 1 4 9) V 0 5 8 5		
7仮設・雑工	150	特殊製品組合せ費④		組	100,000	(0 1 5 0) V 0 5 8 6		
8路面排水工	151	歩道止石工	車乗入れ用(江戸川型)斜	箇所	20,450	(0 1 5 1) V 0 6 0 1		
8路面排水工	152	歩道止石工	車乗入れ用(江戸川型)平	m	26,900	(0 1 5 2) V 0 6 0 2		
8路面排水工	153	歩道止石工	車乗入れ用両面A-端部・すり合わせ用	箇所	9,790	(0 1 5 3) V 0 6 5 9		
8路面排水工	154	歩道止石工	車乗入れ用両面A-SF 1	m	14,450	(0 1 5 4) V 0 6 6 0		
8路面排水工	155	歩道止石工	車乗入れ用 B 1	m	14,350	(0 1 5 5) V 0 6 6 1		
8路面排水工	156	歩道止石工	1 5 5 型A	m	14,810	(0 1 5 6) V 0 6 0 3		
8路面排水工	157	歩道止石工	段差解消用C 1 0	m	21,140	(0 1 5 7) V 0 6 1 1		
8路面排水工	158	歩道止石工	段差解消用C 1 0 曲	m	26,840	(0 1 5 8) V 0 6 1 2		
8路面排水工	159	歩道止石工	段差解消用A 1 0	箇所	19,530	(0 1 5 9) V 0 6 5 6		
8路面排水工	160	歩道止石工	段差解消用B 1 0	箇所	14,920	(0 1 6 0) V 0 6 5 7		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
8路面排水工	161	歩道止石工	公団型ブロック(100/110×155×600)	m	16,680	(0161)V0622		
8路面排水工	162	歩道止石工	公団型ブロック(100/110×105×600)	m	18,290	(0162)V1702		
8路面排水工	163	歩道止石工	A, E10, 20, 30 4本すりつけ	箇所	63,990	(0163)V0624 段差解消用		
8路面排水工	164	歩道止石工	155SF型両面A	m	14,350	(0164)V0662		
8路面排水工	165	歩道止石工	155SF型A-SF(水抜き)	m	16,570	(0165)V0643		
8路面排水工	166	スペーサーブロック工		m	3,710	(0166)V0625		
8路面排水工	167	境界ブロック等設置工	再利用取外～据付まで	m	14,220	(0167)V0626 155 205 境石等		
8路面排水工	168	境界ブロック等設置工	支給材	m	9,630	(0168)V0663 155 205 境石等		
8路面排水工	169	境界ブロック等撤去工	再使用	m	4,590	(0169)V0627 155 205 境石等		
8路面排水工	170	境界ブロック等撤去工	処分	m	2,500	(0170)V0628 155 205 境石等		
8路面排水工	171	境石工	150×120×600	m	12,970	(0171)V0629		
8路面排水工	172	境石工	120×120×600	m	12,350	(0172)V0630		
8路面排水工	173	植樹帯ブロック工		m	14,750	(0173)V0631		
8路面排水工	174	L形溝工	250	m	24,230	(0174)V0632		
8路面排水工	175	L形溝工	300	m	24,550	(0175)V0633		
8路面排水工	176	L形溝工	350	m	25,490	(0176)V0634		
8路面排水工	177	L形溝工	支給材	m	14,960	(0177)V0635 250 300 350		
8路面排水工	178	L形溝工	段差解消型斜10-0	箇所	20,650	(0178)V0636		
8路面排水工	179	L形溝工	段差解消型斜5-0	箇所	20,650	(0179)V0637		
8路面排水工	180	L形溝工	段差解消型平0	m	33,370	(0180)V0638		
8路面排水工	181	L形溝据直工	取外～設置まで	m	23,590	(0181)V0639 250 300 350		
8路面排水工	182	L形溝撤去工	機械(BH0.1m3)	m	2,740	(0182)V0640		
8路面排水工	183	L形溝撤去工	処分	m	7,960	(0183)V0641 250 300 350		
8路面排水工	184	街きよ補修工	人力平均厚10cm, 幅50cm	m	28,160	(0184)V0642 人力 材別		
8路面排水工	185	街きよ補修工	機械切削5cm以下幅50cm	m	10,960	(0185)V0651 切削 材別		
8路面排水工	186	街きよブロック切削工		m	29,550	(0186)V0658		
9排水工	187	取付管工	塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 内径150	m	19,480	(0187)V0707 土工別途計上		
9排水工	188	取付管工	塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 内径200	m	27,540	(0188)V0708 土工別途計上		
9排水工	189	取付管工	塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管 内径150	箇所	15,890	(0189)V1102 土工別途計上		
9排水工	190	取付管工	塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管 内径200	箇所	28,370	(0190)V1103 土工別途計上		
9排水工	191	塩ビ管ソケット取付工	150mm用支管	箇所	26,710	(0191)V0711 土工別途計上		
9排水工	192	塩ビ管ソケット取付工	200mm用支管	箇所	31,370	(0192)V0712 土工別途計上		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
9排水工	193	特殊取付管布設工	内径200	箇所	456,860	(0193) V1100 2.0m≦DP<5.0mに適用、DP1.4m以下施工時適用		
9排水工	194	特殊ソケット取付工	内径200	箇所	125,010	(0194) V1101 特殊取付管布設箇所分計上		
9排水工	195	L形溝用集水柵工	250~300用深0.8m	箇所	121,180	(0195) V0725		
9排水工	196	L形溝用集水柵工	350用深0.8m	箇所	127,750	(0196) V0726		
9排水工	197	L形溝用集水柵工	250~300用深1.0m	箇所	133,290	(0197) V0727		
9排水工	198	L形溝用集水柵工	350用深1.0m	箇所	139,850	(0198) V0728		
9排水工	199	L形溝用集水柵蓋取替工	250~300用	枚	43,000	(0199) V0733		
9排水工	200	L形溝用集水柵蓋取替工	350用	枚	48,340	(0200) V0734		
9排水工	201	L形溝用集水柵縁塊取替工	250~300用	個	38,630	(0201) V0737 処分別途		
9排水工	202	L形溝用集水柵縁塊取替工	350用	個	39,850	(0202) V0738 処分別途		
9排水工	203	L形溝用集水柵縁塊取替工	250~300用(段差解消型)	個	60,220	(0203) V0739 処分別途		
9排水工	204	L形溝用集水柵側塊取替工	側塊 内径50cm 甲	箇所	24,890	(0204) V0798		
9排水工	205	L形溝用集水柵側塊取替工	250~350用 側塊 H100	箇所	17,280	(0205) V0793		
9排水工	206	L形溝用集水柵側塊取替工	250~350用 側塊 H200	箇所	12,100	(0206) V0794		
9排水工	207	柵蓋取替工	グレーチング蓋 内径□450用 鎖付	枚	56,510	(0207) V0796		
9排水工	208	縁塊取替工	□450用	個	36,520	(0208) V0797		
9排水工	209	L形溝用集水柵据直工	250~350用深1.0m以下	箇所	27,690	(0209) V0743		
9排水工	210	L形溝用集水柵撤去工	深1.0m以下	箇所	8,300	(0210) V0746 処分別途		
9排水工	211	L形溝用集水柵切下工		箇所	15,270	(0211) V0747 調整高さ5cm程度 再使用		
9排水工	212	L形溝用集水柵嵩上工		箇所	33,320	(0212) V0748 調整高さ5cm程度 再使用		
9排水工	213	街きよ用集水柵設置工	155・I型 鋼製網蓋	箇所	157,670	(0213) V0752		
9排水工	214	街きよ用集水柵上部取替工	特殊縁塊・鋼製網蓋(細目)	箇所	117,080	(0214) V0755 歩道止石別途計上		
9排水工	215	街きよ用集水柵上部取替工	特殊縁塊・鋼製網蓋	箇所	104,730	(0215) V0762 歩道止石別途計上		
9排水工	216	街きよ用集水柵上部据替工	歩行者横断用C10用	箇所	17,450	(0216) V0756 発生材使用		
9排水工	217	街きよ用集水柵上部据直工	105, 155, 205用	箇所	17,450	(0217) V0759		
9排水工	218	街きよ用集水柵上部取替工	155用 鋼製網蓋	箇所	83,350	(0218) V0761 処分別途		
9排水工	219	街きよ用集水柵上部取替工	江戸川型車乗入れ部用	箇所	110,100	(0219) V0795		
9排水工	220	集水柵工	300×300×500以下 砕石基礎 グレーチング蓋	箇所	57,160	(0220) V0776		
9排水工	221	集水柵工	360×360×500以下 砕石基礎 グレーチング蓋	箇所	73,440	(0221) V0777		
9排水工	222	取付管柵接続工	硬質塩ビ管φ150 MSB	箇所	18,290	(0222) V0782 土工別途計上		
9排水工	223	取付管柵接続工	硬質塩ビ管φ200 MSB	箇所	20,770	(0223) V0783 土工別途計上		
9排水工	224	補修取付管接続工	硬質塩ビ管φ150 RH	箇所	43,010	(0224) V0786 土工別途計上		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
9排水工	225	補修取付管接続工	硬質塩ビ管φ200 RH	箇所	64,390	(0225) V0787 土工別途計上		
9排水工	226	硬質塩化ビニル管布設工	硬質塩ビ管φ100	m	10,160	(0226) V0788 土工別途計上		
9排水工	227	補修取付管接続工	陶管変換継手φ150TH	箇所	21,360	(0227) V0789 ゴム輪受口カラーφ150別途計上		
9排水工	228	補修取付管接続工	陶管変換継手φ200TH	箇所	27,990	(0228) V0790 ゴム輪受口カラーφ200別途計上		
9排水工	229	補修取付管接続工	ゴム輪受口カラーφ150WR	箇所	20,910	(0229) V0791 陶管変換継手φ150TH別途計上		
9排水工	230	補修取付管接続工	ゴム輪受口カラーφ200WR	箇所	42,030	(0230) V0792 陶管変換継手φ200TH別途計上		
10汚水排水工	231	汚水樹改造 MK01 位置移設全取替	L形→L形 道路拡幅用 コンクリート蓋 土工、仮復旧含む	箇所	292,360	(0231) VMK01 受託料		
10汚水排水工	232	汚水樹改造 MK02	元位置・L形→内径50cm コンクリート蓋・上部取替(歩道新設)	箇所	119,560	(0232) VMK02 受託料		
10汚水排水工	233	汚水樹改造 MK03	元位置・L形→内径50cm 鉄蓋、異形含む(歩道新設)	箇所	126,010	(0233) VMK03 受託料		
10汚水排水工	234	汚水樹改造 MK04	元位置 内径50cm コンクリート蓋 上部取替、異形含む(異形乙→丙)	箇所	104,470	(0234) VMK04 受託料		
10汚水排水工	235	汚水樹改造 MK05	元位置上部取替 内径50cm 鉄蓋、異形含む(異形乙→丙)	箇所	122,330	(0235) VMK05 受託料		
10汚水排水工	236	汚水樹改造 MK06	元位置上部取替 内径70cm 人孔口環・蓋、異形含む(異形乙→甲)	箇所	220,020	(0236) VMK06 受託料		
10汚水排水工	237	汚水樹改造 MK07	元位置上部取替 内径70cm 人孔鉄枠・鉄蓋、異形含む(異形乙→甲)	箇所	289,480	(0237) VMK07 コンクリート蓋→鉄蓋 受託料		
10汚水排水工	238	汚水ます改造 MK08 掘削延長1.6m未満	小型ます改造 取付管DP-1.5mまで 土工仮復旧等一切含む	箇所	243,330	(0238) V20003 拡幅・是正・敷民 共通		
10汚水排水工	239	汚水樹改造 MK08 掘削延長1.6m以上	小型ます改造 取付管DP-1.5mまで 道路拡幅、土工仮復旧等一切含む	箇所	302,000	(0239) VMK08 受託料		
10汚水排水工	240	汚水樹改造 MK09	小型ます改造 DP1.5~2.0m 道路拡幅、土工仮復旧留水替え等含む	箇所	363,130	(0240) VMK09 受託料		
10汚水排水工	241	汚水ます改造 MK10 位置移設全取替	内径50cm→内径50cm用 Co蓋 本管DP2.0以上(道路拡幅)	箇所	260,560	(0241) VMK10 土工、仮復旧含む		
10汚水排水工	242	汚水ます改造 位置移設全取替	小型ます→小型ます 300B用コンクリート蓋(道路拡幅)	箇所	294,470	(0242) VMK11		
10汚水排水工	243	汚水ます改造 元位置上部取替	内径50cm コンクリート蓋 異形・丙 側塊10cm	箇所	344,280	(0243) VMK12		
10汚水排水工	244	汚水ます改造 元位置上部取替	内径50cm コンクリート蓋 異形・丙 側塊20cm	箇所	359,960	(0244) VMK13		
10汚水排水工	245	汚水ます改造 元位置上部取替	内径50cm 鉄蓋 異形・丙 側塊10cm	箇所	363,030	(0245) VMK14		
10汚水排水工	246	汚水ます改造 元位置上部取替	内径50cm 鉄蓋 異形・丙 側塊20cm	箇所	378,900	(0246) VMK15		
10汚水排水工	247	汚水ます改造 位置移設全取替	内径70cm→小型ます 300B用コンクリート蓋本管DP1.5m以上(道路拡幅)	箇所	729,570	(0247) VMK16		
10汚水排水工	248	汚水樹高低調整 MT01、MT02	コンクリート蓋・鉄蓋共通 再使用 L形・内径50共通	箇所	13,000	(0248) VMT01 受託料 土工別		
10汚水排水工	249	汚水樹高低調整 MT03	コンクリート蓋・鉄蓋共通 再使用 内径70用	箇所	39,790	(0249) VMT03 受託料 土工別		
10汚水排水工	250	汚水樹高低調整 MT04	コンクリート蓋・縁塊取替 L形樹300用	箇所	55,760	(0250) VMT04 受託料 土工別		
10汚水排水工	251	汚水樹高低調整 MT05	コンクリート蓋・縁塊取替 L形樹350用	箇所	60,490	(0251) VMT05 受託料 土工別		
10汚水排水工	252	汚水樹高低調整 MT06	コンクリート蓋・縁塊取替 内径50用	箇所	77,900	(0252) VMT06 受託料 土工別		
10汚水排水工	253	汚水樹高低調整 MT07	鉄蓋・縁塊取替 内径50用	箇所	95,950	(0253) VMT07 受託料 土工別		
10汚水排水工	254	汚水樹高低調整 MT08	コンクリート蓋・口環取替 内径70cm→内径60cm	箇所	234,670	(0254) VMT08 受託料 土工別		
10汚水排水工	255	汚水樹高低調整 MT09	鉄蓋・鉄枠・調整ブロック取替 内径70cm→内径60cm	箇所	289,540	(0255) VMT09 受託料 土工別		
10汚水排水工	256	小型樹高低調整 MT10、MT11	歩道・車道共通再使用	箇所	5,120	(0256) VMT10 受託料 土工別		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
10汚水排水工	257	小型樹高低調整 MT12	300・350共用 再使用	箇所	12,480	(0257) VMT12 受託料 土工別		
10汚水排水工	258	小型樹高低調整 MT13	車道用蓋台座取替	箇所	59,800	(0258) VMT13 受託料 土工別		
10汚水排水工	259	小型樹高低調整 MT14	歩道用蓋台座取替	箇所	47,550	(0259) VMT14 受託料 土工別		
10汚水排水工	260	小型樹高低調整 MT15	L形樹300用、コンクリート蓋・縁塊取替	箇所	74,380	(0260) VMT15 受託料 土工別		
10汚水排水工	261	小型樹高低調整 MT16	L形樹350用、コンクリート蓋・縁塊取替	箇所	83,090	(0261) VMT16 受託料 土工別		
10汚水排水工	262	汚水樹高さ調整 蓋縁塊取替 MT17	L形樹300用 鉄蓋	箇所	92,030	(0262) VMT17		
10汚水排水工	263	汚水樹高さ調整 蓋縁塊取替 MT18	L形樹350用 鉄蓋	箇所	97,040	(0263) VMT18		
10汚水排水工	264	汚水樹高さ調整 MT19	蓋・縁塊等上部取替 L形ます 300用コンクリート蓋、異形甲・側塊10cm	箇所	91,070	(0264) VMT19		
10汚水排水工	265	汚水樹高さ調整 MT20	蓋・縁塊等上部取替 L形ます 350用コンクリート蓋、異形甲・側塊10cm	箇所	95,840	(0265) VMT20		
10汚水排水工	266	汚水樹高さ調整 MT21	蓋・縁塊等上部取替 L形ます 300用コンクリート蓋、異形甲・側塊20cm	箇所	92,440	(0266) VMT21		
10汚水排水工	267	汚水樹高さ調整 MT22	蓋・縁塊等上部取替 L形ます 350用コンクリート蓋、異形甲・側塊20cm	箇所	97,210	(0267) VMT22		
10汚水排水工	268	汚水樹高さ調整 MT23	蓋・縁塊等上部取替 L形ます 300用鉄蓋、異形甲・側塊10cm	箇所	127,430	(0268) VMT23		
10汚水排水工	269	汚水樹高さ調整 MT24	蓋・縁塊等上部取替 L形ます 350用鉄蓋、異形甲・側塊10cm	箇所	132,440	(0269) VMT24		
10汚水排水工	270	汚水樹高さ調整 MT25	蓋・縁塊等上部取替 L形ます 300用鉄蓋、異形甲・側塊20cm	箇所	128,880	(0270) VMT25		
10汚水排水工	271	汚水樹高さ調整 MT26	蓋縁塊等上部取替 L形ます 350用鉄蓋、異形甲・側塊20cm	箇所	133,890	(0271) VMT26		
10汚水排水工	272	小型樹改造(移設)	全取替	箇所	184,170	(0272) V20004		
10汚水排水工	273	小型樹移設工(発成品使用)		箇所	134,340	(0273) V20005		
10汚水排水工	274	汚水ます・取付管撤去	矢板無 GL-1, 5mまで	箇所	161,080	(0274) VTT01		
10汚水排水工	275	汚水ます・取付管撤去	矢板有 GL-1, 5m以上-2.0mまで	箇所	218,550	(0275) VTT02		
10汚水排水工	276	人孔高低調整 JT01	コンクリート蓋・口環・鉄蓋鉄枠共通 内径60cm用 再使用	箇所	94,120	(0276) VJT01 受託料 土工別		
10汚水排水工	277	人孔高低調整 JT02	鉄蓋・鉄枠 再使用 内径75cm用	箇所	94,120	(0277) VJT02 受託料 土工別		
10汚水排水工	278	人孔高低調整 JT03	コンクリート蓋・口環・調整ブロック取替 内径60cm用	箇所	269,360	(0278) VJT03 受託料 土工別		
10汚水排水工	279	人孔高低調整 JT04	鉄蓋・鉄枠・調整ブロック取替 内径60cm用(T-20)	箇所	346,810	(0279) VJT04 受託料 土工別		
10汚水排水工	280	人孔高低調整 JT05	鉄蓋・鉄枠取替 内径75cm用(T-25)	箇所	652,250	(0280) VJT05 受託料 土工別		
10汚水排水工	281	人孔高低調整 蓋鉄枠取替 JT06	内径60cm用 鉄蓋 T-25	箇所	352,230	(0281) VJT06		
10汚水排水工	282	人孔高低調整 蓋鉄枠取替 JT07	内径75cm用 鉄蓋 T-20	箇所	650,110	(0282) VJT07		
10汚水排水工	283	人孔高低調整 JT08	内径90cm用 鉄蓋・親子蓋 T-25 再使用	箇所	94,120	(0283) VJT08		
10汚水排水工	284	人孔高低調整 JT09	内径90cm用 鉄蓋・親子蓋 T-25	箇所	475,220	(0284) VJT09		
10汚水排水工	285	都型人孔鉄枠転落防止ネット JN01	内径60cm用	箇所	10,000	(0285) VJN01		
10汚水排水工	286	都型人孔鉄枠転落防止ネット JN02	内径90cm用	箇所	14,000	(0286) VJN02		
10汚水排水工	287	汚水樹工(35cm)	私道用 L形樹	箇所	240,520	(0287) V0847		
10汚水排水工	288	雨水樹工(内径35cm)	私道用 L形樹	箇所	258,230	(0288) V0848		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
10汚水排水工	289	汚水柵工 (35cm)	私道用 丸柵	箇所	244,520	(0289) V0849		
10汚水排水工	290	支障物移設工		式	33,690	(0290) V0824		
10汚水排水工	291	他企業等調整工		回	25,710	(0291) V0858		
10汚水排水工	292	仕切弁移設工	φ20	箇所	171,000	(0292) V50001		
10汚水排水工	293	仕切弁移設工	φ25	箇所	181,000	(0293) V50002		
10汚水排水工	294	仕切弁移設工	φ30	箇所	214,000	(0294) V50003		
10汚水排水工	295	仕切弁移設工	φ40	箇所	231,000	(0295) V50004		
10汚水排水工	296	仕切弁移設工	φ50	箇所	258,000	(0296) V50005		
11測量工	297	既設境界標調査	事前測量・事後測量 (現場状況により適宜)	回	60,000	(0297) V0800		
11測量工	298	既設境界標調査 (追加分)	同一現場内追加一点毎	回	10,700	(0298) V08000		
11測量工	299	境界標復旧 (杭)	杭設置作業・事後測量含む	箇所	27,500	(0299) V0801		
11測量工	300	境界標復旧 (プレート)	プレート設置作業・事後測量含む	箇所	18,200	(0300) V0802		
11測量工	301	3級相当基準点復旧	事前測量・事後測量・効用確認含む	点	251,700	(0301) V0804		
11測量工	302	4級相当基準点復旧	事前測量・事後測量・効用確認含む	点	114,800	(0302) V0805		
11測量工	303	4級相当基準点復旧	事前測量・事後測量・効用確認含む	点	108,600	(0303) V0806		
11測量工	304	引照点設置		箇所	23,720	(0304) V08010		
12舗装工	305	不陸整正工	路床・路盤	m ²	400	(0305) V0901 転圧含む		
12舗装工	306	しゃ断層用砂敷均し工	透水性舗装用	m ²	3,230	(0306) V0902		
12舗装工	307	下層路盤工 (車道)	RC-40、厚10cm 機械	m ²	2,560	(0307) V0903		
12舗装工	308	下層路盤工 (車道)	RC-40、厚10cm 人力	m ²	5,160	(0308) V0904		
12舗装工	309	下層路盤工 (車道)	RC-40、厚15cm 機械	m ²	2,800	(0309) V0905		
12舗装工	310	下層路盤工 (車道)	RC-40、厚15cm 人力	m ²	5,400	(0310) V0906		
12舗装工	311	下層路盤工 (車道)	RC-40、厚20cm	m ²	1,810	(0311) V0907 敷均・転圧含む		
12舗装工	312	上層路盤工 (車道)	RM-40、厚10cm	m ²	1,490	(0312) V0908 敷均・転圧含む		
12舗装工	313	上層路盤工 (車道)	RM-40、厚15cm	m ²	1,810	(0313) V0909 敷均・転圧含む		
12舗装工	314	下層路盤工 (歩道)	RC-30、厚10cm	m ²	2,600	(0314) V0910 敷均・転圧含む		
12舗装工	315	下層路盤工 (歩道)	RC-30、厚15cm	m ²	2,860	(0315) V0911 敷均・転圧含む		
12舗装工	316	下層路盤工 (復旧)	RM-30等、厚4~5cm	m ²	2,420	(0316) V0912 敷均・転圧含む		
12舗装工	317	下層路盤工 (復旧)	RM-30等、厚10cm	m ²	2,760	(0317) V0913 敷均・転圧含む		
12舗装工	318	下層路盤工 (復旧)	RM-30等、厚14~15cm	m ²	3,100	(0318) V0914 敷均・転圧含む		
12舗装工	319	下層路盤工 (復旧)	RM-30等、厚20cm	m ²	3,440	(0319) V0915 敷均・転圧含む		
12舗装工	320	上層路盤工 (歩道)	RM-40、厚10cm	m ²	2,720	(0320) V0916 敷均・転圧含む		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
12舗装工	321	上層路盤工(歩道)	RM-40、厚15cm	m ²	3,040	(0321)V0917 敷均・転圧含む		
12舗装工	322	上層路盤工(歩道)	RM-40、厚20cm	m ²	5,450	(0322)V0918 敷均・転圧含む		
12舗装工	323	表層工(車道、人力)	再生密粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	7,500	(0323)V0919		
12舗装工	324	表層工(車道、人力)	再生密粒度、厚5cm PK-3 1.2L	m ²	8,300	(0324)V0920		
12舗装工	325	表層工(車道、人力)	再生密粒度、厚5cm PK-4 0.64L	m ²	8,090	(0325)V0921 50型切削オーバーレイ等		
12舗装工	326	表層工(車道、機械)	再生密粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	4,740	(0326)V0922		
12舗装工	327	表層工(車道、機械)	再生密粒度、厚5cm PK-3 1.2L	m ²	5,230	(0327)V0923		
12舗装工	328	表層工(車道、機械)	再生密粒度、厚5cm PK-4 0.64L	m ²	5,020	(0328)V0924 50型切削オーバーレイ等		
12舗装工	329	基層工(車道、人力)	再生粗粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	7,460	(0329)V0925 50型基層等		
12舗装工	330	基層工(車道、人力)	再生粗粒度、厚5cm PK-3 1.2L	m ²	8,250	(0330)V0926 30・40型基層等		
12舗装工	331	基層工(車道、人力)	再生粗粒度、厚5cm PK-4 0.64L	m ²	8,050	(0331)V0927 50型基層等		
12舗装工	332	基層工(車道、機械)	再生粗粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	4,700	(0332)V0928 50型基層等		
12舗装工	333	基層工(車道、機械)	再生粗粒度、厚5cm PK-3 1.2L	m ²	5,180	(0333)V0929 30・40型基層等		
12舗装工	334	基層工(車道、機械)	再生粗粒度、厚5cm PK-4 0.64L	m ²	4,980	(0334)V0930 50型基層等		
12舗装工	335	基層工(車道、人力)	再生粗粒度、厚10cm 瀝青材散布無	m ²	11,950	(0335)V0931 60型基層等		
12舗装工	336	基層工(車道、人力)	再生粗粒度、厚10cm PK-4 0.64L	m ²	12,530	(0336)V0932 60型基層等		
12舗装工	337	基層工(車道、機械)	再生粗粒度、厚10cm 瀝青材散布無	m ²	8,450	(0337)V0933 60型基層等		
12舗装工	338	基層工(車道、機械)	再生粗粒度、厚10cm PK-4 0.64L	m ²	8,740	(0338)V0934 60型基層等		
12舗装工	339	上層路盤工(車道、人力)	再生アスファルト処理混合物、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	7,760	(0339)V0935 60型上層路盤等		
12舗装工	340	上層路盤工(車道、人力)	再生アスファルト処理混合物、厚5cm PK-3 1.2L	m ²	7,970	(0340)V0937 50・60型上層路盤等		
12舗装工	341	表層工(車道、人力)	半たわみ性舗装用合材、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	7,560	(0341)V0939 50・60型表層等		
12舗装工	342	表層工(車道、人力)	半たわみ性舗装用合材、厚5cm PKR-T 0.64L	m ²	8,180	(0342)V0940 50・60型表層等		
12舗装工	343	表層工(車道、機械)	半たわみ性舗装用合材、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	4,800	(0343)V0941 50・60型表層等		
12舗装工	344	表層工(車道、機械)	半たわみ性舗装用合材、厚5cm PKR-T 0.64L	m ²	5,110	(0344)V0942 50・60型表層等		
12舗装工	345	表層工(車道、人力)	密粒度(ポリマー改質II型)、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	8,990	(0345)V0943 30~60型表層等		
12舗装工	346	表層工(車道、人力)	密粒度(ポリマー改質II型)、厚5cm PKR-T 0.64L	m ²	9,610	(0346)V0944 30~60型表層等		
12舗装工	347	表層工(車道、機械)	密粒度(ポリマー改質II型)、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	6,230	(0347)V0945 30~60型表層等		
12舗装工	348	表層工(車道、機械)	密粒度(ポリマー改質II型)、厚5cm PKR-T 0.64L	m ²	6,540	(0348)V0946 30~60型表層等		
12舗装工	349	基層工(車道、人力)	粗粒度(ポリマー改質II型)、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	9,080	(0349)V0947 50型基層等		
12舗装工	350	基層工(車道、人力)	粗粒度(ポリマー改質II型)、厚5cm PKR-T 0.64L	m ²	9,690	(0350)V0948 50型基層等		
12舗装工	351	基層工(車道、機械)	粗粒度(ポリマー改質II型)、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	6,320	(0351)V0949 50型基層等		
12舗装工	352	基層工(車道、機械)	粗粒度(ポリマー改質II型)、厚5cm PKR-T 0.64L	m ²	6,620	(0352)V0950 50型基層等		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
12舗装工	353	基層工（車道、人力）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚10cm 瀝青材散布無	m ²	15,190	(0353) V0951 60型基層等		
12舗装工	354	基層工（車道、人力）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚10cm PKR-T 0.64L	m ²	15,800	(0354) V0952 60型基層等		
12舗装工	355	基層工（車道、機械）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚10cm 瀝青材散布無	m ²	11,700	(0355) V0953 60型基層等		
12舗装工	356	基層工（車道、機械）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚10cm PKR-T 0.64L	m ²	12,000	(0356) V0954 60型基層等		
12舗装工	357	表層工（車道、人力）	ポラスアスファルト、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	8,690	(0357) V0955 50・60型表層等		
12舗装工	358	表層工（車道、人力）	ポラスアスファルト、厚5cm PKR-T 0.64L	m ²	9,300	(0358) V0956 50・60型表層等		
12舗装工	359	表層工（車道、機械）	ポラスアスファルト、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	5,930	(0359) V0957 50・60型表層等		
12舗装工	360	表層工（車道、機械）	ポラスアスファルト、厚5cm PKR-T 0.64L	m ²	6,230	(0360) V0958 50・60型表層等		
12舗装工	361	表層工（車道、人力）	細粒度、厚3cm 瀝青材散布無	m ²	6,460	(0361) V0959 仮舗装等		
12舗装工	362	表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚4cm 瀝青材散布無	m ²	6,220	(0362) V0965 歩道表層等		
12舗装工	363	表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚4cm PK-3 1.2L	m ²	7,280	(0363) V0966 歩道表層等		
12舗装工	364	表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	7,280	(0364) V0967 30型表層等		
12舗装工	365	表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚5cm PK-4 0.64L	m ²	7,870	(0365) V0968 30型表層等		
12舗装工	366	基層工（歩道、人力）	再生粗粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	7,200	(0366) V0969 35型基層等		
12舗装工	367	基層工（歩道、人力）	再生粗粒度、厚5cm PK-3 1.2L	m ²	7,990	(0367) V0970 35型基層等		
12舗装工	368	基層工（歩道、人力）	再生粗粒度、厚10cm PK-3 1.2L	m ²	12,520	(0368) V0971 35型基層等		
12舗装工	369	表層工（歩道、人力）	密粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	8,830	(0369) V0972 35型表層等		
12舗装工	370	表層工（歩道、人力）	密粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5cm PKR-T 0.64L	m ²	9,440	(0370) V0973 35型表層等		
12舗装工	371	表層工（歩道、人力）	開粒度2号、厚4cm 瀝青材散布無	m ²	6,470	(0371) V0996 19型表層等		
12舗装工	372	表層工（歩道、人力）	開粒度2号、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	7,250	(0372) V0997 30型表層等		
12舗装工	373	表層工（歩道、人力）	開粒度2号、厚5cm PK-4 0.64L	m ²	7,840	(0373) V0998 30型表層等		
12舗装工	374	表層工（歩道、人力）	細粒度、厚3cm 瀝青材散布無	m ²	6,140	(0374) V0999 仮舗装等		
12舗装工	375	常温合材舗装	厚5cm	m ²	15,010	(0375) V1000 小規模仮舗装等		
12舗装工	376	薄層カラー舗装工	カラー RPN-301	m ²	21,380	(0376) V1002 トップコート有 密粒舗装箇所		
12舗装工	377	薄層カラー舗装工	カラー RPN-302	m ²	26,640	(0377) V1003 トップコート有 開粒舗装箇所		
12舗装工	378	薄層カラー舗装工	カラー RPN-501	m ²	21,720	(0378) V1004 トップコート有 密粒舗装箇所 歩道用		
12舗装工	379	薄層カラー舗装工	カラー RPN-502	m ²	26,300	(0379) V1005 トップコート有 開粒舗装箇所 歩道用		
12舗装工	380	薄層カラー舗装工	熔融式	m ²	15,400	(0380) V1006 ミストグリッパ等		
12舗装工	381	平板舗装工	支給材 一般部	m ²	8,300	(0381) V1007 空練モルタル基礎 t=3cm		
12舗装工	382	平板舗装工	支給材 乗り入れ部	m ²	8,300	(0382) V1008 空練モルタル基礎 t=1cm		
12舗装工	383	平板撤去工		m ²	4,150	(0383) V1011 積込・運搬別途		
12舗装工	384	インターロッキングブロック工	厚8cm	m ²	21,590	(0384) V1015		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
12舗装工	385	インターロッキングブロック工	厚6cm	m ²	20,560	(0385)V1016		
12舗装工	386	インターロッキングブロック工	支給材	m ²	7,220	(0386)V1018		
12舗装工	387	インターロッキングブロック工(据直)		m ²	15,030	(0387)V1019 撤去・清掃含む		
12舗装工	388	舗装ブロック撤去工	再使用	m ²	7,560	(0388)V1020 インター等 積込・運搬含む		
12舗装工	389	舗装ブロック撤去工	取壊し	m ²	3,080	(0389)V1021 インター等 積込・運搬含む		
12舗装工	390	路面切削工	深さ5cm 小型切削機 As切削	m ²	11,880	(0390)V1023 運搬・処分別		
12舗装工	391	路面切削工	深さ10cm 小型切削機 As切削	m ²	23,760	(0391)V10231 運搬・処分別		
12舗装工	392	路面切削工	深さ5cm W=1.00m級 As切削	m ²	10,080	(0392)V1024 運搬・処分別		
12舗装工	393	路面切削工	深さ6cm以下 W=2.00m級 As切削	m ²	1,720	(0393)V1025 運搬・処分別		
12舗装工	394	路面切削工	深さ5cm 小型切削機 Co切削	m ²	21,930	(0394)V1028 運搬・処分別		
12舗装工	395	路面切削工	深さ10cm 小型切削機 Co切削	m ²	43,870	(0395)V1029 運搬・処分別 街よ切削		
12舗装工	396	セメントミルク浸透工	半たわみ性舗装用 厚5cm	袋	11,660	(0396)V1032 一袋20L 12600/20		
12舗装工	397	舗装滑り止め工	ショットブラスト	m ²	7,190	(0397)V1034 平板舗装等		
12舗装工	398	防根忌避シート工	ポリエステル長繊維不織布防根忌避材 W=0.25m	m	6,100	(0398)V770989 ルーティストッ同等品		
12舗装工	399	防根忌避シート設置工	支給材 W=0.25m	m	470	(0399)V7709891		
12舗装工	400	支障根切除工	根茎6cm内外	樹木	5,600	(0400)V770990 切口保護材支給		
13舗装工(夜間)	401	不陸整正工	路床・路盤	m ²	540	(0401)V0901 転圧含む		
13舗装工(夜間)	402	しゃ断層用砂敷均し工	透水性舗装用	m ²	4,350	(0402)V0902		
13舗装工(夜間)	403	下層路盤工(車道)	RC-40、厚10cm 機械	m ²	3,510	(0403)V0903		
13舗装工(夜間)	404	下層路盤工(車道)	RC-40、厚10cm 人力	m ²	7,220	(0404)V0904		
13舗装工(夜間)	405	下層路盤工(車道)	RC-40、厚15cm 機械	m ²	3,750	(0405)V0905		
13舗装工(夜間)	406	下層路盤工(車道)	RC-40、厚15cm 人力	m ²	7,460	(0406)V0906		
13舗装工(夜間)	407	下層路盤工(車道)	RC-40、厚20cm	m ²	2,120	(0407)V0907 敷均・転圧含む		
13舗装工(夜間)	408	上層路盤工(車道)	RM-40、厚10cm	m ²	1,810	(0408)V0908 敷均・転圧含む		
13舗装工(夜間)	409	上層路盤工(車道)	RM-40、厚15cm	m ²	2,130	(0409)V0909 敷均・転圧含む		
13舗装工(夜間)	410	下層路盤工(歩道)	RC-30、厚10cm	m ²	3,550	(0410)V0910 敷均・転圧含む		
13舗装工(夜間)	411	下層路盤工(歩道)	RC-30、厚15cm	m ²	3,810	(0411)V0911 敷均・転圧含む		
13舗装工(夜間)	412	下層路盤工(復旧)	RM-30等、厚4~5cm	m ²	3,370	(0412)V0912 敷均・転圧含む		
13舗装工(夜間)	413	下層路盤工(復旧)	RM-30等、厚10cm	m ²	3,710	(0413)V0913 敷均・転圧含む		
13舗装工(夜間)	414	下層路盤工(復旧)	RM-30等、厚14~15cm	m ²	4,050	(0414)V0914 敷均・転圧含む		
13舗装工(夜間)	415	下層路盤工(復旧)	RM-30等、厚20cm	m ²	4,390	(0415)V0915 敷均・転圧含む		
13舗装工(夜間)	416	上層路盤工(歩道)	RM-40、厚10cm	m ²	3,670	(0416)V0916 敷均・転圧含む		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
13舗装工(夜間)	417	上層路盤工(歩道)	RM-40、厚15cm	m ²	3,990	(0417)V0917 敷均・転圧含む		
13舗装工(夜間)	418	上層路盤工(歩道)	RM-40、厚20cm	m ²	7,350	(0418)V0918 敷均・転圧含む		
13舗装工(夜間)	419	表層工(車道、人力)	再生密粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	9,330	(0419)V0919		
13舗装工(夜間)	420	表層工(車道、人力)	再生密粒度、厚5cm PK-3 1.2L	m ²	10,310	(0420)V0920		
13舗装工(夜間)	421	表層工(車道、人力)	再生密粒度、厚5cm PK-4 0.64L	m ²	10,110	(0421)V0921 50型切削オーバーレイ等		
13舗装工(夜間)	422	表層工(車道、機械)	再生密粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	5,160	(0422)V0922		
13舗装工(夜間)	423	表層工(車道、機械)	再生密粒度、厚5cm PK-3 1.2L	m ²	5,670	(0423)V0923		
13舗装工(夜間)	424	表層工(車道、機械)	再生密粒度、厚5cm PK-4 0.64L	m ²	5,470	(0424)V0924 50型切削オーバーレイ等		
13舗装工(夜間)	425	基層工(車道、人力)	再生粗粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	9,280	(0425)V0925 50型基層等		
13舗装工(夜間)	426	基層工(車道、人力)	再生粗粒度、厚5cm PK-3 1.2L	m ²	10,270	(0426)V0926 30・40型基層等		
13舗装工(夜間)	427	基層工(車道、人力)	再生粗粒度、厚5cm PK-4 0.64L	m ²	10,070	(0427)V0927 50型基層等		
13舗装工(夜間)	428	基層工(車道、機械)	再生粗粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	5,120	(0428)V0928 50型基層等		
13舗装工(夜間)	429	基層工(車道、機械)	再生粗粒度、厚5cm PK-3 1.2L	m ²	5,630	(0429)V0929 30・40型基層等		
13舗装工(夜間)	430	基層工(車道、機械)	再生粗粒度、厚5cm PK-4 0.64L	m ²	5,430	(0430)V0930 50型基層等		
13舗装工(夜間)	431	基層工(車道、人力)	再生粗粒度、厚10cm 瀝青材散布無	m ²	14,140	(0431)V0931 60型基層等		
13舗装工(夜間)	432	基層工(車道、人力)	再生粗粒度、厚10cm PK-4 0.64L	m ²	14,910	(0432)V0932 60型基層等		
13舗装工(夜間)	433	基層工(車道、機械)	再生粗粒度、厚10cm 瀝青材散布無	m ²	8,870	(0433)V0933 60型基層等		
13舗装工(夜間)	434	基層工(車道、機械)	再生粗粒度、厚10cm PK-4 0.64L	m ²	9,190	(0434)V0934 60型基層等		
13舗装工(夜間)	435	上層路盤工(車道、人力)	再生アスファルト処理混合物、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	9,780	(0435)V0935 60型上層路盤等		
13舗装工(夜間)	436	上層路盤工(車道、人力)	再生アスファルト処理混合物、厚5cm PK-3 1.2L	m ²	9,990	(0436)V0937 50・60型上層路盤等		
13舗装工(夜間)	437	表層工(車道、人力)	半たわみ性舗装用合材、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	9,390	(0437)V0939 50・60型表層等		
13舗装工(夜間)	438	表層工(車道、人力)	半たわみ性舗装用合材、厚5cm PKR-T 0.64L	m ²	10,200	(0438)V0940 50・60型表層等		
13舗装工(夜間)	439	表層工(車道、機械)	半たわみ性舗装用合材、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	5,220	(0439)V0941 50・60型表層等		
13舗装工(夜間)	440	表層工(車道、機械)	半たわみ性舗装用合材、厚5cm PKR-T 0.64L	m ²	5,560	(0440)V0942 50・60型表層等		
13舗装工(夜間)	441	表層工(車道、人力)	密粒度(ポリマー改質II型)、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	10,820	(0441)V0943 30~60型表層等		
13舗装工(夜間)	442	表層工(車道、人力)	密粒度(ポリマー改質II型)、厚5cm PKR-T 0.64L	m ²	11,630	(0442)V0944 30~60型表層等		
13舗装工(夜間)	443	表層工(車道、機械)	密粒度(ポリマー改質II型)、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	6,650	(0443)V0945 30~60型表層等		
13舗装工(夜間)	444	表層工(車道、機械)	密粒度(ポリマー改質II型)、厚5cm PKR-T 0.64L	m ²	6,990	(0444)V0946 30~60型表層等		
13舗装工(夜間)	445	基層工(車道、人力)	粗粒度(ポリマー改質II型)、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	10,900	(0445)V0947 50型基層等		
13舗装工(夜間)	446	基層工(車道、人力)	粗粒度(ポリマー改質II型)、厚5cm PKR-T 0.64L	m ²	11,710	(0446)V0948 50型基層等		
13舗装工(夜間)	447	基層工(車道、機械)	粗粒度(ポリマー改質II型)、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	6,740	(0447)V0949 50型基層等		
13舗装工(夜間)	448	基層工(車道、機械)	粗粒度(ポリマー改質II型)、厚5cm PKR-T 0.64L	m ²	7,070	(0448)V0950 50型基層等		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
13舗装工(夜間)	449	基層工(車道、人力)	粗粒度(ポリマー改質Ⅱ型)、厚10cm 瀝青材散布無	m ²	17,380	(0449)V0951 60型基層等		
13舗装工(夜間)	450	基層工(車道、人力)	粗粒度(ポリマー改質Ⅱ型)、厚10cm PKR-T 0.64L	m ²	18,170	(0450)V0952 60型基層等		
13舗装工(夜間)	451	基層工(車道、機械)	粗粒度(ポリマー改質Ⅱ型)、厚10cm 瀝青材散布無	m ²	12,110	(0451)V0953 60型基層等		
13舗装工(夜間)	452	基層工(車道、機械)	粗粒度(ポリマー改質Ⅱ型)、厚10cm PKR-T 0.64L	m ²	12,450	(0452)V0954 60型基層等		
13舗装工(夜間)	453	表層工(車道、人力)	ポーラスアスファルト、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	10,510	(0453)V0955 50・60型表層等		
13舗装工(夜間)	454	表層工(車道、人力)	ポーラスアスファルト、厚5cm PKR-T 0.64L	m ²	11,320	(0454)V0956 50・60型表層等		
13舗装工(夜間)	455	表層工(車道、機械)	ポーラスアスファルト、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	6,340	(0455)V0957 50・60型表層等		
13舗装工(夜間)	456	表層工(車道、機械)	ポーラスアスファルト、厚5cm PKR-T 0.64L	m ²	6,680	(0456)V0958 50・60型表層等		
13舗装工(夜間)	457	表層工(車道、人力)	細粒度、厚3cm 瀝青材散布無	m ²	8,290	(0457)V0959 仮舗装等		
13舗装工(夜間)	458	表層工(歩道、人力)	再生密粒度、厚4cm 瀝青材散布無	m ²	7,880	(0458)V0965 歩道表層等		
13舗装工(夜間)	459	表層工(歩道、人力)	再生密粒度、厚4cm PK-3 1.2L	m ²	9,120	(0459)V0966 歩道表層等		
13舗装工(夜間)	460	表層工(歩道、人力)	再生密粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	8,940	(0460)V0967 30型表層等		
13舗装工(夜間)	461	表層工(歩道、人力)	再生密粒度、厚5cm PK-4 0.64L	m ²	9,710	(0461)V0968 30型表層等		
13舗装工(夜間)	462	基層工(歩道、人力)	再生粗粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	8,860	(0462)V0969 35型基層等		
13舗装工(夜間)	463	基層工(歩道、人力)	再生粗粒度、厚5cm PK-3 1.2L	m ²	9,830	(0463)V0970 35型基層等		
13舗装工(夜間)	464	基層工(歩道、人力)	再生粗粒度、厚10cm PK-3 1.2L	m ²	14,700	(0464)V0971 35型基層等		
13舗装工(夜間)	465	表層工(歩道、人力)	密粒度(ポリマー改質Ⅱ型)、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	10,480	(0465)V0972 35型表層等		
13舗装工(夜間)	466	表層工(歩道、人力)	密粒度(ポリマー改質Ⅱ型)、厚5cm PKR-T 0.64L	m ²	11,280	(0466)V0973 35型表層等		
13舗装工(夜間)	467	表層工(歩道、人力)	開粒度2号、厚4cm 瀝青材散布無	m ²	8,130	(0467)V0996 19型表層等		
13舗装工(夜間)	468	表層工(歩道、人力)	開粒度2号、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	8,910	(0468)V0997 30型表層等		
13舗装工(夜間)	469	表層工(歩道、人力)	開粒度2号、厚5cm PK-4 0.64L	m ²	9,680	(0469)V0998 30型表層等		
13舗装工(夜間)	470	表層工(歩道、人力)	細粒度、厚3cm 瀝青材散布無	m ²	7,800	(0470)V0999 仮舗装等		
13舗装工(夜間)	471	常温合材舗装	厚5cm	m ²	16,670	(0471)V1000 小規模仮舗装等		
13舗装工(夜間)	472	薄層カラー舗装工	カラー RPN-301	m ²	23,520	(0472)V1002 トップコート有 密粒舗装箇所		
13舗装工(夜間)	473	薄層カラー舗装工	カラー RPN-302	m ²	29,300	(0473)V1003 トップコート有 開粒舗装箇所		
13舗装工(夜間)	474	薄層カラー舗装工	カラー RPN-501	m ²	23,890	(0474)V1004 トップコート有 密粒舗装箇所 歩道用		
13舗装工(夜間)	475	薄層カラー舗装工	カラー RPN-502	m ²	28,930	(0475)V1005 トップコート有 開粒舗装箇所 歩道用		
13舗装工(夜間)	476	薄層カラー舗装工	熔融式	m ²	15,400	(0476)V1006 ミストグリッパ等		
13舗装工(夜間)	477	平板舗装工	支給材 一般部	m ²	12,450	(0477)V1007 空練モルタル基礎 t=3cm		
13舗装工(夜間)	478	平板舗装工	支給材 乗り入れ部	m ²	12,450	(0478)V1008 空練モルタル基礎 t=1cm		
13舗装工(夜間)	479	平板撤去工		m ²	6,220	(0479)V1011 積込・運搬別途		
13舗装工(夜間)	480	インターロッキングブロック工	厚8cm	m ²	24,780	(0480)V1015		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
13舗装工(夜間)	481	インターロッキングブロック工	厚6cm	m ²	23,590	(0481)V1016		
13舗装工(夜間)	482	インターロッキングブロック工	支給材	m ²	10,070	(0482)V1018		
13舗装工(夜間)	483	インターロッキングブロック工(据直)		m ²	21,660	(0483)V1019 撤去・清掃含む		
13舗装工(夜間)	484	舗装ブロック撤去工	再使用	m ²	11,350	(0484)V1020 インター等 積込・運搬含む		
13舗装工(夜間)	485	舗装ブロック撤去工	取壊し	m ²	4,620	(0485)V1021 インター等 積込・運搬含む		
13舗装工(夜間)	486	路面切削工	深さ5cm 小型切削機 As切削	m ²	17,060	(0486)V1023 運搬・処分別		
13舗装工(夜間)	487	路面切削工	深さ10cm 小型切削機 As切削	m ²	34,130	(0487)V10231 運搬・処分別		
13舗装工(夜間)	488	路面切削工	深さ5cm W=1.00m級 As切削	m ²	12,980	(0488)V1024 運搬・処分別		
13舗装工(夜間)	489	路面切削工	深さ6cm以下 W=2.00m級 As切削	m ²	2,040	(0489)V1025 運搬・処分別		
13舗装工(夜間)	490	路面切削工	深さ5cm 小型切削機 Co切削	m ²	33,000	(0490)V1028 運搬・処分別		
13舗装工(夜間)	491	路面切削工	深さ10cm 小型切削機 Co切削	m ²	66,000	(0491)V1029 運搬・処分別 街きょ切削		
13舗装工(夜間)	492	セメントミルク浸透工	半たわみ性舗装用 厚5cm	袋	12,730	(0492)V1032 一袋20L 12600/20		
13舗装工(夜間)	493	舗装滑り止め工	ショットブラスト	m ²	8,640	(0493)V1034 平板舗装等		
13舗装工(夜間)	494	防根忌避シート工	ポリエステル長繊維不織布防根忌避材 W=0.25m	m	6,340	(0494)V770989 ルーティストッ同等品		
13舗装工(夜間)	495	防根忌避シート設置工	支給材 W=0.25m	m	710	(0495)V7709891		
13舗装工(夜間)	496	支障根切除工	根茎6cm内外	樹木	8,150	(0496)V770990 切口保護材支給		
14交通安全施設工	497	ガードレール・パイプ支柱撤去工		本	9,570	(0497)V1101 土工別途		
14交通安全施設工	498	ビーム・パネル撤去工		枚	7,980	(0498)V1102 パイプ(組)にも適用		
14交通安全施設工	499	ガードレール・パイプ基礎工	300×300×400	箇所	4,080	(0499)V1103 型枠は必要に応じ別途計上 土工別途		
14交通安全施設工	500	ガードレール・パイプ基礎工	400×400×400	箇所	7,260	(0500)V1104 型枠は必要に応じ別途計上 土工別途		
14交通安全施設工	501	ガードレール・パイプ基礎工	ブロック300×300×400	箇所	7,330	(0501)V1105 土工別途		
14交通安全施設工	502	ガードレール・パイプ基礎工	300×300×400 RC-40	箇所	4,170	(0502)V1106 型枠は必要に応じ別途計上 土工別途		
14交通安全施設工	503	ガードレール・パイプ基礎工	400×400×400 RC-40	箇所	7,430	(0503)V1107 型枠は必要に応じ別途計上 土工別途		
14交通安全施設工	504	ガードレール・パイプ基礎工	ブロック300×300×400RC-40	箇所	7,430	(0504)V1108 土工別途		
14交通安全施設工	505	ガードレール末端支柱工	φ114.3×1200×4.5	本	49,490	(0505)V1109 土工別途		
14交通安全施設工	506	ガードレール末端支柱工(曲)	φ114.3×1200×4.5	本	56,340	(0506)V1110 土工別途		
14交通安全施設工	507	ガードレール中間支柱工	φ114.3×1100×4.5	本	42,480	(0507)V1111 土工別途		
14交通安全施設工	508	ガードレール中間支柱工(曲)	φ114.3×1100×4.5	本	49,330	(0508)V1112 土工別途		
14交通安全施設工	509	ガードパイプ末端支柱工	江戸川型Bφ60.5×1200×3.2	本	36,370	(0509)V1114 土工別途		
14交通安全施設工	510	ガードパイプ中間支柱工	江戸川型Bφ60.5×1200×3.2	本	39,480	(0510)V1115 土工別途		
14交通安全施設工	511	ガードパイプ末端支柱工	都型φ60.5×1260×3.2	本	33,800	(0511)V1116 土工別途		
14交通安全施設工	512	ガードパイプ中間支柱工	都型φ60.5×1260×3.2	本	37,130	(0512)V1117 土工別途		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
14交通安全施設工	513	ガードレール・パイプ支柱工	支給材	本	16,760	(0513) V1118 土工別途		
14交通安全施設工	514	ビーム取付工		m	16,400	(0514) V1119		
14交通安全施設工	515	ビーム取付工(曲)		m	17,640	(0515) V1120		
14交通安全施設工	516	ビーム取付工	支給材	枚	15,960	(0516) V1121		
14交通安全施設工	517	パイプ取付工	都型3.0m	組	36,190	(0517) V1122		
14交通安全施設工	518	パイプ取付工	都型支給材	組	7,180	(0518) V1123		
14交通安全施設工	519	パネル取付工	国及び都型3.0m	枚	62,500	(0519) V1124		
14交通安全施設工	520	パネル取付工	国及び都型2.0m	枚	52,440	(0520) V1125		
14交通安全施設工	521	パネル取付工	国及び都型1.5m	枚	47,100	(0521) V1126		
14交通安全施設工	522	パネル取付工	3.0m(φ42.7×2830×500)	枚	79,160	(0522) V1130 江戸川型B(川マーク)		
14交通安全施設工	523	パネル取付工	2.0m(φ42.7×1830×500)	枚	67,530	(0523) V1131 江戸川型B(川マーク)		
14交通安全施設工	524	パネル取付工	1.5m(φ42.7×1330×500)	枚	60,300	(0524) V1132 江戸川型B(川マーク)		
14交通安全施設工	525	パネル取付工	3.0m(φ42.7×2830×500)	枚	112,790	(0525) V1133 江戸川型B(ハトマーク)		
14交通安全施設工	526	パネル取付工	2.0m(φ42.7×1830×500)	枚	99,590	(0526) V1134 江戸川型B(ハトマーク)		
14交通安全施設工	527	パネル取付工	1.5m(φ42.7×1330×500)	枚	91,100	(0527) V1135 江戸川型B(ハトマーク)		
14交通安全施設工	528	パネル取付工	支給材	枚	7,180	(0528) V1136		
14交通安全施設工	529	パネル取付工	再利用	枚	7,180	(0529) V1172		
14交通安全施設工	530	線形誘導標工	反射体付350×500	枚	24,880	(0530) V1137 ガードレール用		
14交通安全施設工	531	線形誘導標工	反射体付350×250	枚	15,950	(0531) V1138 GP端末支柱組合せ用		
14交通安全施設工	532	線形誘導標工	反射体440×890自立式	箇所	144,140	(0532) V1170		
14交通安全施設工	533	線形誘導標工	反射体220×400自立式	箇所	31,600	(0533) V1171		
14交通安全施設工	534	横断防止柵工	1.0m縦柵	基	56,950	(0534) V1142		
14交通安全施設工	535	横断防止柵工	1.0m横柵	基	51,390	(0535) V1145		
14交通安全施設工	536	横断防止柵撤去工	1.0m	基	7,380	(0536) V1185		
14交通安全施設工	537	コンクリートアンカーボルト設置工	金属拡張アンカーボルト	本	17,850	(0537) V1190		
14交通安全施設工	538	コンクリートアンカーボルト設置工	接着系アンカーボルト	本	19,910	(0538) V1191		
14交通安全施設工	539	区画線工	幅15cm実線	m	1,080	(0539) V1147		
14交通安全施設工	540	区画線工	幅15cm実線黄色	m	1,320	(0540) V1167 黄色		
14交通安全施設工	541	区画線工	幅15cm破線	m	1,150	(0541) V1148		
14交通安全施設工	542	区画線工	幅15cm矢印記号文字	m	2,490	(0542) V1149		
14交通安全施設工	543	区画線工	幅20cm実線	m	1,280	(0543) V1150		
14交通安全施設工	544	区画線工	幅30cm実線	m	1,900	(0544) V1152		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
14交通安全施設工	545	区画線工	幅30cm破線	m	2,040	(0545)V1153		
14交通安全施設工	546	区画線工	幅45cm実線	m	2,470	(0546)V1154		
14交通安全施設工	547	区画線工	幅15cmトラフィックペイント仮区画線用	m	350	(0547)V1157		
14交通安全施設工	548	区画線工	自転車ストップマーク溶融式	箇所	25,010	(0548)V1161		
14交通安全施設工	549	区画線工	矢羽根型路面表示溶融噴射式W=750mm 特殊反射素子+硬質骨材	箇所	42,430	(0549)V1176		
14交通安全施設工	550	区画線工	矢羽根型路面表示溶融噴射式W=600mm 特殊反射素子+硬質骨材	箇所	36,140	(0550)V1179		
14交通安全施設工	551	区画線工	自転車ナビマーク設置工 特殊反射素子+硬質骨材	箇所	45,880	(0551)V1182		
14交通安全施設工	552	区画線消去工	幅15cm削取式	m	1,870	(0552)V1162		
15道路標識工	553	標識工	標識板450×450×2.0	基	105,320	(0553)V1201 支柱込 基礎・土工別途		
15道路標識工	554	標識支柱工	支給材	本	16,840	(0554)V1206 基礎・土工別途		
15道路標識工	555	標識支柱撤去工		本	8,420	(0555)V1208 土工別途		
15道路標識工	556	標識基礎工	300×300×100	箇所	1,020	(0556)V1209 型枠及び砕石無 土工別途		
15道路標識工	557	反射鏡工	φ600一面 支柱φ76.3×3600	基	174,380	(0557)V1224 基礎別途		
15道路標識工	558	反射鏡工(曲)	φ600一面 支柱φ76.3×3600	基	184,720	(0558)V1225 基礎別途		
15道路標識工	559	反射鏡工	φ600二面 支柱φ76.3×4000	基	289,810	(0559)V1226 基礎別途		
15道路標識工	560	反射鏡工	φ800一面 支柱φ76.3×4000	基	214,300	(0560)V1228 基礎別途		
15道路標識工	561	反射鏡工(曲)	φ800一面 支柱φ76.3×4000	基	224,640	(0561)V1229 基礎別途		
15道路標識工	562	反射鏡工	φ800二面 支柱φ89.1×4400	基	387,870	(0562)V1230 基礎別途		
15道路標識工	563	鏡体取付工	φ600	枚	111,960	(0563)V1232		
15道路標識工	564	鏡体取付工	φ800	枚	148,420	(0564)V1233		
15道路標識工	565	鏡体取付工	支給材	枚	11,700	(0565)V1234		
15道路標識工	566	鏡体取替工	φ600	枚	120,160	(0566)V1235		
15道路標識工	567	鏡体取替工	φ800	枚	156,620	(0567)V1236		
15道路標識工	568	反射鏡支柱工	φ76.3×4000×3.2	本	65,870	(0568)V1242 基礎別途		
15道路標識工	569	反射鏡支柱工(曲)	φ76.3×4000×3.2	本	76,210	(0569)V1243 基礎別途		
15道路標識工	570	反射鏡支柱工	φ89.1×4400×3.2	本	91,020	(0570)V1244 基礎別途		
15道路標識工	571	反射鏡支柱工(曲)	φ89.1×4400×3.2	本	103,900	(0571)V1245 基礎別途		
15道路標識工	572	反射鏡支柱工	支給材	本	16,840	(0572)V1246 基礎別途		
15道路標識工	573	反射鏡支柱撤去工		本	8,420	(0573)V1251 土工別途		
15道路標識工	574	反射鏡補助支柱工	φ76.3用	本	34,880	(0574)V1252		
15道路標識工	575	反射鏡補助支柱工	φ89.1用	本	34,880	(0575)V1253		
15道路標識工	576	共架金具工	鏡体取付用	箇所	14,500	(0576)V1256 電柱等		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
15道路標識工	577	反射鏡基礎工	φ500×600	箇所	18,900	(0577) V1317 土工別途		
15道路標識工	578	反射鏡基礎工	φ500×900	箇所	28,410	(0578) V1257 土工別途		
15道路標識工	579	反射鏡基礎工	φ500×600 RC-40	箇所	19,490	(0579) V1331 土工別途		
15道路標識工	580	反射鏡基礎工	φ500×900 RC-40	箇所	29,000	(0580) V1259 土工別途		
15道路標識工	581	誘導用ブロック据直工	300×300×60	枚	1,100	(0581) V1263 基礎・土工別途		
15道路標識工	582	誘導用ブロック工	アクリル樹脂系シート(一体成型) □300×300	枚	12,130	(0582) V1303 開粒アスファルト用 18㎡未満		
15道路標識工	583	誘導用ブロック工	アクリル樹脂系シート(一体成型) □300×300	枚	12,130	(0583) V1304 ILB用 18㎡未満		
15道路標識工	584	誘導用ブロック工	アクリル樹脂系シート(一体成型) □300×300	枚	11,250	(0584) V1305 密粒アスファルト用 18㎡未満		
15道路標識工	585	視線誘導標工	ポストコーンH400脚付	基	63,170	(0585) V1270		
15道路標識工	586	視覚誘導標工	ポストコーンH650脚付	基	73,540	(0586) V1319		
15道路標識工	587	視線誘導標工	ポストコーンH800脚付	基	80,460	(0587) V1271		
15道路標識工	588	視線誘導標工	デリネーターφ100両面	箇所	17,390	(0588) V1272		
15道路標識工	589	視線誘導標工	デリネーターφ300片面	箇所	44,050	(0589) V1273		
15道路標識工	590	ポラード工	擬木φ100×1000	基	34,460	(0590) V1274 基礎・土工別途		
15道路標識工	591	ポラード工	ステンレス製固定式	基	160,910	(0591) V1276 基礎・土工別途		
15道路標識工	592	ポラード工	ステンレス製上下式	基	234,770	(0592) V1277 基礎・土工別途		
15道路標識工	593	ポラード工	弾性車止め	基	164,050	(0593) V1330 基礎・土工別途		
15道路標識工	594	ポラード工	支給材	基	19,150	(0594) V1279 基礎・土工別途		
16施設整備工	595	ベンチ工	4人掛	基	513,260	(0595) V1301 基礎含・土工別途 バス停用		
16施設整備工	596	ベンチ工	3人掛	基	462,970	(0596) V1302 基礎含・土工別途 バス停用		
16施設整備工	597	ベンチ工	支給材	基	19,460	(0597) V1303 基礎含・土工別途 バス停用		
16施設整備工	598	ベンチ撤去工		基	5,580	(0598) V1304 土工別途		
16施設整備工	599	手すり工	SUS304 φ42.7×2.0t	基	178,180	(0599) V1305 基礎含・土工別途 バス停用		
16施設整備工	600	手すり工	支給材	基	25,770	(0600) V1306 基礎含・土工別途 バス停用		
16施設整備工	601	手すり撤去工		基	7,980	(0601) V1307 土工別途		
16施設整備工	602	スツール工	支給材	基	4,080	(0602) V1308 土工別途		
17道路清掃工	603	側溝清掃工	蓋無	m	1,720	(0603) V1401		
17道路清掃工	604	側溝清掃工	蓋有	m	4,180	(0604) V1402		
17道路清掃工	605	側溝清掃工	機械 蓋無 泥土運搬含む 50%未満	m	2,180	(0605) V1403		
17道路清掃工	606	側溝清掃工	機械 蓋無 泥土運搬含む 50%以上	m	2,630	(0606) V1404		
17道路清掃工	607	側溝清掃工	機械 蓋有 泥土運搬含む 50%未満	m	4,440	(0607) V1407		
17道路清掃工	608	側溝清掃工	機械 蓋有 泥土運搬含む 50%以上	m	7,040	(0608) V1408		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
17道路清掃工	609	樹類清掃工		箇所	2,390	(0609) V1411		
17道路清掃工	610	集水樹及び取付管清掃工	機械 泥土高15cm未満	箇所	6,800	(0610) V1414		
17道路清掃工	611	集水樹及び取付管清掃工	機械 泥土高40cm未満	箇所	10,730	(0611) V1415		
17道路清掃工	612	集水樹及び取付管清掃工	機械 泥土高40cm以上	箇所	16,700	(0612) V1416		
17道路清掃工	613	浚渫工	機械	m ³	16,780	(0613) V1418		
17道路清掃工	614	バキューム車運転費	作業伴う	日	480,200	(0614) V1419		
17道路清掃工	615	泥土運搬工	コンテナ	m ³	15,490	(0615) V1420		
17道路清掃工	616	泥土運搬工	バキューム車	m ³	10,040	(0616) V1421		
17道路清掃工	617	凍結防止工	塩化カルシウム 25kg袋	袋	10,350	(0617) V1422		
17道路清掃工	618	凍結防止工(支給材)		袋	4,920	(0618) V1430		
17道路清掃工	619	除雪工	人力	時間	12,970	(0619) V1427		
17道路清掃工	620	除雪工	トラクタシャベル 等	時間	29,840	(0620) V1428		
18道路清掃工(夜間)	621	側溝清掃工	蓋無	m	2,740	(0621) V1401		
18道路清掃工(夜間)	622	側溝清掃工	蓋有	m	6,650	(0622) V1402		
18道路清掃工(夜間)	623	側溝清掃工	機械 蓋無 泥土運搬含む 50%未満	m	3,090	(0623) V1403		
18道路清掃工(夜間)	624	側溝清掃工	機械 蓋無 泥土運搬含む 50%以上	m	3,710	(0624) V1404		
18道路清掃工(夜間)	625	側溝清掃工	機械 蓋有 泥土運搬含む 50%未満	m	6,270	(0625) V1407		
18道路清掃工(夜間)	626	側溝清掃工	機械 蓋有 泥土運搬含む 50%以上	m	9,930	(0626) V1408		
18道路清掃工(夜間)	627	樹類清掃工		箇所	3,800	(0627) V1411		
18道路清掃工(夜間)	628	集水樹及び取付管清掃工	機械 泥土高15cm未満	箇所	9,510	(0628) V1414		
18道路清掃工(夜間)	629	集水樹及び取付管清掃工	機械 泥土高40cm未満	箇所	15,020	(0629) V1415		
18道路清掃工(夜間)	630	集水樹及び取付管清掃工	機械 泥土高40cm以上	箇所	23,360	(0630) V1416		
18道路清掃工(夜間)	631	浚渫工	機械	m ³	22,030	(0631) V1418		
18道路清掃工(夜間)	632	バキューム車運転費	作業伴う	日	697,120	(0632) V1419		
18道路清掃工(夜間)	633	泥土運搬工	コンテナ	m ³	16,620	(0633) V1420		
18道路清掃工(夜間)	634	泥土運搬工	バキューム車	m ³	11,720	(0634) V1421		
18道路清掃工(夜間)	635	凍結防止工	塩化カルシウム 25kg袋	袋	13,250	(0635) V1422		
18道路清掃工(夜間)	636	除雪工	人力	時間	20,620	(0636) V1427		
18道路清掃工(夜間)	637	除雪工	トラクタシャベル 等	時間	41,090	(0637) V1428		
19施設管理工	638	平板舗装洗浄工		m ²	740	(0638) V1510		
19施設管理工	639	透水性舗装洗浄工		m ²	3,490	(0639) V1512		
19施設管理工	640	除草工		m ²	470	(0640) V1522		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
19施設管理工	641	草刈工（密）	機械 肩掛式	m ²	210	(0641) V1523		
19施設管理工	642	草刈工（普）	機械 肩掛式	m ²	160	(0642) V1531		
19施設管理工	643	集草積込運搬工	2 t	m ²	170	(0643) V1524		
19施設管理工	644	草等処分工		m ²	100	(0644) V1525		
19施設管理工	645	取付管調査工	TVカメラ台車 記録含む	箇所	2,880	(0645) V08110		
19施設管理工	646	路面補修工	舗装補修材（ドーロガードキットA S II） 面状	K g	2,850	(0646) V1607 面状アスファルト用		
19施設管理工	647	路面補修工	舗装補修材（ドーロガードキットJ C II） 面状	K g	2,900	(0647) V1609		
20公園維持代価	648	人力掘削工		m ³	21,550	(0648) V0001 土砂等 積込含む		
20公園維持代価	649	掘削積込工	バックホウ	m ³	4,340	(0649) V0004		
20公園維持代価	650	人力埋戻工	発生土等	m ³	15,660	(0650) V0006 転圧含む		
20公園維持代価	651	人力埋戻工	埋戻用砂	m ³	24,090	(0651) V0007 転圧含む		
20公園維持代価	652	人力埋戻工	再生砂	m ³	18,490	(0652) V0008 転圧含む		
20公園維持代価	653	埋戻工	発生土（バックホウ）	m ³	5,280	(0653) V0009 転圧含む		
20公園維持代価	654	埋戻工	再生砂（バックホウ）	m ³	8,110	(0654) V0010 転圧含む		
20公園維持代価	655	コンクリートはつり工	厚3cm以下	m ²	10,750	(0655) V0013		
20公園維持代価	656	コンクリートはつり工	厚3cmを超え～6cm以下	m ²	18,100	(0656) V0014		
20公園維持代価	657	構造物取りこわし工	無筋（人力施工・ブレーカー含む）	m ³	68,710	(0657) V0015 積込含む		
20公園維持代価	658	構造物取りこわし工	鉄筋（人力施工・ブレーカー含む）	m ³	116,810	(0658) V0016 積込含む		
20公園維持代価	659	構造物取りこわし工	無筋（機械施工）	m ³	16,670	(0659) V0017 積込含む		
20公園維持代価	660	構造物取りこわし工	鉄筋（機械施工）	m ³	33,950	(0660) V0018 積込含む		
20公園維持代価	661	人力廃材積込工		m ³	7,180	(0661) V0019 土砂等		
20公園維持代価	662	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚4cm以下	m ²	6,200	(0662) V0022 アスコン 積込含む		
20公園維持代価	663	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚4cm超10cm以下	m ²	10,590	(0663) V0023 アスコン 積込含む		
20公園維持代価	664	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚10cm超15cm以下	m ²	14,240	(0664) V0024 アスコン 積込含む		
20公園維持代価	665	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚15cm超30cm以下	m ²	25,210	(0665) V0025 アスコン 積込含む		
20公園維持代価	666	舗装版取りこわし工	バックホウ0.1m ³	m ²	3,520	(0666) V0026 アスコン 積込含む 小規模工事等用		
20公園維持代価	667	舗装版取りこわし工	バックホウ0.35m ³ 以下 厚10cm以下	m ²	390	(0667) V0027 アスコン 積込含む 車道舗装等用		
20公園維持代価	668	アスコン舗装版切断工	15cm以下	m	1,250	(0668) V0031		
20公園維持代価	669	舗装版切断工		現場	72,750	(0669) V0036 最低補償		
20公園維持代価	670	舗装削孔工	φ100 厚5cm	箇所	4,460	(0670) V0037		
20公園維持代価	671	舗装削孔工	φ100 厚10cm	箇所	6,970	(0671) V0038		
20公園維持代価	672	舗装削孔工	φ100 厚20cm	箇所	12,990	(0672) V0039		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	673	舗装削孔工	φ100 厚30cm	箇所	18,990	(0673)V0040		
20公園維持代価	674	コンクリート削孔工	φ50~250mm 200mm以上400mm以下	箇所	14,860	(0674)V0045		
20公園維持代価	675	廃材処分費	発生土	m ³	21,670	(0675)V01011 発生土受入箇所用		
20公園維持代価	676	廃材処分費	発生土・不良土・レンガ・ILB等	m ³	26,950	(0676)V0101 発生土受入箇所用		
20公園維持代価	677	廃材処分費	泥水・泥土・ヘドロ等	m ³	21,210	(0677)V0102 発生土受入箇所用		
20公園維持代価	678	廃材処分費	不法投棄物等	m ³	18,180	(0678)V0103 廃材受入箇所用		
20公園維持代価	679	廃材処分費	アスコン塊	m ³	9,490	(0679)V0104 廃材受入箇所用		
20公園維持代価	680	廃材処分費	コンクリート塊(無筋)	m ³	11,870	(0680)V0105 廃材受入箇所用		
20公園維持代価	681	廃材処分費	コンクリート塊(有筋)	m ³	16,620	(0681)V0106 廃材受入箇所用		
20公園維持代価	682	廃材処分費	二次製品(鉄筋コンクリート塊)	m ³	21,370	(0682)V0107 廃材受入箇所用		
20公園維持代価	683	廃材処分費	濁水	現場	34,420	(0683)V0108 運搬費含む		
20公園維持代価	684	廃材処分費	FRP	m ³	33,340	(0684)V770109		
20公園維持代価	685	廃材処理費	木材等 2t車	m ³	5,420	(0685)V778020		
20公園維持代価	686	小運搬工	小車・土砂・アスコン塊等	m ³	11,800	(0686)V0201 20m以上		
20公園維持代価	687	小運搬工	小車・二次製品等	t	5,070	(0687)V0202 20m以上		
20公園維持代価	688	トラック運搬工	2t級ダンプ 機械 距離2km以下	m ³	5,920	(0688)V0203 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
20公園維持代価	689	トラック運搬工	2t級ダンプ 機械 距離4km以下	m ³	8,460	(0689)V0204 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
20公園維持代価	690	トラック運搬工	2t級ダンプ 機械 距離6km以下	m ³	11,010	(0690)V0205 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
20公園維持代価	691	トラック運搬工	2t級ダンプ 機械 距離11km以下	m ³	15,240	(0691)V0206 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
20公園維持代価	692	トラック運搬工	2t級ダンプ 機械	m ³	11,720	(0692)V0207 土砂等 自由処分 積込別		
20公園維持代価	693	トラック運搬工	2t級ダンプ 人力 距離2km以下	m ³	6,780	(0693)V0208 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
20公園維持代価	694	トラック運搬工	2t級ダンプ 人力 距離4km以下	m ³	9,320	(0694)V0209 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
20公園維持代価	695	トラック運搬工	2t級ダンプ 人力 距離6km以下	m ³	11,020	(0695)V0210 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
20公園維持代価	696	トラック運搬工	2t級ダンプ 人力 距離11km以下	m ³	19,510	(0696)V0211 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
20公園維持代価	697	トラック運搬工	2t級ダンプ 人力	m ³	11,720	(0697)V0212 土砂等 自由処分 積込別		
20公園維持代価	698	トラック運搬工	4t級ダンプ以下 機械 距離2km以下	m ³	3,370	(0698)V0223 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
20公園維持代価	699	トラック運搬工	4t級ダンプ以下 機械 距離4km以下	m ³	4,830	(0699)V0224 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
20公園維持代価	700	トラック運搬工	4t級ダンプ以下 機械 距離6km以下	m ³	5,790	(0700)V0225 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
20公園維持代価	701	トラック運搬工	4t級ダンプ以下 機械 距離11km以下	m ³	8,690	(0701)V0226 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
20公園維持代価	702	トラック運搬工	4t級ダンプ以下 機械	m ³	5,920	(0702)V0227 土砂等 自由処分 積込別		
20公園維持代価	703	トラック運搬工	2tトラック相当	回	25,500	(0703)V02301 積卸含む 往復 小規模運搬含		
20公園維持代価	704	重建設機械運搬費	4tトラック相当	回	33,620	(0704)V0232 積卸含む 往復		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	705	重建設機械運搬費	6 tトラック相当	回	41,790	(0705) V0233 積卸含む 往復		
20公園維持代価	706	重建設機械運搬費	8 tトラック相当	回	59,860	(0706) V0234 積卸含む 往復		
20公園維持代価	707	重建設機械運搬費	セミトレーラ (16 t用)	回	82,730	(0707) V0237 積卸含む 往復		
20公園維持代価	708	トラック運搬工	クレーン装置付 2 t積 2 t吊	回	69,320	(0708) V0240 積卸含む 往復		
20公園維持代価	709	トラック運搬工	クレーン装置付 4 t積 2.9 t吊	回	73,120	(0709) V0241 積卸含む 往復		
20公園維持代価	710	トラック運搬工	木材 2 tトラック 積込・積卸含む	m3	4,110	(0710) V778014		
20公園維持代価	711	施設運搬工	4 tトラック	回	16,810	(0711) V778015		
20公園維持代価	712	施設運搬工	10 tトラック	回	34,330	(0712) V778016		
20公園維持代価	713	建設機械運転費	ラフテレーンクレーン10 t吊	日	71,940	(0713) V778017		
20公園維持代価	714	建設機械運転費	ラフテレーンクレーン16 t吊	日	78,410	(0714) V778018		
20公園維持代価	715	建設機械運転費	ラフテレーンクレーン25 t吊	日	88,110	(0715) V778019		
20公園維持代価	716	高所作業車運転費	作業床高9.7m積載荷重200kg トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型	日	70,350	(0716) V770741		
20公園維持代価	717	高所作業車運転費	作業床高12.0m積載荷重200kg トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型	日	81,510	(0717) V770742		
20公園維持代価	718	高所作業車運転費	作業床高17.0m積載荷重200kg トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型	日	85,920	(0718) V770743		
20公園維持代価	719	高所作業車運転費	作業床高22.0m積載荷重200kg トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型	日	86,670	(0719) V770744		
20公園維持代価	720	モルタル工		m3	202,630	(0720) V0302		
20公園維持代価	721	コンクリート工	H182B	m3	60,570	(0721) V0305 無筋・鉄筋構造物		
20公園維持代価	722	コンクリート工	H182B	m3	72,990	(0722) V0307 小型構造物		
20公園維持代価	723	コンクリート工	H212B	m3	61,220	(0723) V0308 無筋・鉄筋構造物		
20公園維持代価	724	コンクリート工	H212B	m3	73,640	(0724) V0310 小型構造物		
20公園維持代価	725	クラッシャーラン基礎工	RC-40	m3	13,580	(0725) V0311 人力つき固め含む		
20公園維持代価	726	粒度調整砕石基礎工	RM-40	m3	14,550	(0726) V0312 人力つき固め含む		
20公園維持代価	727	敷砂工	敷砂	m3	19,810	(0727) V0313 人力つき固め含む		
20公園維持代価	728	コンクリート工	超速硬コンクリート	m3	382,780	(0728) V0315 無筋・鉄筋構造物		
20公園維持代価	729	コンクリート工	超速硬コンクリート	m3	392,210	(0729) V0317 小型構造物		
20公園維持代価	730	モルタル工	超速硬性無収縮モルタル	m3	685,510	(0730) V0318		
20公園維持代価	731	コンクリート工	0.5m3以下【最低保障】 H182B	現場	30,280	(0731) V0319 無筋・鉄筋構造物		
20公園維持代価	732	コンクリート工	0.5m3以下【最低保障】 H182B	現場	36,490	(0732) V0321 小型構造物		
20公園維持代価	733	コンクリート工	0.5m3以下【最低保障】 H212B	現場	30,610	(0733) V0322 無筋・鉄筋構造物		
20公園維持代価	734	コンクリート工	0.5m3以下【最低保障】 H212B	現場	36,820	(0734) V0324 小型構造物		
20公園維持代価	735	手練コンクリート工	(袋入り乾燥生コン使用)	m3	334,430	(0735) V0325		
20公園維持代価	736	保安施設費	前後	日	14,390	(0736) V0401		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	737	保安施設費	片側	日	13,520	(0737) V0403		
20公園維持代価	738	保安施設費	両側	日	14,380	(0738) V0405		
20公園維持代価	739	保安施設費	カラーコーン、ウェイト、バー、標示板共 公園用	m	540	(0739) V770401		
20公園維持代価	740	保安施設設置撤去費	公園用	m	100	(0740) V770402		
20公園維持代価	741	交通整理員費	1人	人	33,540	(0741) V0407		
20公園維持代価	742	準備工(測量込)	測量作業含む	回	51,330	(0742) V0501		
20公園維持代価	743	軽量鋼矢板工	両側 深2.0mまで(矢板延長×1/2)	m	14,480	(0743) V0507		
20公園維持代価	744	水替工	作業時排水 口径 50mm	日	14,770	(0744) V0508		
20公園維持代価	745	ポンプ据付撤去費		現場	5,130	(0745) V0509		
20公園維持代価	746	クレーントラック装置付トラック運転費	4t積2t吊	時	15,160	(0746) V0510		
20公園維持代価	747	トラッククレーン運転費	油圧式4.8~4.9t吊	時	15,530	(0747) V0511		
20公園維持代価	748	コンクリート型枠工		m ²	10,310	(0748) V0512 均し基礎用		
20公園維持代価	749	コンクリート型枠工		m ²	20,410	(0749) V0513 無筋・鉄筋構造物用		
20公園維持代価	750	コンクリート型枠工		m ²	18,480	(0750) V0514 小型構造物用		
20公園維持代価	751	捨型枠工	スパイラルダクトφ400	m	4,400	(0751) V0516		
20公園維持代価	752	捨型枠工	スパイラルダクトφ500	m	6,020	(0752) V0518		
20公園維持代価	753	捨型枠工	スパイラルダクトφ600	m	7,210	(0753) V0519		
20公園維持代価	754	捨型枠工	シート	m ²	510	(0754) V0520		
20公園維持代価	755	鉄線柵工	クレオソート使用不可	m	9,430	(0755) V0521		
20公園維持代価	756	鉄線柵撤去工		m	3,180	(0756) V0522		
20公園維持代価	757	鉄線張工		m	6,580	(0757) V0523 柵延長にて計上		
20公園維持代価	758	鉄線撤去工		m	3,210	(0758) V0524 運搬・処理含む、柵延長にて計上		
20公園維持代価	759	ロープ柵工	擬木 H0.4 φ100 杭間1.25	m	11,240	(0759) V0525		
20公園維持代価	760	ロープ柵工	杉切丸太 H0.4 φ75 杭間1.25	m	6,110	(0760) V0526		
20公園維持代価	761	ロープ柵撤去工		m	1,930	(0761) V0527		
20公園維持代価	762	ロープ工	鉄芯入布網ロープ φ10	m	750	(0762) V0528		
20公園維持代価	763	単管パイプ柵工	基礎無 H1.2 杭間2.0	m	8,440	(0763) V0529		
20公園維持代価	764	単管パイプ柵工	基礎無 支給材 H1.2 杭間2.0	m	4,770	(0764) V0530		
20公園維持代価	765	単管パイプ柵工	基礎有 H1.2 杭間2.0	m	10,110	(0765) V0531		
20公園維持代価	766	単管パイプ柵工	基礎有 支給材(単管パイプ) H1.2 杭間2.0	m	6,450	(0766) V0532		
20公園維持代価	767	道路使用申請料		回	15,400	(0767) V0539		
20公園維持代価	768	簡易覆土工	鋼製マット	m ²	2,680	(0768) V0542		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	769	簡易覆土工	しま鋼板	m ²	870	(0769) V0543		
20公園維持代価	770	簡易覆土工	合板	m ²	700	(0770) V0544		
20公園維持代価	771	土のう拵え工	化繊土のう	m ³	62,240	(0771) V0545		
20公園維持代価	772	土のう積立工		m ³	25,660	(0772) V0546		
20公園維持代価	773	土のう撤去工		m ³	30,190	(0773) V0547		
20公園維持代価	774	鋼材加工組立工	鉄板、アングル等 錆止塗装含む	kg	9,530	(0774) V0548		
20公園維持代価	775	鋼材加工組立工	H形鋼等 錆止め塗装含む	kg	5,610	(0775) V0549		
20公園維持代価	776	金属加工設置工	ステンレス鋼	kg	15,170	(0776) V0550		
20公園維持代価	777	金属加工	ステンレスパイプ	kg	34,350	(0777) V0551		
20公園維持代価	778	岩組工	支給材	t	133,280	(0778) V0553		
20公園維持代価	779	岩組据直工		t	199,920	(0779) V0554		
20公園維持代価	780	岩組撤去工		t	66,640	(0780) V0555		
20公園維持代価	781	岩組工	機械 支給材	t	68,740	(0781) V0587		
20公園維持代価	782	岩組据直工	機械	t	103,120	(0782) V0557		
20公園維持代価	783	岩組撤去工	機械	t	31,430	(0783) V0558		
20公園維持代価	784	踏固め防止舗装工	T-1	箇所	2,060	(0784) V0562		
20公園維持代価	785	錆止塗料塗工	一般合成樹脂系 2回	m ²	1,180	(0785) V0571		
20公園維持代価	786	木材防腐塗布工	防腐剤(サドリン) 125g/m ²	m ²	3,930	(0786) V05711		
20公園維持代価	787	調合ペイント塗工	合成樹脂系 木部 2回	m ²	1,340	(0787) V0572		
20公園維持代価	788	調合ペイント塗工	合成樹脂系 鉄部 2回	m ²	1,370	(0788) V0573		
20公園維持代価	789	単管パイプ柵撤去工	基礎無 H1.2 杭間2.0 手間のみ	m	2,360	(0789) V0578		
20公園維持代価	790	単管パイプ柵撤去工	基礎有 H1.2 杭間2.0 手間のみ	m	2,830	(0790) V0579		
20公園維持代価	791	溶接金網	丸棒 φ6mm×10cm×10cm	m ²	690	(0791) V0580		
20公園維持代価	792	異形鉄筋金物	異形 φ6mm×15cm×15cm	m ²	530	(0792) V0581		
20公園維持代価	793	特殊製品組合せ費①		組	100	(0793) V0583		
20公園維持代価	794	特殊製品組合せ費②		組	1,000	(0794) V0584		
20公園維持代価	795	特殊製品組合せ費③		組	10,000	(0795) V0585		
20公園維持代価	796	特殊製品組合せ費④		組	100,000	(0796) V0586		
20公園維持代価	797	鉄線張工		m	490	(0797) V0591 鉄線延長にて計上		
20公園維持代価	798	鉄線撤去工		m	310	(0798) V0592 運搬・処分含む、鉄線延長にて計上		
20公園維持代価	799	単管パイプ設置工	基礎無 H1.2m	本	3,670	(0799) V0599 支柱設置のみ		
20公園維持代価	800	単管パイプ設置工	基礎有 H1.2m	本	6,970	(0800) V0600 支柱設置のみ		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	801	単管パイプ設置工	支給材(単管パイプ) H1. 2m	本	1,910	(0801) V0601 支柱設置のみ		
20公園維持代価	802	移動足場	キャスト付3段 H5. 4m リース料	日	1,730	(0802) V778001		
20公園維持代価	803	土木作業工	1人/日	日	51,330	(0803) V778021		
20公園維持代価	804	土木作業工	2人/日	日	102,660	(0804) V778022		
20公園維持代価	805	土木作業工	3人/日	日	154,000	(0805) V778023		
20公園維持代価	806	歩道止石工	155 江戸川型 斜 車乗入れ用	箇所	26,570	(0806) V06011		
20公園維持代価	807	歩道止石工	155 江戸川型 平 車乗入れ用	m	34,950	(0807) V06021		
20公園維持代価	808	歩道止石工	車乗入れ用両面A-端部・すり合わせ用	箇所	6,290	(0808) V0659		
20公園維持代価	809	歩道止石工	車乗入れ用両面A-SF1	m	9,290	(0809) V0660		
20公園維持代価	810	歩道止石工	車乗入れ用 B1	m	9,220	(0810) V0661		
20公園維持代価	811	歩道止石工	155 A	m	9,520	(0811) V06031		
20公園維持代価	812	歩道止石工	段差解消用C10	m	13,590	(0812) V0611		
20公園維持代価	813	歩道止石工	C10 曲	m	15,120	(0813) V0612 段差解消用		
20公園維持代価	814	歩道止石工	A, E10, 20, 30 4本すりつけ	箇所	41,140	(0814) V0624 段差解消用		
20公園維持代価	815	スペーサーブロック工		m	2,390	(0815) V0625		
20公園維持代価	816	境界ブロック等設置工	再利用取外~据付まで	m	9,140	(0816) V0626 155 205 境石等		
20公園維持代価	817	境界ブロック等設置工	支給材	m	6,190	(0817) V0663 155 205 境石等		
20公園維持代価	818	境界ブロック等撤去工	再使用	m	2,950	(0818) V0627 155 205 境石等		
20公園維持代価	819	境界ブロック等撤去工	処分	m	1,600	(0819) V0628 155 205 境石等		
20公園維持代価	820	境石工	150×120×600	m	8,340	(0820) V0629		
20公園維持代価	821	境石工	120×120×600	m	7,940	(0821) V0630		
20公園維持代価	822	植樹帯ブロック工		m	9,480	(0822) V0631		
20公園維持代価	823	L形溝工	250	m	15,580	(0823) V0632		
20公園維持代価	824	L形溝工	300	m	15,780	(0824) V0633		
20公園維持代価	825	L形溝工	350	m	16,390	(0825) V0634		
20公園維持代価	826	L形溝工	支給材	m	9,620	(0826) V0635 250 300 350		
20公園維持代価	827	L形溝工	段差解消型斜10-0	箇所	13,270	(0827) V0636		
20公園維持代価	828	L形溝工	段差解消型斜5-0	箇所	13,270	(0828) V0637		
20公園維持代価	829	L形溝工	段差解消型平0	m	21,460	(0829) V0638		
20公園維持代価	830	L形溝据直工	取外~設置まで	m	15,170	(0830) V0639 250 300 350		
20公園維持代価	831	L形溝撤去工	機械(BH0. 1m3)	m	1,760	(0831) V0640		
20公園維持代価	832	L形溝撤去工	処分	m	5,120	(0832) V0641 250 300 350		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	833	歩道止石工	155SF型両面A	m	9,220	(0833)V0662		
20公園維持代価	834	歩道止石工	155SF型A-SF(水抜き)	m	10,660	(0834)V0643		
20公園維持代価	835	歩道止石工(手間代のみ)	材料費は別途計上 H29.10.1(実験代価)	m	5,410	(0835)V9601		
20公園維持代価	836	不陸整正工	路床・路盤	m ²	260	(0836)V0901 転圧含む		
20公園維持代価	837	しゃ断層用砂敷均し工	透水性舗装用	m ²	2,080	(0837)V0902		
20公園維持代価	838	下層路盤工(車道)	RC-40、厚10cm 機械	m ²	1,640	(0838)V0903		
20公園維持代価	839	下層路盤工(車道)	RC-40、厚10cm 人力	m ²	3,310	(0839)V0904		
20公園維持代価	840	下層路盤工(車道)	RC-40、厚15cm 機械	m ²	1,800	(0840)V0905		
20公園維持代価	841	下層路盤工(車道)	RC-40、厚15cm 人力	m ²	3,470	(0841)V0906		
20公園維持代価	842	上層路盤工(車道)	RM-40、厚10cm	m ²	960	(0842)V0908 敷均・転圧含む		
20公園維持代価	843	上層路盤工(車道)	RM-40、厚15cm	m ²	1,170	(0843)V0909 敷均・転圧含む		
20公園維持代価	844	下層路盤工(歩道)	RC-30、厚5cm	m ²	1,500	(0844)V7710071 敷均・転圧含む		
20公園維持代価	845	下層路盤工(歩道)	RC-30、厚10cm	m ²	1,670	(0845)V0910 敷均・転圧含む		
20公園維持代価	846	下層路盤工(歩道)	RC-30、厚15cm	m ²	1,840	(0846)V0911 敷均・転圧含む		
20公園維持代価	847	上層路盤工(歩道)	RM-40、厚10cm	m ²	1,750	(0847)V0916 敷均・転圧含む		
20公園維持代価	848	上層路盤工(歩道)	RM-40、厚15cm	m ²	1,950	(0848)V0917 敷均・転圧含む		
20公園維持代価	849	表層工(車道、人力)	再生密粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	4,820	(0849)V0919		
20公園維持代価	850	表層工(車道、人力)	再生密粒度、厚5cm PK-3 1.2L	m ²	5,330	(0850)V0920		
20公園維持代価	851	表層工(車道、機械)	再生密粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	3,050	(0851)V0922		
20公園維持代価	852	表層工(車道、機械)	再生密粒度、厚5cm PK-3 1.2L	m ²	3,360	(0852)V0923		
20公園維持代価	853	基層工(車道、人力)	再生粗粒度、厚5cm PK-3 1.2L	m ²	5,300	(0853)V0926 30・40型基層等		
20公園維持代価	854	基層工(車道、機械)	再生粗粒度、厚5cm PK-3 1.2L	m ²	3,330	(0854)V0929 30・40型基層等		
20公園維持代価	855	上層路盤工(車道、人力)	再生アスファルト処理混合物、厚5cm PK-3 1.2L	m ²	5,120	(0855)V0937		
20公園維持代価	856	表層工(車道、人力)	細粒度、厚3cm 瀝青材散布無	m ²	4,150	(0856)V0959 仮舗装等		
20公園維持代価	857	表層工(歩道、人力)	再生密粒度、厚4cm 瀝青材散布無	m ²	4,000	(0857)V0965 歩道表層等		
20公園維持代価	858	表層工(歩道、人力)	再生密粒度、厚4cm PK-3 1.2L	m ²	4,680	(0858)V0966 歩道表層等		
20公園維持代価	859	表層工(歩道、人力)	再生密粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	4,680	(0859)V0967 30型表層等		
20公園維持代価	860	表層工(歩道、人力)	再生密粒度、厚5cm PK-4 0.64L	m ²	5,060	(0860)V0968 30型表層等		
20公園維持代価	861	基層工(歩道、人力)	再生粗粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	4,630	(0861)V0969 35型基層等		
20公園維持代価	862	基層工(歩道、人力)	再生粗粒度、厚5cm PK-3 1.2L	m ²	5,130	(0862)V0970 35型基層等		
20公園維持代価	863	基層工(歩道、人力)	再生粗粒度、厚10cm PK-3 1.2L	m ²	8,050	(0863)V0971 35型基層等		
20公園維持代価	864	表層工(歩道、人力)	カラーアスファルト(開粒度)、厚4cm 瀝青材散布無	m ²	29,920	(0864)V0990 一般部景観舗装等		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	865	表層工（歩道、機械）	カラーアスファルト（開粒度）、厚4cm 瀝青材散布無	m ²	27,140	(0865)V0991 一般部景観舗装等		
20公園維持代価	866	表層工（歩道、人力）	開粒度2号、厚4cm 瀝青材散布無	m ²	4,160	(0866)V0996 19型表層等		
20公園維持代価	867	表層工（歩道、人力）	開粒度2号、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	4,660	(0867)V0997 30型表層等		
20公園維持代価	868	表層工（歩道、人力）	開粒度2号、厚5cm PK-4 0.64L	m ²	5,040	(0868)V0998 30型表層等		
20公園維持代価	869	表層工（歩道、人力）	細粒度、厚3cm 瀝青材散布無	m ²	3,950	(0869)V0999 仮舗装等		
20公園維持代価	870	常温合材舗装	厚5cm	m ²	9,650	(0870)V1000 小規模仮舗装等		
20公園維持代価	871	薄層カラー舗装工	カラー RPN-301	m ²	13,750	(0871)V1002 トップコート有 密粒舗装箇所		
20公園維持代価	872	薄層カラー舗装工	カラー RPN-302	m ²	17,130	(0872)V1003 トップコート有 開粒舗装箇所		
20公園維持代価	873	薄層カラー舗装工	カラー RPN-501	m ²	13,960	(0873)V1004 トップコート有 密粒舗装箇所 歩道用		
20公園維持代価	874	薄層カラー舗装工	カラー RPN-502	m ²	16,910	(0874)V1005 トップコート有 開粒舗装箇所 歩道用		
20公園維持代価	875	薄層カラー舗装工	溶融噴射式	m ²	9,900	(0875)V1006 ミストグリッブ		
20公園維持代価	876	平板舗装工	支給材 一般部	m ²	5,330	(0876)V1007 空練モルタル基礎 t=3cm		
20公園維持代価	877	平板舗装工	支給材 乗り入れ部	m ²	5,330	(0877)V1008 空練モルタル基礎 t=1cm		
20公園維持代価	878	平板撤去工		m ²	2,660	(0878)V1011 積込・運搬別途		
20公園維持代価	879	インターロッキングブロック工	厚8cm	m ²	13,880	(0879)V1015		
20公園維持代価	880	インターロッキングブロック工	厚6cm	m ²	13,220	(0880)V1016		
20公園維持代価	881	インターロッキングブロック工	支給材	m ²	4,640	(0881)V1018		
20公園維持代価	882	インターロッキングブロック工（据直）		m ²	9,660	(0882)V1019 清掃含む		
20公園維持代価	883	舗装ブロック撤去工	再使用	m ²	4,860	(0883)V1020 インター等 積込・運搬含む		
20公園維持代価	884	舗装ブロック撤去工	取壊し	m ²	1,980	(0884)V1021 インター等 積込・運搬含む		
20公園維持代価	885	路面切削工	深さ5cm 小型切削機 As切削	m ²	7,630	(0885)V1023 運搬・処分別		
20公園維持代価	886	路面切削工	深さ5cm 小型切削機 Co切削	m ²	14,100	(0886)V1028 運搬・処分別		
20公園維持代価	887	路面切削工	深さ10cm 小型切削機 Co切削	m ²	28,210	(0887)V1029 運搬・処分別 街きょ切削		
20公園維持代価	888	セメントミルク浸透工	半たわみ性舗装用 厚5cm	袋	7,500	(0888)V1032 一袋20L 12600/20		
20公園維持代価	889	舗装滑り止め工	ショットブラスト	m ²	4,620	(0889)V1034 平板舗装等		
20公園維持代価	890	側溝清掃工	蓋有	m	2,680	(0890)V1402		
20公園維持代価	891	樹類清掃工		箇所	1,530	(0891)V1411		
20公園維持代価	892	集水樹及び取付管清掃工	機械 泥土高15cm未満	箇所	4,370	(0892)V1414		
20公園維持代価	893	集水樹及び取付管清掃工	機械 泥土高40cm未満	箇所	6,900	(0893)V1415		
20公園維持代価	894	集水樹及び取付管清掃工	機械 泥土高40cm以上	箇所	10,740	(0894)V1416		
20公園維持代価	895	浚渫工	機械	m ³	10,790	(0895)V1418		
20公園維持代価	896	泥土運搬工	コンテナ	m ³	9,960	(0896)V1420		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	897	泥土運搬工	バキューム車	m ³	6,460	(0897) V1421		
20公園維持代価	898	凍結防止工	塩化カルシウム 25kg袋	袋	6,650	(0898) V1422		
20公園維持代価	899	凍結防止工(支給材)		袋	3,160	(0899) V1430		
20公園維持代価	900	除雪工	人力	時間	8,340	(0900) V1427		
20公園維持代価	901	除雪工	トラクタシャベル等	時間	19,180	(0901) V1428		
20公園維持代価	902	導水管清掃工(普通)	φ100 高圧洗浄 側溝含む	m	640	(0902) V778002 高圧洗浄車・バキューム車含む		
20公園維持代価	903	導水管清掃工(普通)	φ150 高圧洗浄 側溝含む	m	1,440	(0903) V778003 高圧洗浄車・バキューム車含む		
20公園維持代価	904	導水管清掃工(普通)	φ200 高圧洗浄 側溝含む	m	2,660	(0904) V778004 高圧洗浄車・バキューム車含む		
20公園維持代価	905	導水管清掃工(困難)	φ100 高圧洗浄 側溝含む 樹木根等堆積物多量	m	6,200	(0905) V7780021 高圧洗浄車・バキューム車含む		
20公園維持代価	906	導水管清掃工(困難)	φ150 高圧洗浄 側溝含む 樹木根等堆積物多量	m	9,370	(0906) V7780031 高圧洗浄車・バキューム車含む		
20公園維持代価	907	導水管清掃工(困難)	φ200 高圧洗浄 側溝含む 樹木根等堆積物多量	m	15,010	(0907) V7780041 高圧洗浄車・バキューム車含む		
20公園維持代価	908	砂場清掃工	手ふるい 上層10cm 消毒剤散布	m ²	1,610	(0908) V778011		
20公園維持代価	909	整地工	ブルドーザ3t	m ²	60	(0909) V770002		
20公園維持代価	910	整地工	人力	m ²	2,250	(0910) V770003		
20公園維持代価	911	客土工	植込地用土	m ³	18,030	(0911) V770004		
20公園維持代価	912	ダスト舗装工	厚4cm・転圧5回 塩化カルシウム	m ²	1,520	(0912) V770005 小運搬含む		
20公園維持代価	913	岩瀬砂舗装工	厚4cm・転圧5回 塩化カルシウム	m ²	1,900	(0913) V770006 小運搬含む		
20公園維持代価	914	岩瀬砂舗装工	厚4cm未満・転圧1cm毎 塩化カルシウム	m ²	1,150	(0914) V7700061 小運搬含む		
20公園維持代価	915	岩瀬砂舗装工	厚2cm未満・転圧1cm毎 塩化カルシウム	m ²	650	(0915) V7700062 小運搬含む		
20公園維持代価	916	岩瀬砂舗装工	厚4cm・転圧5回 防塵防霜材散布	m ²	2,020	(0916) V770007 小運搬含む		
20公園維持代価	917	岩瀬砂舗装工	厚4cm未満・転圧1cm毎 防塵防霜材散布	m ²	1,270	(0917) V7700071 小運搬含む		
20公園維持代価	918	岩瀬砂舗装工	厚2cm未満・転圧1cm毎 防塵防霜材散布	m ²	770	(0918) V7700072 小運搬含む		
20公園維持代価	919	防塵材散布工	防塵防霜材	m ²	750	(0919) V770008		
20公園維持代価	920	陥没補修工	深50cmまで 土嚢仮補修	m ²	62,300	(0920) V770009		
20公園維持代価	921	薄層カラー舗装工	t=10mm ノンスリップ仕様 基盤アスファルト	m ²	14,180	(0921) V770010		
20公園維持代価	922	樹脂舗装工	t=3mm ノンスリップ仕様 天然石骨材	m ²	31,100	(0922) V7700102		
20公園維持代価	923	擬石平板舗装工	300×600×60 歩道部・砂敷	m ²	23,350	(0923) V770011		
20公園維持代価	924	擬石平板舗装工	300×600×60 歩道部・砂敷 支給材	m ²	4,980	(0924) V770013		
20公園維持代価	925	擬石縁石工	120×120×600	m	12,340	(0925) V770015		
20公園維持代価	926	小舗石タイル舗装工	□80~100mm	m ²	49,010	(0926) V770016		
20公園維持代価	927	洗い出し舗装工	玉砂利 厚30	m ²	32,960	(0927) V770019		
20公園維持代価	928	レンガ縁石工	一段積み Aタイプ	m	2,490	(0928) V770024		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	929	レンガ縁石工	二段積み Eタイプ	m	4,820	(0929) V770025		
20公園維持代価	930	自然石縁石工	三波石等 φ250mm内外	m	22,020	(0930) V770027		
20公園維持代価	931	自然石縁石工	支給材 φ250mm内外	m	11,040	(0931) V770029 基礎含む		
20公園維持代価	932	建築用コンクリートブロック積工	398×190×120	m ³	20,650	(0932) V770033		
20公園維持代価	933	丸太縁木工	杉切丸太 φ75	m	6,700	(0933) V770035 土工含む		
20公園維持代価	934	丸太縁木工	杉切丸太 φ150	m	11,160	(0934) V770036 土工含む		
20公園維持代価	935	擬木縁木工	φ100×H500×L500両面	m	51,520	(0935) V7700362 基礎・土工別途		
20公園維持代価	936	根系誘導耐圧基盤工		m ³	68,870	(0936) V770039		
20公園維持代価	937	丸太柵工	H0.9m φ75	m	3,150	(0937) V770903		
20公園維持代価	938	丸太柵撤去工		m	820	(0938) V770904		
20公園維持代価	939	丸太土留工	丸太3段 杉切丸太φ60	m	11,580	(0939) V7700361 土工含む		
20公園維持代価	940	防草シート敷設工(支給材)		m ²	540	(0940) V770988		
20公園維持代価	941	防草シート敷設工	ポリプロピレン長繊維不織布 240/m ²	m ²	5,710	(0941) V7709881 固定用資材含む		
20公園維持代価	942	防根忌避シート工	ポリエステル長繊維不織布防根忌避材 W=0.25m	m	3,960	(0942) V770989		
20公園維持代価	943	防根忌避シート工	ポリエステル長繊維不織布防根忌避材 W=0.5m	m	7,870	(0943) V7709892		
20公園維持代価	944	防根忌避シート工	ポリエステル長繊維不織布防根忌避材 W=1.0m	m	15,780	(0944) V7709893		
20公園維持代価	945	防根忌避シート設置工	支給材 W=0.25m	m	410	(0945) V7709891		
20公園維持代価	946	防根忌避シート設置工	支給材 W=0.5m	m	870	(0946) V7709894		
20公園維持代価	947	防根忌避シート設置工	支給材 W=1.0m	m	1,790	(0947) V7709895		
20公園維持代価	948	支障根切除工	根茎6cm内外	樹木	4,190	(0948) V770990 切口保護材支給 運搬・処理費含む		
20公園維持代価	949	耕耘工	耕運機	m ²	250	(0949) V778012		
20公園維持代価	950	排水管工	VUφ100	m	4,420	(0950) V7710051		
20公園維持代価	951	排水管工	VUφ150	m	7,010	(0951) V7710052		
20公園維持代価	952	取付管樹接続工	VUφ100	箇所	9,620	(0952) V7710053		
20公園維持代価	953	取付管樹接続工	VUφ150	箇所	11,760	(0953) V7710054		
20公園維持代価	954	排水管撤去工		m	1,230	(0954) V771006		
20公園維持代価	955	U形側溝工	180×180×600	m	18,700	(0955) V771007 基礎含む		
20公園維持代価	956	U形側溝工	240×240×600	m	14,550	(0956) V771008 基礎含む		
20公園維持代価	957	U形側溝工	300×300×600	m	18,880	(0957) V771009 基礎含む		
20公園維持代価	958	U形側溝工	180×180×600	m	24,350	(0958) V7710072 コンクリート基礎含む		
20公園維持代価	959	U形側溝工	240×240×600	m	20,700	(0959) V7710082 コンクリート基礎含む		
20公園維持代価	960	U形側溝工	300×300×600	m	25,470	(0960) V7710092 コンクリート基礎含む		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	961	U形側溝据直工	U180-U300	m	11,600	(0961)V7710121 共通基礎別		
20公園維持代価	962	U形側溝撤去工		m	3,080	(0962)V771013		
20公園維持代価	963	U形側溝蓋掛工	U180用	m	11,250	(0963)V771014 止めクリップ含む		
20公園維持代価	964	U形側溝蓋掛工	U240用	m	13,830	(0964)V771015 止めクリップ含む		
20公園維持代価	965	U形側溝蓋掛工	U300用	m	20,360	(0965)V771016 止めクリップ含む		
20公園維持代価	966	U形側溝蓋掛工	U180用T-14	m	13,550	(0966)V7710142 止めクリップ含む		
20公園維持代価	967	U形側溝蓋掛工	U240用T-14	m	16,420	(0967)V7710152 止めクリップ含む		
20公園維持代価	968	U形側溝蓋掛工	U300用T-14	m	24,220	(0968)V7710162 止めクリップ含む		
20公園維持代価	969	U形側溝蓋掛工	U240用 A2型 1種	m	3,690	(0969)V771017 小運搬含む		
20公園維持代価	970	U形側溝蓋掛工	U240用 B型 1種	m	3,510	(0970)V771018 小運搬含む		
20公園維持代価	971	U形側溝蓋掛工	U300用 A2型 1種	m	3,690	(0971)V771019 小運搬含む		
20公園維持代価	972	U形側溝蓋掛工	U300用 B型 1種	m	3,510	(0972)V771020 小運搬含む		
20公園維持代価	973	集水柵工	グレーチング蓋 内径□360×550	基	86,870	(0973)V771021 基礎含む		
20公園維持代価	974	集水柵工	グレーチング蓋 内径□360×700	基	89,760	(0974)V771022 基礎含む		
20公園維持代価	975	集水柵工	グレーチング蓋 内径□450×700	基	110,950	(0975)V771023 基礎含む		
20公園維持代価	976	浸透柵工	グレーチング蓋 内径□400×550	基	95,450	(0976)V771026 基礎含む		
20公園維持代価	977	浸透柵工	グレーチング蓋 内径□400×700	基	101,770	(0977)V771027 基礎含む		
20公園維持代価	978	浸透柵工	グレーチング蓋 内径□450×550	基	97,830	(0978)V771028 基礎含む		
20公園維持代価	979	柵蓋取替工	グレーチング蓋 内径□360用 鎖付	枚	28,540	(0979)V771030		
20公園維持代価	980	柵蓋取替工	グレーチング蓋 内径□450用 鎖付	枚	35,620	(0980)V771031		
20公園維持代価	981	塩ビ汚水柵工	φ200 100-100	箇所	16,640	(0981)V7710055		
20公園維持代価	982	縁塊取替工	□360用	個	14,680	(0982)V771032		
20公園維持代価	983	縁塊取替工	□450用	個	17,370	(0983)V771033		
20公園維持代価	984	柵類縁塊切下工		箇所	10,530	(0984)V7710330 調整高さ5cm程度 再使用		
20公園維持代価	985	柵類縁塊嵩上工		箇所	22,510	(0985)V7710331 調整高さ5cm程度 再使用		
20公園維持代価	986	砂場工	□2000H380 合成木材 ステップ・ネット付	基	1,363,510	(0986)V7730012 単粒度碎石・トリカルネット・洗砂含む		
20公園維持代価	987	砂補充工	洗砂(川砂荒目)	m ³	16,450	(0987)V773003		
20公園維持代価	988	砂場用ネット工	ポリエチレン2.4×2.7 25角目t2	m ²	51,730	(0988)V773005		
20公園維持代価	989	ブランコ撤去工	2連式	基	34,900	(0989)V773006		
20公園維持代価	990	ブランコ撤去工	4連式	基	53,380	(0990)V773007		
20公園維持代価	991	幼児用ブランコ設置工	2連式	基	459,980	(0991)V773073		
20公園維持代価	992	ブランコ設置工	2連式	基	636,820	(0992)V773075		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	993	ブランコ安全柵設置工	2連式	基	438,760	(0993) V773076 幼児用含む		
20公園維持代価	994	滑台撤去工	H=1.4	基	18,990	(0994) V773008		
20公園維持代価	995	滑台撤去工	H=2.0	基	27,710	(0995) V773009		
20公園維持代価	996	幼児用滑台設置工	落下高さ1000以下	基	928,250	(0996) V773077		
20公園維持代価	997	滑台設置工	落下高さ1500程度	基	1,125,700	(0997) V773078		
20公園維持代価	998	低鉄棒工	2連式	基	218,060	(0998) V773010		
20公園維持代価	999	低鉄棒撤去工		基	6,150	(0999) V773011		
20公園維持代価	1000	高鉄棒撤去工		基	11,290	(1000) V773012		
20公園維持代価	1001	カップ型回転遊具撤去工		基	7,700	(1001) V773013		
20公園維持代価	1002	耐衝撃床材設置工	1400×600×20	枚	76,710	(1002) V773015 軽度な不陸整正含む		
20公園維持代価	1003	耐衝撃床材設置工	1500×900×30	枚	100,960	(1003) V773016 軽度な不陸整正含む		
20公園維持代価	1004	耐衝撃床材撤去工		枚	4,100	(1004) V773017 軽度な不陸整正含む		
20公園維持代価	1005	耐衝撃床材据直し工	1400×600×20 材料再使用	枚	12,300	(1005) V7730151 マット据直し作業、軽度な不陸整正含む		
20公園維持代価	1006	耐衝撃床材据直し工	1500×900×30 材料再使用	枚	17,150	(1006) V7730161 マット据直し作業、軽度な不陸整正含む		
20公園維持代価	1007	ゴムチップ舗装工	ゴム厚10mm	m ²	39,690	(1007) V7730192 材工共		
20公園維持代価	1008	ゴムチップ舗装工	ゴム厚50mm	m ²	72,610	(1008) V7730193 材工共		
20公園維持代価	1009	ゴムチップ舗装工	ゴム厚70mm	m ²	81,440	(1009) V7730194 材工共		
20公園維持代価	1010	芝保護用マット設置工	2000×1000×18 U字釘含む	m ²	23,140	(1010) V7730190		
20公園維持代価	1011	芝保護用マット等撤去工		m ²	250	(1011) V7730191		
20公園維持代価	1012	グラウンドパネル撤去工		枚	4,100	(1012) V773021		
20公園維持代価	1013	シーソー撤去工		基	13,340	(1013) V773022		
20公園維持代価	1014	スプリング遊具等撤去工		基	4,610	(1014) V773023 ロッキング遊具含む		
20公園維持代価	1015	ロッキング遊具設置工-1		基	406,620	(1015) V773079		
20公園維持代価	1016	ロッキング遊具設置工-2		基	562,650	(1016) V7730791		
20公園維持代価	1017	健康遊具工	ツイスト系ボード型	基	571,140	(1017) V773052		
20公園維持代価	1018	健康遊具工	ツイスト系スツール型	基	563,660	(1018) V773053		
20公園維持代価	1019	健康遊具工	ツイスト系複合型	基	825,580	(1019) V773070		
20公園維持代価	1020	健康遊具工	ぶらさがり系 H2200	基	437,340	(1020) V773054		
20公園維持代価	1021	健康遊具工	ぶらさがり系 H1800	基	438,150	(1021) V773055		
20公園維持代価	1022	健康遊具工	ベンチ系 L=900	基	427,640	(1022) V773057		
20公園維持代価	1023	健康遊具工	ベンチ系 L=1200	基	409,860	(1023) V773071		
20公園維持代価	1024	ピクトパネル工	1点表示 1040×350 METs表記	基	165,720	(1024) V773065		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	1025	ピクトパネル工	2点表示 1340×350 METs表記	基	231,600	(1025) V773066		
20公園維持代価	1026	ピクトパネル工	3点表示 1640×350 METs表記	基	293,650	(1026) V773067		
20公園維持代価	1027	止水栓ボックス工	B3-A 鎖・黄銅錠付	基	54,760	(1027) V771034		
20公園維持代価	1028	水飲み工	W700D1300H770	基	1,102,870	(1028) V771035		
20公園維持代価	1029	水飲み工	W1150D855H760	基	1,325,600	(1029) V7710351		
20公園維持代価	1030	水飲み工	支給材	基	28,500	(1030) V771036		
20公園維持代価	1031	水飲み撤去工		基	15,700	(1031) V771037		
20公園維持代価	1032	スツール撤去工		基	2,050	(1032) V774005		
20公園維持代価	1033	ベンチ工	再生木材 L=1200 背あり	基	265,760	(1033) V7740001		
20公園維持代価	1034	ベンチ工	再生木材 L=1200 背なし	基	187,240	(1034) V7740002		
20公園維持代価	1035	ベンチ工	再生木材 L=1800 背あり	基	357,870	(1035) V7740003		
20公園維持代価	1036	ベンチ工	再生木材 L=1800 背なし	基	231,200	(1036) V7740004		
20公園維持代価	1037	かまどベンチ工	背なし肘1付 W1400	基	626,460	(1037) V7740005		
20公園維持代価	1038	ベンチ工	支給材 パイプ脚	基	6,300	(1038) V774012		
20公園維持代価	1039	ベンチ工	支給材 鋳鉄脚 L=1200	基	8,820	(1039) V774013		
20公園維持代価	1040	ベンチ工	支給材 鋳鉄脚 L=1800	基	8,930	(1040) V774014		
20公園維持代価	1041	ベンチ工	支給材 スチール脚 L=1200	基	6,300	(1041) V774015		
20公園維持代価	1042	ベンチ工	支給材 スチール脚 L=1800	基	7,350	(1042) V774016		
20公園維持代価	1043	ベンチ工	支給材 L=1200 基礎再使用	基	7,350	(1043) V774017		
20公園維持代価	1044	ベンチ工	支給材 L=1800 基礎再使用	基	8,400	(1044) V774018		
20公園維持代価	1045	ベンチ撤去工		基	3,590	(1045) V774019		
20公園維持代価	1046	園名板工	アルミフレーム H1200W300脚H1900	基	273,440	(1046) V7760011		
20公園維持代価	1047	園名板取替工(板面のみ)	アルミ複合板両面H1200W300	枚	104,700	(1047) V7760012		
20公園維持代価	1048	園名板取替工(板面のみ)	アルミ複合板H1200W300 片面	枚	61,750	(1048) V7760013		
20公園維持代価	1049	園名板取付工	支給材	基	2,620	(1049) V7760014		
20公園維持代価	1050	制札板工	アルミフレーム H1000W400脚H1900	基	279,500	(1050) V7760015		
20公園維持代価	1051	制札板取替工(板面のみ)	アルミ複合板H1000W400 両面	枚	106,110	(1051) V7760016		
20公園維持代価	1052	制札板取替工(板面のみ)	アルミ複合板H1000W400 片面	枚	62,350	(1052) V7760017		
20公園維持代価	1053	制札板取付工	支給材	基	2,620	(1053) V7760018		
20公園維持代価	1054	園名制札板工	アルミフレーム H1000W400脚H1900	基	279,500	(1054) V7760019		
20公園維持代価	1055	園名制札板取替工(板面のみ)	アルミ複合板H1000W400 両面	枚	106,110	(1055) V7760020		
20公園維持代価	1056	園名制札板取替工(板面のみ)	アルミ複合板H1000W400 片面	枚	62,350	(1056) V7760022		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	1057	園名制札板取付工	支給材	基	2,620	(1057) V7760023		
20公園維持代価	1058	公園キラリプレート工	W150×H55 真鍮 プレート	枚	40,720	(1058) V7760008		
20公園維持代価	1059	公園キラリプレート工	W150×H55 真鍮 プレート立て看板式W219×H164	基	56,720	(1059) V7760009		
20公園維持代価	1060	掲示板工 (小サイズ)	アルミフレーム H450W900脚H1350	基	265,350	(1060) V7760024		
20公園維持代価	1061	掲示板取替工 (小サイズ) (板面のみ)	アルミ板H450W900	枚	82,360	(1061) V7760025		
20公園維持代価	1062	掲示板 (小サイズ) 取付工	支給材	基	2,620	(1062) V7760026		
20公園維持代価	1063	掲示板工 (大サイズ)	アルミフレーム H900W1800脚H1800	基	462,710	(1063) V7760027		
20公園維持代価	1064	掲示板取替工 (大サイズ) (板面のみ)	アルミ板H900W1800	枚	191,150	(1064) V7760028		
20公園維持代価	1065	掲示板 (大サイズ) 取付工	支給材	基	3,930	(1065) V7760029		
20公園維持代価	1066	記念表示板工 (小サイズ)	ステンレスパイプフレームH210W300	基	191,180	(1066) V7760030		
20公園維持代価	1067	記念表示板 (小サイズ) 取付工	支給材	基	2,620	(1067) V7760031		
20公園維持代価	1068	記念表示板工 (大サイズ)	ステンレスパイプフレームH450W600	基	398,030	(1068) V7760032		
20公園維持代価	1069	記念表示板 (大サイズ) 取付工	支給材	基	3,930	(1069) V7760033		
20公園維持代価	1070	保護樹看板板面取替工	アルミ複合板3.0t	枚	51,030	(1070) V7760301 指定文字共		
20公園維持代価	1071	保護樹看板工	アルミ複合板3.0t SUS φ21.7	基	285,560	(1071) V7760300		
20公園維持代価	1072	保護樹看板取付工	支給材	基	2,620	(1072) V7760034		
20公園維持代価	1073	金網柵工	H1.2 菱形金網	m	19,770	(1073) V7750002 支柱建込含む		
20公園維持代価	1074	金網柵工	H1.8 菱形金網	m	24,200	(1074) V7750001 支柱建込含む		
20公園維持代価	1075	金網柵工	H2.0 菱形金網	m	25,080	(1075) V7750001 支柱建込含む		
20公園維持代価	1076	金網柵工	H0.6 メッシュフェンス	m	17,430	(1076) V7750051 支柱建込含む		
20公園維持代価	1077	金網柵工	H0.8 メッシュフェンス	m	17,820	(1077) V7750005 支柱建込含む		
20公園維持代価	1078	金網柵工	H1.0 メッシュフェンス	m	18,890	(1078) V7750042 支柱建込含む		
20公園維持代価	1079	金網柵工	H1.2 メッシュフェンス	m	20,630	(1079) V7750004 支柱建込含む		
20公園維持代価	1080	金網柵工	H1.8 メッシュフェンス	m	28,670	(1080) V7750003 支柱建込含む		
20公園維持代価	1081	金網柵工	H2.0 メッシュフェンス	m	31,100	(1081) V7750002 支柱建込含む		
20公園維持代価	1082	金網柵基礎工	H2.0 □300×600	箇所	5,900	(1082) V7750006		
20公園維持代価	1083	金網柵基礎工	H1.8 □200×450	箇所	4,360	(1083) V7750007		
20公園維持代価	1084	金網柵基礎工	H1.2・0.8・0.6 □180×450	箇所	4,160	(1084) V7750008		
20公園維持代価	1085	金網柵金網撤去工		m	3,500	(1085) V7750009		
20公園維持代価	1086	金網柵支柱撤去工		本	1,400	(1086) V7750101		
20公園維持代価	1087	金網柵基礎ブロック撤去工		箇所	3,370	(1087) V7750102		
20公園維持代価	1088	金網柵張替工	H0.9m以上1.8m未満 φ3.2×40mm	m	14,380	(1088) V775011		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	1089	金網柵張替工	H1.8m以上2.4m未満 φ3.2×40mm	m ²	19,030	(1089)V775012		
20公園維持代価	1090	金網柵張替工	H2.4m以上3.0m未満 φ3.2×40mm	m ²	23,330	(1090)V775013		
20公園維持代価	1091	金網鉄線工	SE線 #8(φ4.0mm)	m	1,180	(1091)V775071		
20公園維持代価	1092	金網裾止工	平鋼 FB3×16	m	1,880	(1092)V775072 雑材料含む		
20公園維持代価	1093	金網柵移設工	H=2m以下 支柱間隔2m以下	m	15,680	(1093)V7750103 基礎撤去・園内小運搬含む、新基礎別途		
20公園維持代価	1094	胴縁撤去工	H=0.9m以上2.0m以下	m	770	(1094)V7750104		
20公園維持代価	1095	胴縁撤去工	H=2.4m以上5.0m未満	m	1,020	(1095)V7750105		
20公園維持代価	1096	忍び返し工	支柱VB5型 H=1.5~3.0m用	本	22,930	(1096)V775073		
20公園維持代価	1097	防球ネット工	ポリエチレン網 φ2.4×37.5mm	m ²	20,140	(1097)V775074		
20公園維持代価	1098	防塵ネット工		m ²	3,060	(1098)V775075		
20公園維持代価	1099	ネット工	支給材	m ²	1,430	(1099)V775076		
20公園維持代価	1100	ネット撤去工		m ²	710	(1100)V775077		
20公園維持代価	1101	ネットサポートワイヤー工	JIS4号 φ8mm ムッキG種 加工組立一式	m	2,700	(1101)V775078		
20公園維持代価	1102	ワイヤーロープ工	JIS4号 φ8mm ムッキG種 加工組立一式	m	1,390	(1102)V775079		
20公園維持代価	1103	ネット控柱工	H=2.3m 単管パイプ	本	16,980	(1103)V775080		
20公園維持代価	1104	ネット控柱撤去工	H=2.3m 単管パイプ	本	2,560	(1104)V775082		
20公園維持代価	1105	パイプ柵工	H1.2m×杭間2m 単管パイプ2段	m	8,440	(1105)V775083		
20公園維持代価	1106	パイプ柵撤去工	パイプ再使用	m	2,360	(1106)V775084		
20公園維持代価	1107	鉄線工	亜鉛引鉄線2種 #10(φ3.2mm)	m	1,160	(1107)V775085		
20公園維持代価	1108	ロープ柵工	H0.4×杭間1.25m杉切丸太φ10	m	6,080	(1108)V775087		
20公園維持代価	1109	擬木外柵工	φ150×H850 水平	m	49,480	(1109)V7750871 土工、基礎別計上		
20公園維持代価	1110	擬木外柵工	φ150×H850 勾配	m	54,860	(1110)V7750872 土工、基礎別計上		
20公園維持代価	1111	そだ柵工	杭丸太H=0.9m 末口9.0cm程度 杭間隔1.0m 発生材枝使用	m	15,430	(1111)V7750873		
20公園維持代価	1112	車止柵工	固定式SUS 900×1000×650	基	140,860	(1112)V775093		
20公園維持代価	1113	車止柵工	鍵蓋付式SUS 900×1000×650	基	175,010	(1113)V775095 南京錠支給		
20公園維持代価	1114	車止ポール工	上下式SUS φ114.3×H700	基	161,880	(1114)V775097		
20公園維持代価	1115	車止ポール工	固定式 □160×H800 再生木材製	基	91,550	(1115)V7750971		
20公園維持代価	1116	車止ポール工	脱着式 □160×H800 再生木材製	基	188,550	(1116)V7750972 南京錠支給		
20公園維持代価	1117	車止柵撤去工		基	1,280	(1117)V775099		
20公園維持代価	1118	手洗所乳幼児用チェア工	300×315×950 コーナー設置タイプ	基	365,600	(1118)V774001		
20公園維持代価	1119	手洗所乳幼児用チェア工	300×250×950 平面設置タイプ	基	177,240	(1119)V774002		
20公園維持代価	1120	ストッカー工	共通鍵指定3222 イナバMJX-116EP同等品	基	187,710	(1120)V774027		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	1121	ストッカー工	支給材 1110×615×1903	基	33,970	(1121) V7774029		
20公園維持代価	1122	ストッカー工	1790×1790×2075 共通鍵3222	基	445,330	(1122) V7774031		
20公園維持代価	1123	ストッカー撤去工		基	16,160	(1123) V7774033		
20公園維持代価	1124	日除棚工	3.5×5.2 杉丸太・唐竹・よしず	基	177,260	(1124) V77770010		
20公園維持代価	1125	日除棚工(支給材)	3.5×5.2 唐竹含む	基	101,290	(1125) V77770011		
20公園維持代価	1126	日除棚工	3.5×5.2 杉丸太・唐竹・よしず 移設可能型	基	705,330	(1126) V77770014		
20公園維持代価	1127	日除棚工(支給材)	3.5×5.2 杉丸太・唐竹・よしず 移設可能型	基	286,980	(1127) V77770015		
20公園維持代価	1128	日除棚工	鋼製 6000×4500 H2535 四つ柱	基	1,321,740	(1128) V77770016 よしず・土工・基礎別途計上		
20公園維持代価	1129	ケミカルアンカー	下横向 13φ以下	本	1,690	(1129) V77770012 材工共		
20公園維持代価	1130	ケミカルアンカー	上向 13φ以下	本	1,990	(1130) V77770013 材工共		
20公園維持代価	1131	木材加工組立工	杉丸太 鉋掛・加工・組立一式	m3	630,210	(1131) V7777001		
20公園維持代価	1132	木材加工組立工	構造材 杉 1等 鉋掛・加工・組立一式	m3	813,090	(1132) V7777002		
20公園維持代価	1133	木材加工組立工	構造材 米ひば 1等 鉋掛・加工・組立一式	m3	63,480	(1133) V77770021		
20公園維持代価	1134	木材加工組立工	構造材 桧 1等 鉋掛・加工・組立一式	m3	925,560	(1134) V7777003		
20公園維持代価	1135	木材加工組立工	板材 杉 1等 鉋掛・加工・組立一式	m3	425,710	(1135) V7777004		
20公園維持代価	1136	木材加工組立工	板材 桧 1等 鉋掛・加工・組立一式	m3	476,850	(1136) V7777005		
20公園維持代価	1137	防食防腐剤塗工	ノンロット 205Nz 同等品	m ²	5,870	(1137) V77770070 2回塗り		
20公園維持代価	1138	木材解体工	処分費別途	m3	240,150	(1138) V7777008		
20公園維持代価	1139	鉄筋加工組立	異形棒鋼 SD295A D32mまで 加工・組立一式	kg	440	(1139) V7777009		
20公園維持代価	1140	鋼材加工組立	普通鋼材 厚3.2~8mm	kg	460	(1140) V7777010 溶接・締付・副資材・塗装・建方・損料含む		
20公園維持代価	1141	鋼材加工組立	等辺山形鋼 L-50~70mm	kg	490	(1141) V7777011 溶接・締付・副資材・塗装・建方・損料含む		
20公園維持代価	1142	鋼材加工組立	溝形鋼 高75~150mm	kg	510	(1142) V7777012 溶接・締付・副資材・塗装・建方・損料含む		
20公園維持代価	1143	鋼材加工組立	平鋼 FB6~9mm	kg	610	(1143) V7777013 溶接・締付・副資材・塗装・建方・損料含む		
20公園維持代価	1144	鋼材加工組立	ステンレス鋼304 G4305 t=2mm	kg	2,730	(1144) V7777014 溶接・締付・副資材・建方・機械損料含む		
20公園維持代価	1145	鋼材加工組立	ステンレス鋼304 G4305	kg	3,120	(1145) V7777015 溶接・締付・副資材・建方・機械損料含む		
20公園維持代価	1146	鋼材解体工	処分費別途	kg	150	(1146) V7777016		
21街路樹維持代価	1147	枯損木処理(伐採)	C30cm未満	本	7,430	(1147) V0471 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1148	枯損木処理(伐採)	C30cm以上60cm未満	本	28,200	(1148) V0472 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1149	枯損木処理(伐採)	C60cm以上90cm未満	本	69,180	(1149) V0473 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1150	枯損木処理(伐採)	C90cm以上120cm未満	本	137,600	(1150) V0474 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1151	枯損木処理(伐採)	C120cm以上150cm未満	本	207,550	(1151) V0475 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1152	枯損木処理(伐採)	C150cm以上200cm未満	本	348,600	(1152) V0476 運搬・処理費含む		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
21街路樹維持代価	1153	枯損木処理（伐採）	C 2 0 0 cm以上 2 5 0 cm未満	本	556,540	(1 1 5 3) V 0 4 7 7 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1154	枯損木処理（伐採）	C 2 5 0 cm以上 3 0 0 cm未満	本	831,360	(1 1 5 4) V 0 4 7 8 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1155	枯損木抜根工	C 3 0 cm未満	本	16,280	(1 1 5 5) V 0 4 8 1 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1156	枯損木抜根工	C 3 0 cm以上 6 0 cm未満	本	33,620	(1 1 5 6) V 0 4 8 2 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1157	枯損木抜根工	C 6 0 cm以上 9 0 cm未満	本	81,570	(1 1 5 7) V 0 4 8 3 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1158	枯損木抜根工	C 9 0 cm以上 1 2 0 cm未満	本	170,670	(1 1 5 8) V 0 4 8 4 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1159	枯損木抜根工	C 1 2 0 cm以上 1 5 0 cm未満	本	273,350	(1 1 5 9) V 0 4 8 5 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1160	枯損木抜根工	C 1 5 0 cm以上 2 0 0 cm未満	本	658,090	(1 1 6 0) V 0 4 8 6 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1161	枯損木抜根工	C 2 0 0 cm以上	本	882,150	(1 1 6 1) V 0 4 8 7 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1162	中低木撤去	H 3 0 cm以上 9 0 cm未満	株	1,260	(1 1 6 2) V 0 4 9 1 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1163	中低木撤去	H 9 0 cm以上 2 0 0 cm未満	株	1,910	(1 1 6 3) V 0 4 9 2 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1164	中低木撤去	H 2 0 0 cm以上	株	5,810	(1 1 6 4) V 0 4 9 3 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1165	枯損木処理（伐採）（夜間）	C 3 0 cm未満	本	10,730	(1 1 6 5) V 0 5 0 1 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1166	枯損木処理（伐採）（夜間）	C 3 0 cm以上 6 0 cm未満	本	40,580	(1 1 6 6) V 0 5 0 2 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1167	枯損木処理（伐採）（夜間）	C 6 0 cm以上 9 0 cm未満	本	100,130	(1 1 6 7) V 0 5 0 3 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1168	枯損木処理（伐採）（夜間）	C 9 0 cm以上 1 2 0 cm未満	本	199,500	(1 1 6 8) V 0 5 0 4 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1169	枯損木処理（伐採）（夜間）	C 1 2 0 cm以上 1 5 0 cm未満	本	300,400	(1 1 6 9) V 0 5 0 5 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1170	枯損木処理（伐採）（夜間）	C 1 5 0 cm以上 2 0 0 cm未満	本	503,350	(1 1 7 0) V 0 5 0 6 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1171	枯損木処理（伐採）（夜間）	C 2 0 0 cm以上 2 5 0 cm未満	本	804,140	(1 1 7 1) V 0 5 0 7 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1172	枯損木処理（伐採）（夜間）	C 2 5 0 cm以上 3 0 0 cm未満	本	1,202,770	(1 1 7 2) V 0 5 0 8 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1173	支柱撤去	高木支柱 各種	本	4,570	(1 1 7 3) V 0 2 1 1 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1174	支柱撤去	中木支柱、竹八ツ掛、添柱形	本	2,070	(1 1 7 4) V 0 2 1 2 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1175	支柱撤去	布掛、生垣形	m	1,270	(1 1 7 5) V 0 2 1 3 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1176	金属支柱撤去工	指定地運搬	基	8,020	(1 1 7 6) V 0 2 1 4		
21街路樹維持代価	1177	グランドサポート撤去工	G S - 2を標準	基	16,040	(1 1 7 7) V 0 2 1 5		
21街路樹維持代価	1178	日除棚撤去工	柱含む	m ²	960	(1 1 7 8) V 0 2 2 5		
21街路樹維持代価	1179	よしず取外工	1. 8 × 3. 6	枚	1,330	(1 1 7 9) V 0 2 2 8		
21街路樹維持代価	1180	藤棚竹棧撤去工	唐竹	m ²	170	(1 1 8 0) V 0 2 3 0		
21街路樹維持代価	1181	処理費（剪定枝等）	清掃工場受入 9 2 0 kg 2 t車	回	16,100	(1 1 8 1) V 0 1 3 2 1		
21街路樹維持代価	1182	落葉清掃工	2 t車 作業3名	日	130,460	(1 1 8 2) V 0 4 6 7 運搬含む・処理費別		
21街路樹維持代価	1183	発生材運搬費	2 tトラック 1 0 km	回	19,830	(1 1 8 3) V 0 1 2 1		
21街路樹維持代価	1184	発生材運搬費	2 tトラック 2 0 km	回	30,070	(1 1 8 4) V 0 1 2 2		

分類	連番	品名	規格	単位	単価	摘要	製品指定	諸経費
21街路樹維持代価	1185	発生材運搬費	4 tトラック 10 km	回	26,140	(1185) V0123		
21街路樹維持代価	1186	発生材運搬費	4 tトラック 20 km	回	34,160	(1186) V0124		
21街路樹維持代価	1187	発生材処理 (草等)	2 t車 (清掃工場)	kg	17	(1187) V0131		
21街路樹維持代価	1188	発生材処理 (剪定枝等)	2 t車 (清掃工場)	kg	17	(1188) V0132		
21街路樹維持代価	1189	発生材処理 (抜根等)	2 t車 (再資源化施設)	kg	18	(1189) V0133		