

令和6年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

※ 次の1～6のいずれかに該当する場合に内容を更新します。該当しない場合は、10月初めの後期分公表まで内容の更新を行いません。

1 案件を追加する場合、2 件名を変更する場合、3 業種を変更する場合、4 入札方法を変更する場合、5 案件を中止する場合、6 工事成績条件を付与または解除する場合

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備考
1		都市計画道路事業補助第285号線に伴う道路整備 その他工事	南小岩八丁目	道路舗装工事	R7.2	28,485	道路改良工事及び公園整備工 事	第2	市街地開発課	
2		道路舗装工事(その4)	大杉四丁目、鹿骨一丁目	道路舗装工事	5	70,565	切削オーバーレイ、歩道舗装、 高木除伐	第1	保全課	
3		道路舗装工事(その18)	船堀一丁目	道路舗装工事	7	91,218	切削オーバーレイ、歩道舗装、 高木除伐	第1	保全課	
4		道路舗装工事(その1)	北小岩二、四丁目	道路舗装工事	5	64,095	30・40型舗装版打換、歩道舗 装、高木除伐	第1	保全課	
5		道路舗装工事(その16)	松江五、六丁目	道路舗装工事	5	46,228	切削オーバーレイ、30型舗装版 打換、歩道舗装、高木除伐	第1	保全課	
6		道路舗装工事(その3)	平井四、六丁目	道路舗装工事	5	86,620	切削オーバーレイ、30・40型舗 装版打換	第2	保全課	
7		道路舗装工事(その24)	篠崎町六丁目	道路舗装工事	5	30,407	30・40型舗装版打換、L形溝取 替	第3	保全課	
8		道路舗装工事(その23)	南葛西五、七丁目	道路舗装工事	4	78,836	切削オーバーレイ、歩道舗装	第2	保全課	
9		道路舗装工事(その6)	西一之江一、二丁目	道路舗装工事	5	32,135	30・40型舗装版打換、L形溝取 替	第2	保全課	
10		道路舗装工事(その5)	松島三丁目	道路舗装工事	4	29,847	30・40型舗装版打換、L形溝取 替	第2	保全課	
11		道路舗装工事(その17)	平井一丁目、小松川一丁目	道路舗装工事	4	39,797	切削オーバーレイ、30・40型舗 装版打換、L形溝取替	第2	保全課	
12		道路舗装工事(その12)	松江二丁目、西一之江四丁目	道路舗装工事	5	66,092	切削オーバーレイ、30・40型舗 装版打換、L形溝取替	第3	保全課	
13		道路舗装工事(その2)	上一色一丁目、南小岩五丁目	道路舗装工事	5	54,621	切削オーバーレイ、歩道舗装、L 形溝取替	第3	保全課	
14		道路舗装工事(その20)	西葛西二・五丁目、臨海町三丁目	道路舗装工事	5	50,892	切削オーバーレイ、歩道舗装	第4	保全課	
15		道路舗装工事(その21)	東葛西六丁目	道路舗装工事	4	50,080	切削オーバーレイ、歩道舗装、 高木除伐	第4	保全課	
16		道路舗装工事(その11)	新堀一丁目	道路舗装工事	4	18,557	切削オーバーレイ、歩道舗装	第4	保全課	

令和6年度 希望型指名競争入札

天災等の影響により発注予定を見直すことがあります

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備考
17		南小岩七丁目土地区画整理事業造成工事(その1)	南小岩七丁目	一般土木工事	6	43,860	街築、排水設備、宅地造成	第1	市街地開発課	
18		南小岩七丁目土地区画整理事業造成工事(その2)	南小岩七丁目	一般土木工事	6	43,900	街築、排水設備、宅地造成	第3	市街地開発課	
19	4/8 変更	仮称江戸川四丁目公園整備工事(その1)	江戸川四丁目	一般土木工事	9	158,003	盛土工事一式	第1	公園整備課	入札方法を制限付き一般競争に変更
20	4/8 変更	仮称松島二丁目第三公園新設工事	松島二丁目	一般土木工事	6	179,698	防球ネット、フェンス設置工事等一式	第2	公園整備課	入札方法を制限付き一般競争に変更
21		都市計画道路補助第289号線(東葛西)に係る土地の地盤改良工事	東葛西三丁目	一般土木工事	4	16,558	地盤改良工 一式	第1	街路橋梁課	
22		都市計画道路補助第284・288号線(中央)街路整備工事(その5)	中央三丁目、大杉五丁目 外	一般土木工事	9	124,649	街築、排水設備、電線共同溝、車道舗装、自転車走行環境整備	第1	街路橋梁課	
23		都市計画道路補助第288・290号線(一之江)街路整備工事(その10)	一之江六、七丁目	一般土木工事	11	148,005	街築、電線共同溝	第3	街路橋梁課	
24		都市計画道路補助第289号線(春江)街路整備工事(その10)	江戸川六丁目、春江町五丁目	一般土木工事	9.5	110,026	排水設備、電線共同溝	第4	街路橋梁課	
25		都市計画道路補助第289号線(東葛西)街路整備工事(その1)	東葛西一丁目	一般土木工事	10	110,012	排水設備、電線共同溝、街築	第3	街路橋梁課	
26	4/17 追加	都市計画道路補助第289号線(春江)街路整備工事(その9)	江戸川六丁目	一般土木工事	6.5	88,545	街築、電線共同溝、車道舗装	第1	街路橋梁課	
27		橋梁補修工事(その1)(三角橋、花見橋)	船堀七丁目、江戸川五丁目	一般土木工事	4	27,855	高欄取替、伸縮装置取替	第3	保全課	
28		許可工作物耐震補強工事(辰巳新橋)	上一色二丁目	一般土木工事	5	12,378	軽量盛土、舗装	第3	保全課	
29		左近川親水緑道しゅんせつ工事	東葛西八丁目	一般土木工事	3	33,113	水路しゅんせつ	第3	保全課	
30		道路改良工事(その1)(江戸川清掃工場)	江戸川二丁目	一般土木工事	4	112,864	街築・舗装撤去、盛土、仮舗装	第4	保全課	
31		小松川第二小学校校舎手洗所改造工事	小松川三丁目	建築工事	R6.10	39,567	手洗所改造工事一式	第1	施設課	
32		小岩第四中学校屋内運動場手洗所改造工事	西小岩三丁目	建築工事	R7.2	46,673	屋内運動場手洗所改造工事一式	第2	施設課	
33		西葛西小学校屋内運動場手洗所改造工事	西葛西三丁目	建築工事	R7.2	30,690	屋内運動場手洗所改造工事一式	第3	施設課	

令和6年度 希望型指名競争入札

天災等の影響により発注予定を見直すことがあります

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備考
34		松江第四中学校屋内運動場手洗所改造工事	西一之江一丁目	建築工事	R7.2	29,601	屋内運動場手洗所改造工事一式	第3	施設課	
35	4/11 変更	新田小学校給食室設備改修に伴う建築工事	西葛西八丁目	建築工事	R6.10	45,408	給食室設備改修に伴う建築工事一式	第1	施設課	成績条件付
36		小岩第四中学校校舎等防火区画改造工事	西小岩三丁目	建築工事	R6.10	56,727	防火区画改造工事一式	第1	施設課	
37		上一色中学校校舎等防火区画改造工事	上一色一丁目	建築工事	R6.10	73,788	防火区画改造工事一式	第1	施設課	
38		西一之江小学校理科室改修工事	松江七丁目	建築工事	R7.3	28,303	理科室改修工事一式	第3	施設課	
39		瑞江中学校家庭科室改修工事	江戸川四丁目	建築工事	R7.3	33,649	家庭科室改修工事一式	第3	施設課	
40		南葛西第二小学校プール改造工事	南葛西七丁目	建築工事	R7.3	68,640	プール改造工事一式	第2	施設課	
41		東葛西中学校プール改造工事	東葛西六丁目	建築工事	R7.3	86,075	プール改造工事一式	第2	施設課	
42		清新第二中学校屋内運動場等屋根改修工事	清新町二丁目	建築工事	R7.2	127,633	屋内運動場等屋根改修工事一式	第2	施設課	
43		旧平井第二小学校屋内運動場屋根改修工事	平井六丁目	建築工事	R7.1	22,506	屋内運動場屋根改修工事一式	第2	施設課	
44		旧第二松江小学校校舎改修その他工事	松島二丁目	建築工事	R7.2	50,765	校舎改修その他工事一式	第2	施設課	
45		西小松川倉庫除却工事	松島二丁目	建築工事	R7.1	14,157	除却工事一式	第2	施設課	
46		ホテルシーサイド江戸川外構改修工事	臨海町六丁目	建築工事	R7.4	41,360	外構改修工事一式	第3	施設課	
47	4/5 変更	スポーツセンタープール改修その他工事	西葛西四丁目	建築工事	R7.2	175,109	プール改修その他工事一式	第2	施設課	入札方法を制限付き一般競争に変更
48		共育プラザ南小岩排煙窓改修工事	南小岩四丁目	建築工事	R6.12	9,020	排煙窓改修工事一式	第2	施設課	
49		南小岩四丁目中曽根会館和室床改修工事	南小岩四丁目	建築工事	R6.7	4,136	和室床改修工事一式	第1	施設課	
50		篠崎コミュニティ会館スポーツルーム移動間仕切改修工事	上篠崎四丁目	建築工事	R6.11	7,216	スポーツルーム移動間仕切改修工事一式	第1	施設課	

令和6年度 希望型指名競争入札

天災等の影響により発注予定を見直すことがあります

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備考
51		北小岩コミュニティ会館集会室床改修工事	北小岩六丁目	建築工事	R6.11	14,520	集会室床改修工事一式	第2	施設課	
52		小松川くすのきカルチャーセンター改修工事	平井五丁目	建築工事	R7.2	30,734	改修工事一式	第2	施設課	
53		南松島保育園排煙窓改修工事	松島一丁目	建築工事	R6.8	12,826	排煙窓改修工事一式	第1	施設課	
54		松江おひさま保育園排煙窓改修工事	松江一丁目	建築工事	R6.8	19,492	排煙窓改修工事一式	第1	施設課	
55		鹿骨スポーツ広場管理棟改修工事	篠崎町八丁目	建築工事	4	40,486	建築工事一式	第2	公園整備課	
56		平井駅前手洗所改造工事	平井五丁目	建築工事	5	53,779	手洗所改造工事一式	第2	保全課	
57	5/8 変更	松江第六中学校受変電設備改修工事	松江七丁目	電気工事	R7.9	56,485	受変電設備改修工事一式	第1	施設課	成績条件付 週休2日制確保工事対象外
58	5/8 変更	二之江中学校受変電設備改修工事	春江町五丁目	電気工事	R7.9	48,378	受変電設備改修工事一式	第2	施設課	週休2日制確保工事対象外
59	5/8 変更	葛西第三中学校受変電設備改修工事	中葛西六丁目	電気工事	R7.9	48,378	受変電設備改修工事一式	第2	施設課	週休2日制確保工事対象外
60	5/8 変更	鹿本中学校受変電設備改修工事	松本一丁目	電気工事	R7.9	47,267	受変電設備改修工事一式	第2	施設課	週休2日制確保工事対象外
61	5/8 変更	鹿骨中学校受変電設備改修工事	鹿骨二丁目	電気工事	R7.9	46,519	受変電設備改修工事一式	第2	施設課	週休2日制確保工事対象外
62	5/8 変更	篠崎中学校受変電設備改修工事	篠崎町五丁目	電気工事	R7.9	62,799	受変電設備改修工事一式	第1	施設課	週休2日制確保工事対象外
63		南葛西小学校校庭照明設備改修工事	南葛西五丁目	電気工事	R7.2	38,346	校庭照明設備改修工事一式	第2	施設課	
64		東葛西小学校校庭照明設備改修工事	東葛西八丁目	電気工事	R7.2	42,273	校庭照明設備改修工事一式	第2	施設課	
65		西葛西中学校校庭照明設備改修工事	西葛西五丁目	電気工事	R7.2	47,531	校庭照明設備改修工事一式	第2	施設課	
66		春江中学校校庭照明設備改修工事	春江町二丁目	電気工事	R7.2	30,965	校庭照明設備改修工事一式	第2	施設課	
67		鹿骨中学校校庭照明設備改修工事	鹿骨二丁目	電気工事	R7.2	36,542	校庭照明設備改修工事一式	第2	施設課	

令和6年度 希望型指名競争入札

天災等の影響により発注予定を見直すことがあります

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備考
68		旧小松川第三中学校校舎等内部改修に伴う電気設備工事	平井五丁目	電気工事	R7.2	24,585	内部改修に伴う電気設備工事一式	第2	施設課	
69	5/8 変更	児童相談所高圧ケーブル改修工事	中央三丁目	電気工事	R7.3	3,475	高圧ケーブル改修工事一式	第1	施設課	週休2日制確保工事対象外
70		塩沢江戸川荘客室改修に伴う電気設備工事	新潟県南魚沼市舞子字十二木	電気工事	R7.11	22,121	客室改修に伴う電気設備工事一式	第3	施設課	
71	5/8 変更	臨海球技場受変電設備改修工事	臨海町一丁目	電気工事	R8.3	70,785	受変電設備改修工事一式	第3	施設課	週休2日制確保工事対象外
72		清新町コミュニティ会館照明設備改修工事	清新町一丁目	電気工事	R7.3	41,030	照明設備改修工事一式	第2	施設課	
73	5/8 変更	新田コミュニティ会館受変電設備改修工事	中葛西七丁目	電気工事	R7.11	35,453	受変電設備改修工事一式	第2	施設課	週休2日制確保工事対象外
74		松江区民プラザ照明及び空調工事に伴う電気設備その他改修工事	松江二丁目	電気工事	R6.12	71,412	照明及び空調工事に伴う電気設備その他改修工事一式	第1	施設課	
75	5/8 変更	松江コミュニティ会館受変電設備改修工事	松江七丁目	電気工事	R7.11	35,145	受変電設備改修工事一式	第2	施設課	週休2日制確保工事対象外
76		小松川くすのきカルチャーセンター改修に伴う電気設備工事	平井五丁目	電気工事	R7.2	12,210	内部改修に伴う電気設備工事一式	第2	施設課	
77	5/8 変更	西葛西おひさま保育園受変電設備改修工事	西葛西五丁目	電気工事	R8.1	26,235	受変電設備改修工事一式	第3	施設課	週休2日制確保工事対象外
78		口腔保健センター照明及び空調工事に伴う電気設備改修工事	江戸川五丁目	電気工事	R6.12	13,200	照明及び空調工事に伴う電気設備改修工事一式	第1	施設課	
79		地域活動・相談支援センターかさい受変電及び照明設備その他改修工事	中葛西二丁目	電気工事	R8.3	38,269	受変電及び照明設備その他改修工事一式	第2	施設課	
80		小松川第三保育園照明及び空調工事に伴う電気設備改修工事	小松川三丁目	電気工事	R6.12	12,430	照明及び空調工事に伴う電気設備改修工事一式	第2	施設課	
81		江戸川二丁目保育園照明及び空調工事に伴う電気設備改修工事	江戸川二丁目	電気工事	R6.12	13,035	照明及び空調工事に伴う電気設備改修工事一式	第2	施設課	
82		公園灯改修工事その1	清新町緑地 外	電気工事	6	29,874	公園灯改修工事 一式	第1	水とみどりの課	
83		公園灯改修工事その2	平井さくら公園 外	電気工事	6	18,592	公園灯改修工事 一式	第2	水とみどりの課	
84		公園灯改修工事その3	瑞江公園 外	電気工事	6	29,874	公園灯改修工事 一式	第2	水とみどりの課	

令和6年度 希望型指名競争入札

天災等の影響により発注予定を見直すことがあります

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備考
85		公園灯改修工事その4	二之江さくら公園 外	電気工事	6	19,540	公園灯改修工事 一式	第2	水とみどりの課	
86		公園灯分電盤改修工事	さざなみ公園 外	電気工事	6	16,048	公園分電盤改修工事 一式	第1	水とみどりの課	
87		公園防犯カメラ設置工事	逆井公園 外	電気工事	5	15,487	公園防犯カメラ設置工事 一式	第2	水とみどりの課	
88		親水公園制御盤内制御機器改修工事	一之江境川親水公園	電気工事	14	19,563	公園ポンプ制御盤機器改修工事 一式	第2	水とみどりの課	
89		受変電設備改修工事	行船公園	電気工事	15	35,526	受変電設備改修工事 一式	第1	水とみどりの課	
90		親水公園監視制御システム改修工事	大杉浄水場	電気工事	15	100,488	公園監視制御システム改修工事 一式	第1	水とみどりの課	
91		都市計画道路補助第264号線(北小岩)街路灯整備工事(その1)	北小岩五、六丁目 外	電気工事	4	20,000	道路照明設備	第1	街路橋梁課	
92		都市計画道路補助第288号線(南篠崎)街路灯整備工事(その2)	南篠崎町四丁目、篠崎町六丁目 外	電気工事	9	57,000	道路照明設備	第1	街路橋梁課	
93		街路灯改修工事(その1)	区内南部	電気工事	5.5	25,000	街路灯の改修工事一式	第1	保全課	
94		平井駅北口駐輪場照明設備等改修工事	平井五丁目	電気工事	2	5,369	照明LED化工事一式	第1	保全課	
95		街路灯改修工事(その2)	区内南部	電気工事	5.5	30,000	街路灯の改修工事一式	第2	保全課	
96		街路灯分電盤改修工事	区内全域	電気工事	6	19,872	街路灯分電盤の改修工事一式	第2	保全課	
97		街路灯改修工事(その3)	区内全域	電気工事	5.5	20,000	街路灯の改修工事一式	第2	保全課	
98		街路灯改修工事(その4)	区内全域	電気工事	5.5	20,000	街路灯の改修工事一式	第2	保全課	
99		東井堀親水緑道制御盤内部改修工事	南篠崎町三丁目 外	電気工事	18	20,334	制御盤内部改修工事一式	第2	保全課	
100		興農親水親水緑道制御盤内部改修工事	北篠崎一丁目 外	電気工事	18	20,334	制御盤内部改修工事一式	第2	保全課	
101		西葛西駅南口駐輪場外受変電設備等改修工事	西葛西六丁目	電気工事	18	19,504	受変電設備工事一式	第2	保全課	

令和6年度 希望型指名競争入札

天災等の影響により発注予定を見直すことがあります

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備考
102		西葛西駅北口・南口駐輪場ITV設備改修工事	西葛西五、六丁目	電気工事	4	10,623	ITV設備改修工事一式	第3	保全課	
103		小松川第二小学校校舎手洗所改造に伴う給排水設備工事	小松川三丁目	給排水衛生工事	R6.10	43,604	手洗所改造に伴う給排水設備工事一式	第1	施設課	
104		小岩第四中学校屋内運動場手洗所改造に伴う給排水設備工事	西小岩三丁目	給排水衛生工事	R7.2	21,934	手洗所改造に伴う給排水設備工事一式	第2	施設課	
105		新田小学校給食室設備改修工事	西葛西八丁目	給排水衛生工事	R6.10	38,632	給食室給排水、空調、ガス及び電気設備改修工事一式	第1	施設課	
106		南葛西第二小学校プール改造に伴う給排水設備工事	南葛西七丁目	給排水衛生工事	R7.3	25,718	プール改造に伴う給排水設備工事一式	第2	施設課	
107		東葛西中学校プール改造に伴う給排水設備工事	東葛西六丁目	給排水衛生工事	R7.3	26,279	プール改造に伴う給排水設備工事一式	第2	施設課	
108		旧小松川第三中学校校舎等内部改修に伴う機械設備工事	平井五丁目	給排水衛生工事	R7.2	69,883	内部改修に伴う給排水及び空調設備工事一式	第2	施設課	
109		災害時用マンホールトイレ設置工事(その10)	篠崎町五丁目 外3箇所	給排水衛生工事	R6.11	117,678	マンホールトイレ設置工事一式	第1	施設課	
110		災害時用マンホールトイレ設置工事(その11)	清新町二丁目 外4箇所	給排水衛生工事	R6.10	126,181	マンホールトイレ設置工事一式	第1	施設課	
111		小岩駅南口タシプール給水設備改修工事	南小岩七丁目	給排水衛生工事	R6.9	5,806	給水管改修 一式	第1	保全課	
112		樫樋門制水弁設置工事	春江町二丁目先	給排水衛生工事	6	11,963	バルブ設置 一式	第2	保全課	
113		南葛西第二中学校普通教室等空調設備改修工事	南葛西五丁目	空調工事	R6.9	75,900	空調設備改修工事一式	第1	施設課	
114		東葛西中学校普通教室等空調設備改修工事	東葛西六丁目	空調工事	R6.9	81,400	空調設備改修工事一式	第1	施設課	
115		清新第一中学校普通教室等空調設備改修工事	清新町一丁目	空調工事	R6.9	133,100	空調設備改修工事一式	第1	施設課	
116		瑞江中学校普通教室等空調設備改修工事	江戸川四丁目	空調工事	R6.9	79,200	空調設備改修工事一式	第1	施設課	
117		小岩第三中学校普通教室等空調設備改修工事	北小岩八丁目	空調工事	R6.9	119,900	空調設備改修工事一式	第1	施設課	
118		小岩第五中学校普通教室等空調設備改修工事	鹿骨五丁目	空調工事	R6.9	77,000	空調設備改修工事一式	第1	施設課	

令和6年度 希望型指名競争入札

天災等の影響により発注予定を見直すことがあります

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備考
119		小松川第三保育園空調設備改修工事	小松川三丁目	空調工事	R6.12	72,688	空調設備改修工事一式	第2	施設課	
120		江戸川二丁目保育園空調設備改修工事	江戸川二丁目	空調工事	R6.12	65,725	空調設備改修工事一式	第2	施設課	
121		口腔保健センター空調設備改修工事	江戸川五丁目	空調工事	R6.12	59,125	空調設備改修工事一式	第1	施設課	
122		小松川くすのきカルチャーセンター改修に伴う機械設備工事	平井五丁目	空調工事	R7.2	40,777	内部改修に伴う空調、給排水及びガス設備工事一式	第2	施設課	
123		東葛西コミュニティ会館集会室空調設備改修工事	東葛西八丁目	空調工事	R6.9	14,000	空調設備改修工事一式	第1	施設課	
124	5/8 変更	松江区民プラザ空調設備改修工事	松江二丁目	空調工事	R7.1	127,688	空調設備改修工事一式	第2	施設課	入札方法を制限付一般競争から変更
125		東葛西中学校外1校給食室改造建築設計業務委託	東葛西六丁目、新堀一丁目	建築設計	R7.2	10,274	建築設計業務委託一式	第1	施設課	
126		臨海小学校校舎等外壁塗装その他工事に伴う数量調査委託	臨海町二丁目	建築設計	R6.10	1,029	外壁塗装その他工事に伴う数量調査委託一式	第1	施設課	
127		旧平井第二小学校校舎等外壁塗装工事に伴う数量調査委託	平井六丁目	建築設計	R7.1	698	外壁塗装工事に伴う数量調査委託一式	第2	施設課	
128		二之江中学校校舎等外壁塗装工事に伴う数量調査委託	春江町五丁目	建築設計	R6.10	915	外壁塗装工事に伴う数量調査委託一式	第1	施設課	
129		旧小松川第三中学校校舎内部塗装その他工事に伴う数量調査委託	平井五丁目	建築設計	R7.1	756	内部塗装その他工事に伴う数量調査委託一式	第2	施設課	
130		小岩アーバンプラザ集会室間仕切り壁改修に伴う設計業務委託	北小岩一丁目	建築設計	R6.9	9,710	集会室間仕切り壁改修に伴う設計業務委託一式	第1	施設課	
131	4/15 変更	下鎌田小学校校舎等解体その他設計業務委託	東瑞江三丁目	建築設計	R6.12	9,590	解体設計業務委託一式	第1	施設課	
132	4/15 変更	下小岩小学校校舎等解体その他設計業務委託	南小岩七丁目	建築設計	R6.12	8,039	解体設計業務委託一式	第1	施設課	
133		中央図書館外壁改修工事に伴う数量調査委託	中央三丁目	建築設計	R7.2	689	外壁改修工事に伴う数量調査委託一式	第2	施設課	
134		清新町コミュニティ会館外壁改修工事に伴う数量調査委託	清新町一丁目	建築設計	R6.11	572	外壁改修工事に伴う数量調査委託一式	第2	施設課	
135		小松川小学校外98箇所施設点検その他調査業務委託	平井四丁目 外98箇所	建築設計	R7.1	22,976	施設点検その他調査業務委託一式	第1	施設課	

令和6年度 希望型指名競争入札

天災等の影響により発注予定を見直すことがあります

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備考
136		総合区民ホール外143箇所施設点検その他調査業務委託	船堀四丁目 外143箇所	建築設計	R7.1	22,224	施設点検その他調査業務委託一式	第1	施設課	
137		江戸川区立鎌田小学校耐力度調査業務委託	南篠崎二丁目	建築設計	R6.11	9,000	校舎棟の耐力度調査	第1	学校建設技術課	
138		小松川境川親水公園大杉浄水場改修における技術支援業務委託	大杉浄水場	建築設計	6	12,532	浄水場改修における技術支援業務	第1	水とみどりの課	
139		鹿骨スポーツ広場管理棟申請書類作成委託	篠崎町八丁目	建築設計	5	1,216	申請書類作成委託一式	第2	公園整備課	
140		小岩公園手洗所申請書類作成委託	北小岩六丁目	建築設計	5	1,193	申請書類作成委託一式	第2	公園整備課	
141		小岩公園管理棟設計委託	北小岩六丁目	建築設計	5	3,098	管理棟改修設計業務一式	第1	公園整備課	
142		瑞江駅北駐輪場改修設計委託	瑞江二丁目	建築設計	3	4,582	塗装工事に伴う数量調査業務	第1	保全課	
143		仮称江戸川四丁目公園詳細設計委託	江戸川四丁目	土木設計	8	22,357	公園詳細設計一式	第1	公園整備課	
144		都市計画道路補助第286号線(上篠崎)事業認可図書作成委託	上篠崎二、三丁目	土木設計	12	16,229	事業認可図書作成	第3	街路橋梁課	
145		春江橋架替に伴う取付道路詳細設計等委託	一之江二・三丁目、春江町三丁目	土木設計	11	23,035	取付道路詳細設計、擁壁・補強土等設計	第1	街路橋梁課	
146		道路改良工事に伴う詳細設計委託(江戸川清掃工場)	江戸川二丁目	土木設計	6	5,068	道路詳細設計	第1	保全課	
147	4/2 中止	道路改良に伴う交通量調査委託	区内各所	土木設計	3	6,391	現地調査、資料整理	第1	保全課	
148		土木特定施設長寿命化修繕計画更新業務委託	区内各所	土木設計	10	45,804	施設点検、計画更新業務	第1	保全課	
149		葛西駅東ロデッキ改修調査設計委託	東葛西六丁目	土木設計	4	15,755	デッキ調査設計一式	第2	保全課	
150		道路改良に伴う設計測量委託(その1)	区内各所	土木設計	5	11,283	現況測量、平面図作成	第3	保全課	
151		道路改良に伴う設計測量委託(その2)	区内各所	土木設計	5	10,575	現況測量、平面図作成	第3	保全課	
152		南葛西第二小学校外12校空調設備改修設計業務委託	南葛西七丁目 外12箇所	設備設計	R7.2	16,038	空調設備改修設計業務委託一式	第1	施設課	

令和6年度 希望型指名競争入札

天災等の影響により発注予定を見直すことがあります

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備考
153		小松川第二小学校外6校校庭照明設備改修設計業務委託	小松川三丁目 外6箇所	設備設計	R7.1	5,984	校庭照明設備改修設計業務委託一式	第1	施設課	
154		葛西第三中学校外5校校舎等照明設備改修設計業務委託	中葛西六丁目 外5箇所	設備設計	R7.2	9,549	照明設備改修設計業務委託一式	第1	施設課	
155		災害時用マンホールトイレ設置設計業務委託(その5)	江戸川二丁目 外7箇所	設備設計	R6.12	13,827	マンホールトイレ設置設計業務委託一式	第1	施設課	
156		葛西区民館空調設備改修その他設計業務委託	中葛西三丁目	設備設計	R7.2	14,421	空調設備改修その他設計業務委託一式	第1	施設課	
157		東葛西コミュニティ会館空調設備改修その他設計業務委託	東葛西八丁目	設備設計	R7.2	14,751	空調設備改修その他設計業務委託一式	第1	施設課	
158		東部フレンドホール受変電設備等改修設計業務委託	瑞江二丁目	設備設計	R7.2	14,615	受変電設備等改修設計業務委託一式	第1	施設課	
159		総合区民ホール防災設備等改修設計業務委託	船堀四丁目	設備設計	R7.2	16,741	防災設備等改修設計業務委託一式	第1	施設課	
160		総合文化センター監視カメラ改修設計業務委託	中央四丁目	設備設計	R6.12	1,720	監視カメラ改修設計業務委託一式	第2	施設課	
161		松江第四中学校外5校校舎等照明設備改修設計業務委託	西一之江一丁目 外5箇所	設備設計	R7.2	9,738	照明設備改修設計業務委託一式	第1	施設課	
162		都市計画道路補助第288号線(北篠崎)道路照明詳細設計委託	上篠崎一丁目、北篠崎二丁目	設備設計	6	4,433	トンネル照明施設詳細設計	第1	街路橋梁課	
163		建築基準法第42条第2項道路資料作成委託	東小岩、西小岩、松江	測量	R7.1	13,900	建築基準法第42条第2項道路の現況測量および中心線検討業務	第1	建築指導課	
164		公園改修工事に伴う測量業務委託	中央三丁目 外	測量	3	3,486	現況測量業務一式	第1	公園整備課	
165		道路台帳作成(その1)	平井五、六、七丁目	測量	R7.3	53,684	4級基準点測量、道路台帳平面図作成、中心線測量、街区多角点設置外	第1	施設管理課	
166		道路台帳作成(その2)	平井四、五、六丁目	測量	R7.3	37,648	4級基準点測量、道路台帳平面図作成、中心線測量、街区多角点設置外	第1	施設管理課	
167		道路台帳作成(その3)	平井一、二、三丁目	測量	R7.3	48,500	4級基準点測量、道路台帳平面図作成、中心線測量、街区多角点設置外	第1	施設管理課	
168		道路台帳作成(その4)	平井一・二・三丁目、小松川四丁目	測量	R7.3	55,152	4級基準点測量、道路台帳平面図作成、中心線測量、街区多角点設置外	第2	施設管理課	
169		地籍調査(その2)	江戸川一丁目	測量	R7.3	6,140	街区境界調査GD工程、GE1工程～FR工程	第2	施設管理課	

令和6年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備考
170		都市計画道路補助第286号線(上篠崎)用地測量委託	上篠崎二、三丁目	測量	11	20,018	用地測量	第1	街路橋梁課	
171	4/11 追加	用地測量委託第1号(西小松川町、東小松川一・二丁目地区)	西小松川町、東小松川一丁目	測量	R7.2	25,477	用地測量	第1	まちづくり推進課	
172	5/7 追加	旧小松川第一中学校敷地境界確定測量等委託	平井四丁目	測量	R6.9	2,871	旧小松川第一中学校の境界確定業務	第1	学校施設課	
173	5/7 追加	鎌田小学校敷地境界確定測量等委託	南篠崎町二丁目	測量	R6.9	2,206	鎌田小学校の境界確定業務	第1	学校施設課	
174		江戸川区立旧小松川第一中学校土質調査業務委託	平井四丁目	地質調査	R6.9	39,000	土質調査	第1	学校建設技術課	
175		江戸川区立鎌田小学校土質調査業務委託	南篠崎二丁目	地質調査	R6.9	21,100	土質調査	第1	学校建設技術課	
176	4/8 変更	小岩公園改修工事(その1)	北小岩六丁目	造園	10	179,782	公園改修工事一式	第1	公園整備課	入札方法を制限付き一般競争に変更
177		仮称東葛西八丁目公園新設工事	東葛西八丁目	造園	9	137,229	公園新設工事一式	第1	公園整備課	
178		仮称四南ひろば新設工事	南小岩八丁目	造園	4	30,409	公園新設工事一式	第2	公園整備課	
179		旧中川遊歩道改修工事	平井七丁目 外	造園	6	128,292	園路改修工事一式	第2	公園整備課	
180		仮称鹿骨一丁目第二公園新設工事	鹿骨一丁目	造園	3	32,400	公園新設工事一式	第2	公園整備課	
181	4/18 追加	下鎌田広場廃園工事	東瑞江一丁目	造園	R6.7	8,113	公園廃園工事一式	第1	公園整備課	
182		都市計画道路補助第264号線(北小岩)植栽整備工事	北小岩二、七丁目 外	造園	5	68,120	道路植栽	第3	街路橋梁課	
183		一之江六丁目児童遊園建物解体工事	一之江六丁目	解体工事	3	8,734	建物解体工事一式	第2	公園整備課	
184		上篠崎一丁目北部土地区画整理事業建物解体工事(その1)	上篠崎一丁目	解体工事	3	12,413	駐在所解体	第4	区画整理課	
185	4/5 変更	災害時防災用カメラ及び自営通信網設置工事(その1)	中央一丁目	拡声装置	R7.3	180,000	災害対策本部室の改修及びカメラシステムの設置工事	第1	防災危機管理課	入札方法を制限付き一般競争に変更
186	4/5 変更	災害時防災用カメラ及び自営通信網設置工事(その2)	中央一丁目 外	拡声装置	R8.3	4,465,626	区内施設へのカメラ・アンテナ・ソーラーシステムの設置工事	第2	防災危機管理課	入札方法を制限付き一般競争に変更

令和6年度 希望型指名競争入札

天災等の影響により発注予定を見直すことがあります

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備考
187		防災行政無線(固定系)操作部改修工事	中央一丁目	拡声装置	R7.3	2,844	防災行政無線固定系操作部の改修工事	第1	防災危機管理課	
188		学校改築事業に伴う防災設備改修工事	東瑞江三丁目	拡声装置	R7.3	6,580	同報系防災行政無線屋外・屋内受信機改修工事 外 一式	第3	防災危機管理課	
189		学校統廃合事業に伴う防災情報設備移設工事	平井三丁目	拡声装置	R7.3	5,156	同報系防災行政無線屋外・屋内受信機改修工事 外 一式	第3	防災危機管理課	
190		二之江中学校校舎等外壁塗装工事	春江町五丁目	一般塗装	R6.10	126,599	外壁塗装工事一式	第1	施設課	
191		臨海小学校校舎等外壁塗装その他工事	臨海町二丁目	一般塗装	R6.10	138,787	外壁塗装その他工事一式	第1	施設課	
192		旧平井第二小学校校舎等外壁塗装工事	平井六丁目	一般塗装	R7.2	96,910	外壁塗装工事一式	第2	施設課	
193		旧小松川第三中学校校舎等内部塗装その他工事	平井五丁目	一般塗装	R7.1	83,039	内部塗装その他工事一式	第2	施設課	
194		こいわ学校サポート教室外壁塗装その他工事	南小岩八丁目	一般塗装	R7.3	5,962	外壁塗装その他工事一式	第3	施設課	
195		臨海球技場エスカレーター外部塗装工事	臨海町一丁目	一般塗装	R7.2	31,724	エスカレーター外部塗装工事一式	第3	施設課	
196		南篠崎会館外壁等塗装工事	南篠崎町二丁目	一般塗装	R6.11	9,515	外壁等塗装工事一式	第2	施設課	
197	4/15 変更	船堀一丁目公団会館外壁塗装工事	船堀一丁目	一般塗装	R6.7	3,971	外壁塗装工事一式	第1	施設課	
198	4/15 変更	西葛西七丁目会館外壁等塗装工事	西葛西七丁目	一般塗装	R6.7	4,656	外壁塗装工事一式	第1	施設課	
199		清新町コミュニティ会館外壁改修工事	清新町一丁目	一般塗装	R7.1	61,853	外壁改修工事一式	第2	施設課	
200		北小岩コミュニティ会館外壁改修その他工事	北小岩六丁目	一般塗装	R6.11	72,259	外壁改修その他工事一式	第2	施設課	
201		希望の家外壁塗装その他工事	江戸川五丁目	一般塗装	R7.2	30,888	外壁塗装その他工事一式	第2	施設課	
202		葛西第二おひさま保育園外壁塗装工事	中葛西二丁目	一般塗装	R7.1	25,674	外壁塗装工事一式	第2	施設課	
203		小松川おひさま保育園外壁塗装工事	小松川一丁目	一般塗装	R7.1	19,844	外壁塗装工事一式	第3	施設課	
204		旧第二松江小学校校舎外壁塗装工事	松島二丁目	一般塗装	R6.12	18,711	外壁塗装工事一式	第2	施設課	

令和6年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備考
205		小松川第二小学校外5箇所外壁劣化状況調査業務委託	小松川三丁目 外5箇所	一般塗装	R6.10	18,706	外壁劣化状況調査業務委託一式	第1	施設課	
206		第二葛西小学校外5箇所外壁劣化状況調査業務委託	東葛西六丁目 外5箇所	一般塗装	R6.10	20,741	外壁劣化状況調査業務委託一式	第1	施設課	
207		瑞江駅北駐輪場塗装工事	瑞江二丁目	一般塗装	4	26,652	駐輪場塗装工事	第3	保全課	
208		南葛西小学校校舎屋上防水工事	南葛西五丁目	防水	R7.3	45,837	屋上防水工事一式	第3	施設課	
209		中央図書館屋上防水工事	中央三丁目	防水	R7.2	68,178	屋上防水工事一式	第2	施設課	
210	4/24 変更	清新第一保育園屋上防水その他工事	清新町一丁目	防水	R6.8	24,693	屋上防水工事その他一式	第1	施設課	
211		旧平井第二小学校校舎屋上防水工事	平井六丁目	防水	R6.12	29,458	屋上防水工事一式	第2	施設課	
212	4/3 変更	水門・樋門年次保守点検委託(善兵衛樋管外15箇所)	北小岩八丁目 外15箇所	水門門扉	3	4,807	水門・樋門保守点検 一式	第1	保全課	
213		公園ポンプ取替工事その1	一之江境川親水公園 外	ポンプ据付け	7	21,059	ポンプ取替工事 一式	第1	水とみどりの課	
214		公園ポンプ取替工事その2	小岩の森公園 外	ポンプ据付け	6	10,216	ポンプ取替工事 一式	第1	水とみどりの課	
215		上小岩親水緑道・親水さくらかいどうポンプ改修工事	北小岩八丁目	ポンプ据付け	7	31,395	ポンプ改修 一式	第2	保全課	
216		自転車走行環境整備工事(その1)	松本二丁目、鹿骨五丁目	道路標示塗装	4	33,825	ブルーレーン、矢羽根型路面標示、自転車ナビマーク設置	第1	保全課	
217		自転車走行環境整備工事(その3)	松江七丁目、中葛西八丁目	道路標示塗装	4	29,445	矢羽根型路面標示、自転車ナビマーク設置	第2	保全課	
218		自転車走行環境整備工事(その2)	平井一、五丁目	道路標示塗装	4	24,050	矢羽根型路面標示、自転車ナビマーク設置	第2	保全課	