

契約担当課 検 印	係 員	係 長	課 長

第 1 号

収入印紙
200円
貼 付

単 価 契 約 書

- 1 件 名

土木維持工事
- 2 契約単価

別紙内訳書のとおり
ただし、指示工事代金は、上記単価により積算された合計金額に100分の10に相当する額を加算した金額とする（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる）。
- 3 契約期間

自 令和8年 4月 1日
至 令和9年 3月31日
- 4 履行場所

江戸川区指定の場所
- 5 契約保証金

免 除
- 6 契約年月日

令和8年 4月 1日

上記について、江戸川区総務部長を甲とし、請負者を乙として、次の契約条項により単価契約を締結する。

甲と乙とは、この契約を証するため本書2通を作成し、それぞれ記入押印のうえ、その1通を保有する。

甲

江戸川区総務部長

印

乙

住 所
役職・氏名

印

(総則)

第1条 この契約に基づく工事の発注については、単価契約の発注権者（以下「指示者という。」）が別途履行時期及び工事内容等必要事項を指示するものとし、乙は、指示書、仕様書及び図面等に基づいて工事し指定期間内に履行を完了しなければならない。

(変更等)

第2条 甲もしくは指示者が、必要があると認めたときは、乙と協議のうえ契約もしくは指示事項の一部を変更し、又は解除をすることができるものとする。

2 前項の契約を解除した場合において、履行部分があるときは甲は、当該履行部分のうち検査に合格した部分に対する請負金額相当額を乙に支払うものとする。この場合において検査に合格した履行部分の引渡し等は第8条第3項の規定を準用する。

3 前2項の規定は、甲が第9条に基づく契約不適合責任の追及として、履行の追完の請求、代金減額の請求、損害賠償の請求又は解除権の行使を行う場合は、適用しない。

(臨機の措置)

第3条 乙は、工事の履行にあたっては十分な事故防止措置をしなければならない。

2 甲は、事故防止その他工事の施工上、特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置を取ることを求めることができる。

(監督)

第4条 甲は、甲の職員をして乙又は乙の現場代理人に対する指示、工程の監理立会い、施工状況の確認又は工事材料の検査等、必要事項を監督させることができる。

(甲による契約解除)

第5条 乙が次の各号の一に該当する場合、甲は契約を解除することができる。

(1) 乙から契約解除の申し出があったとき。

(2) 乙の責任に帰する事由により期間内に契約又は指示事項を完了しないとき又は完了の見込みがないとき。

(3) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当すると判明したとき。

(4) 前各号のほか乙又はその代理人がこの契約条項に違反したとき。

2 前項により契約を解除したときは、乙は請負金額のうち未履行分の100分の10に相当する金額を甲に支払うものとする。ただし、正当な理由によって契約の解除を申し出た場合においては、甲は本項の適用をしないことがある。

(損害賠償)

第6条 前条第1項の契約解除により甲が損害を受けたときは、前条第2項のほかに乙に対して損害賠償を請求できるものとする。

2 この契約の履行に関し、第三者に対して損害を及ぼしたときは、乙がその賠償の責任を負う。ただし、その損害が天災その他不可抗力によるときは、甲乙協議する。

(相殺)

第7条 甲は、この契約において、乙から取得する金銭があるときは、乙に支払うべき代金と相殺し、なお不足を生じるときは更に追徴する。

(検査)

第8条 乙は、指示された工事が完了したときは、直ちに届け出て甲の定める検査を受けるものとする。

2 甲は、前項の届出があったときは乙の立会いの上、14日以内に検査を行うものとする。

3 前項の完了検査に合格したときをもって、工事目的物の引渡しを完了したものとする。この場合において工事目的物の所有権は引渡しにより甲に移転するものとする。

(契約不適合責任)

第9条 引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、甲は乙に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

2 乙が前項に規定する履行の追完に応じないときは、甲は、乙に対し、契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求し、あるいは、乙の負担で甲自ら履行の追完を行うことができる。甲自ら履行の追完を行う場合において、乙に生じた損害について、甲はその賠償の責任を負わないものとする。

3 前2項の規定は、引き渡しを受けた日から1年以内でなければ請求できない。ただし、契約不適合が乙の故意または重過失による場合は、この限りでない。

4 第1項及び第2項の規定は、甲による損害賠償請求及び第5条第1項による解除権の行使を妨げない。

(遅延違約金)

第10条 乙は、乙の帰すべき理由により、指定期日までに工事を完了しないときは、延滞日数に応じ、契約金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第8条の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額（閏年も365日として計算する）を違約金として、甲に納付するものとする。ただし、その違約金の額に100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。

(契約代金の支払)

第11条 甲は、発注した工事の代金を、検査完了後、乙からの支払請求を受けた日から30日以内に甲の指定する金融機関において支払うものとする。

(権利義務の譲渡)

第12条 乙は、この契約により生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することができるものとする。ただし、甲の承認を得た場合はこのかぎりではない。

(補則)

第13条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議して定めるものとする。

(法令遵守)

第14条 乙は、この契約条項のほか、労働関係諸法令及び江戸川区契約事務規則（昭和39年3月江戸川区規則第3号）を遵守しなければならない。また、契約期間中の最低賃金法による最低賃金の改定によって、この契約の履行確保に支障が生ずることのないよう十分配慮すること。

江戸川区契約における暴力団等排除に関する特約条項

(暴力団等排除に係る契約解除)

第1条 甲は、乙（乙が共同企業体または事業共同組合であるときは、その構成員または組合員のいずれかの者が該当する場合を含む。）が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を催告をせずに解除することができる。

- (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号、以下「暴対法」という。）第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）であるとき、または暴力団員等が乙の経営に事実上関与していると認められるとき。
- (2) 業務に関し、不正に財産上の利益を図るため、又は第三者に損害を加えるために暴対法第2条第2号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員等を利用したと認められるとき。
- (3) 暴力団又は暴力団員等に対して、直接若しくは間接的に金銭、物品その他の財産上の利益を与え、便宜を供与し、又は暴力団の維持若しくは運営に協力したと認められるとき。
- (4) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
- (5) 下請負人等が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。

2 甲が前項の規定によりこの契約を解除した場合、契約保証金は甲に帰属する。

3 乙は、契約保証金の納付がなく、第1項の規定により契約が解除されたときは、契約金額の100分の10に相当する額（契約の一部の履行があったときは契約金額から履行部分に対する契約代金相当額を控除した額の100分の10相当額）を違約金として甲の指定する期間内に支払うものとする。

4 第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、甲は一切の賠償責任を負わないものとする。

5 乙は、この契約の履行にあたり、江戸川区契約における暴力団等排除措置要綱（平成23年10月1日施行）第4条に基づく入札参加除外措置を受けている者にこの契約の下請負（二次以降の下請負を含む。以下同じとする。）をさせ、または委託を行ってはならない。また、乙はこの契約の下請負もしくは委託を行った者が契約履行期間中入札参加除外措置を受けた場合は、速やかに当該契約の解除をしなければならない。

6 第1項各号に該当する疑義が乙に生じた場合は、甲は警視庁との間で、該当事実の存否に関する情報の交換を行うことができる。

7 本特約の契約解除に伴う措置等については、前各項に定めるもののほか当該契約約款条項によるものとする。

(不当介入に関する通報報告)

第2条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団、暴力団員等およびこれらに限らずその他の者より工事妨害等の不当介入または下請参入等の不当要求（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、遅滞なく甲への報告及び警視庁管轄警察署（以下「管轄警察署」という。）への通報（以下「通報報告」という。）並びに捜査上必要な協力をしなければならない。

2 乙が前項の通報報告を行う場合、書面にて甲及び管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。

3 乙はその下請負人が不当介入を受けた場合、遅滞なく乙に報告するよう当該下請負人に指導しなければならない。

4 甲は乙が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由なく甲への報告または管轄警察署への通報を怠った場合は、江戸川区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱別表6「不正又は不誠実の行為」に該当するものとして指名停止措置を行うことができる。

令和8年度 年間単価契約

土木維持工事 単価表

コード	分類名称	摘要欄番号
001	1土工	0001 ～ 0029
002	2処分工	0030 ～ 0038
003	3運搬工	0039 ～ 0052
004	4コンクリート工	0053 ～ 0064
005	5安全費	0065 ～ 0068
006	6安全費(夜間)	0069 ～ 0072
007	7仮設・雑工	0073 ～ 0126
008	8路面排水工	0127 ～ 0164
009	9排水工	0165 ～ 0210
010	10汚水排水工	0211 ～ 0283
011	11測量工	0284 ～ 0291
012	12舗装工	0292 ～ 0389
013	13舗装工（夜間）	0390 ～ 0487
014	14交通安全施設工	0488 ～ 0544
015	15道路標識工	0545 ～ 0587
016	16施設整備工	0588 ～ 0595

[illegible]

特記仕様書

(年間単価契約)

1. 当該工事に適用する標準仕様書は、「東京都土木工事標準仕様書」「江戸川区測量委託標準仕様書」に準ずる。なお、「東京都」を「江戸川区」と読みかえるものとする。
2. 当該工事における材料検査は、全て監督員が行うものとする。なお、図面及び指示書に検査方法が定められた品目は、工事等の主管課長の指示を受けるものとする。
3. 請負者は、本工事に使用するアスファルト混合物及び再生アスファルト混合物について、「アスファルト混合物事前審査」の認定を受けた混合所の認定混合物を使用する場合は、認定書の写しを監督員に提出するものとし、この場合の品質管理は別添の「アスファルト混合物事前審査制度における品質管理基準」（東京都建設局）によるものとする。なお、認定書の提出は、監督員から請求があった場合に提出しなければならない。
4. 建設発生土及び建設廃材の処理は、事前に監督員と協議すること。
5. 建設事業における熱帯木材等の使用削減のため、コンクリート型枠合板に複合合板や針葉樹合板を積極的に使用すること。また、合板の合理的使用などにより、反復回数の増加に努めること。
6. ディーゼル自動車（軽油を燃料とする自動車をいう。）の排出ガスに含まれる粒子状物質の削減を図るため、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（平成12年東京都条例第215号。以下「本条例」という。）を制定している。工事にあたっては、本条例の主旨を十分に踏まえて施工すること。
また、ディーゼル自動車（乗用車を除く）に関しては、その自動車検査証（車検証）の写し、粒子状物質減少装置（都が指定した粒子状物質減少装置）装着証明書の写しを工事現場に保管し、監督員の求めに応じて速やかに提示すること。
7. 本工事における過積載の防止については、標準仕様書によるほか、東京都建設局が定めた「過積載防止対策指針」によること。
なお、「過積載防止対策指針」は東京都建設局のホームページから入手できる。
8. 江戸川区が貸与する資料に記載された個人情報及び業務に関して知り得た個人情報はすべて江戸川区の個人情報であり、江戸川区の許可なく複写、複製または第三者へ提供してはならない。

特記仕様書

(アスファルト混合物事前審査制度における品質管理基準)

1. アスファルト混合物

工種			試験（測定）項目	試験方法	管理基準	検査確認方法
上層路盤工・基礎工・表層工	アスファルト処理混合物・アスファルト混合物・グーサスファルト混合物	骨材	・ 比重及び吸水率 （単粒度碎石の場合のみ必要）	J I S A 1 1 0 9 J I S A 1 1 1 0 J I S A 1 1 2 1	事前に審査	認定証（写）により確認
			・ すりへり減量 （単粒度碎石の場合のみ必要）試験	J I S A 1 2 0 5 J I S A 1 2 0 6 J I S A 1 1 0 2		
		石粉	・ 水分 ・ 比重 ・ 粒度	J I S A 5 0 0 8 J I S A 5 0 0 8 J I S A 5 0 0 8	事前に審査	認定証（写）により確認
			石油アスファルト類	・ 針入度 ・ 軟化点 ・ 伸度 ・ 三塩化エタン可溶分 ・ 引火点 ・ 薄膜加熱質量変化率 ・ 薄膜加熱針入度残留率 ・ 蒸発後の針入度比 ・ 蒸発質量変化率 ・ 粘度（動粘度又はセイボルトフロー ル秒） ・ 密度 ・ タフネス・テナシテイ ・ 粘度比（60℃）		
		混合物	・ 混合物の配合設計 ・ 混合物の密度（基準密度）	アスファルト舗装要綱 舗 装 試 験 法 便 覧	事前に審査 〃	認定証（写）により確認
			・ 骨材の粒度 ・ 骨材の加熱温度 ・ アスファルトの溶解温度 ・ 混合物の骨材粒度及び アスファルト量 ・ 混合物の密度 ・ 混合物の温度	J I S A 1 1 0 2 舗 装 試 験 法 便 覧 J I S A 1 1 0 2 舗 装 試 験 法 便 覧		

※注1 施工時における品質管理は「土木工事施工管理基準」による。
2 工事監督員の指示があった場合には、プラントにおける骨材等の計量自記印字記録データ及び管理表等の自主管理記録を提出するものとする。

アスファルト混合物事前審査制度における品質管理基準

2. 再生アスファルト混合物

工種			試験（測定）項目	試験方法	管理基準	検査確認方法
上層 アスファルト処理混合物・基礎工・アスファルト混合物・表層工	材	再生骨材	・アスファルト抽出後の粒度 ・旧アスファルト含有量 ・旧アスファルトの針入度 ・洗い試験で失われる量	舗装試験法便覧 JIS A 1102 舗装試験法便覧 ASTMD 1856 JIS K 2207 舗装廃材再生利用技術指針	事前に審査	認定証（写）により確認
		再生添加材	・動粘度（60℃） ・引火点 ・薄膜加熱後粘度比 ・薄膜加熱質量変化率	JIS K 2283 JIS K 2265 JIS K 2283 JIS K 2207	事前に審査	認定証（写）により確認
		再生石油アスファルト類	・針入度 ・軟化点 ・伸度 ・三塩化エタン可溶分 ・引火点 ・薄膜加熱質量変化率 ・薄膜加熱針入度残留率 ・蒸発後の針入度比 ・蒸発質量変化率 ・粘度（動粘度又はセイボルトフロー ル秒） ・密度 ・タフネス・テナシテイ ・粘度比（60℃）	JIS K 2207 JIS K 2207 JIS K 2207 JIS K 2207 JIS K 2265 JIS K 2207 JIS K 2207 JIS K 2207 JIS K 2207 JIS K 2207 JIS K 2207 舗装試験法便覧 J A A - 0 1 1	事前に審査	認定証（写）により確認
		混合物	・混合物の配合設計 ・混合物の密度（基準密度）	舗装廃材再生利用技術指針 舗装試験法便覧	事前に審査	認定証（写）により確認
			・旧アスファルト含有量 ・旧アスファルトの針入度 ・洗い試験で失われる量 ・再生混合物の骨材粒度及びアスファルト量 ・再生混合物から回収した再生アスファルトの針入度 ・再生骨材使用率 ・混合物の密度 ・混合物の温度	舗装試験法便覧 ASTMD 1856 JIS K 2207 舗装廃材再生利用技術指針 舗装試験法便覧 JIS A 1102 ASTMD 1856 JIS K 2207 舗装試験法便覧	「土木工事 施工管理 基準」による	プラントの自主管理

＊注1 施工時における品質管理は「土木工事施工管理基準」による。
 2 工事監督員の指示があった場合には、プラントにおける骨材等の計量自記印字記録データ及び管理表等の自主管理記録を提出するものとする。

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
1土工	1	人力掘削工		m ³	35,720	(0001) V0001 土砂等 積込含む		
1土工	2	掘削積込工	バックホウ	m ³	7,930	(0002) V0004		
1土工	3	人力埋戻工	発生土等	m ³	26,000	(0003) V0006 転圧含む		
1土工	4	人力埋戻工	埋戻用砂	m ³	41,440	(0004) V0007 転圧含む		
1土工	5	人力埋戻工	再生砂	m ³	30,320	(0005) V0008 転圧含む		
1土工	6	埋戻工	発生土（バックホウ）	m ³	8,760	(0006) V0009 転圧含む		
1土工	7	埋戻工	再生砂（バックホウ）	m ³	13,070	(0007) V0010 転圧含む		
1土工	8	コンクリートはつり工	厚3cm以下	m ²	18,050	(0008) V0013		
1土工	9	コンクリートはつり工	厚3cmを超え～6cm以下	m ²	30,400	(0009) V0014		
1土工	10	構造物取りこわし工	無筋（人力施工・ブレーカー含む）	m ³	119,580	(0010) V0015 積込含む		
1土工	11	構造物取りこわし工	鉄筋（人力施工・ブレーカー含む）	m ³	203,980	(0011) V0016 積込含む		
1土工	12	構造物取りこわし工	無筋（機械施工）	m ³	28,250	(0012) V0017 積込含む		
1土工	13	構造物取りこわし工	鉄筋（機械施工）	m ³	58,170	(0013) V0018 積込含む		
1土工	14	人力廃材積込工		m ³	11,900	(0014) V0019 土砂等		
1土工	15	人力廃材積込工		m ³	15,300	(0015) V0020 アスコン塊		
1土工	16	人力廃材積込工		m ³	17,010	(0016) V0021 コンクリート塊		
1土工	17	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚4cm以下	m ²	10,350	(0017) V0022 アスコン 積込含む		
1土工	18	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚4cm超10cm以下	m ²	17,670	(0018) V0023 アスコン 積込含む		
1土工	19	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚10cm超15cm以下	m ²	23,770	(0019) V0024 アスコン 積込含む		
1土工	20	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚15cm超30cm以下	m ²	42,050	(0020) V0025 アスコン 積込含む		
1土工	21	舗装版取りこわし工	バックホウ0.1m ³	m ²	5,770	(0021) V0026 アスコン 積込含む 小規模工事等用		
1土工	22	舗装版取りこわし工	バックホウ0.35m ³ 以下 厚10cm以下	m ²	730	(0022) V0027 アスコン 積込含む 車道舗装等用		
1土工	23	アスコン舗装版切断工	15cm以下	m	2,330	(0023) V0031		
1土工	24	舗装版切断工		現場	119,710	(0024) V0036 最低補償		
1土工	25	舗装削孔工	φ100 厚5cm	箇所	11,620	(0025) V0037		
1土工	26	舗装削孔工	φ100 厚10cm	箇所	13,320	(0026) V0038		
1土工	27	舗装削孔工	φ100 厚20cm	箇所	24,760	(0027) V0039		
1土工	28	舗装削孔工	φ100 厚30cm	箇所	35,940	(0028) V0040		
1土工	29	コンクリート削孔工	φ50～250mm 200mm以上400mm以下	箇所	24,190	(0029) V0045		
2処分工	30	廃材処分費	発生土	m ³	12,450	(0030) V01011 発生土受入箇所用		
2処分工	31	廃材処分費	混合廃棄物	m ³	14,840	(0031) V0101 発生土受入箇所用		
2処分工	32	廃材処分費	泥水・泥土・ヘドロ等	m ³	11,170	(0032) V0102 発生土受入箇所用		
2処分工	33	廃材処分費	不法投棄物等	m ³	9,570	(0033) V0103 廃材受入箇所用		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
2処分工	34	廃材処分費	アスコン塊	m3	6,250	(0034)V0104 廃材受入箇所用		
2処分工	35	廃材処分費	コンクリート塊（無筋）	m3	6,250	(0035)V0105 廃材受入箇所用		
2処分工	36	廃材処分費	コンクリート塊（有筋）	m3	11,250	(0036)V0106 廃材受入箇所用		
2処分工	37	廃材処分費	二次製品（鉄筋コンクリート塊）	m3	11,250	(0037)V0107 廃材受入箇所用		
2処分工	38	廃材処分費	濁水	現場	19,370	(0038)V0108 廃材受入箇所用		
3運搬工	39	小運搬工	小車・土砂・アスコン塊・二次製品等	m3	19,560	(0039)V0201 20m以上		
3運搬工	40	トラック運搬工	2t級ダンプ 機械	m3	18,670	(0040)V0205 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
3運搬工	41	トラック運搬工	2t級ダンプ 機械	m3	14,360	(0041)V0207 土砂等 自由処分 積込別		
3運搬工	42	トラック運搬工	2t級ダンプ 人力	m3	19,360	(0042)V0210 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
3運搬工	43	トラック運搬工	2t級ダンプ 人力	m3	14,360	(0043)V0212 土砂等 自由処分 積込別		
3運搬工	44	トラック運搬工	4t級ダンプ以下 機械	m3	9,830	(0044)V0225 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
3運搬工	45	トラック運搬工	4t級ダンプ以下 機械	m3	6,910	(0045)V0227 土砂等 自由処分 積込別		
3運搬工	46	トラック運搬工	10t級ダンプ以下 機械	m3	9,410	(0046)V9001 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
3運搬工	47	トラック運搬工		回	38,890	(0047)V01083 濁水		
3運搬工	48	重建設機械運搬費	2t以下	回	29,110	(0048)V0230 積卸含む 往復 小規模運搬含		
3運搬工	49	重建設機械運搬費	2t超4t以下	回	38,340	(0049)V0232 積卸含む 往復		
3運搬工	50	重建設機械運搬費	4t超10t以下	回	75,490	(0050)V0235 積卸含む 往復		
3運搬工	51	トラック運搬工	クレーン装置付 2t積 2t吊	回	122,040	(0051)V024011 積卸含む 往復		
3運搬工	52	トラック運搬工	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	回	141,990	(0052)V0240111 積卸含む 往復		
4コンクリート工	53	モルタル工		m3	347,380	(0053)V0302		
4コンクリート工	54	モルタル工	超速硬性無収縮モルタル	m3	1,267,860	(0054)V0318		
4コンクリート工	55	手練コンクリート工	H182B	m3	241,330	(0055)V0304		
4コンクリート工	56	手練コンクリート工	（袋入り乾燥生コン使用）	m3	570,210	(0056)V0325		
4コンクリート工	57	コンクリート工	超速硬コンクリート	m3	598,890	(0057)V0315 無筋・鉄筋構造物		
4コンクリート工	58	コンクリート工	H182B	m3	111,140	(0058)V0305 無筋・鉄筋構造物		
4コンクリート工	59	コンクリート工	0.5m3以下【最低保障】 H182B	現場	55,570	(0059)V0319 無筋・鉄筋構造物		
4コンクリート工	60	コンクリート工	H212B	m3	112,830	(0060)V0308 無筋・鉄筋構造物		
4コンクリート工	61	コンクリート工	0.5m3以下【最低保障】 H212B	現場	56,410	(0061)V0322 無筋・鉄筋構造物		
4コンクリート工	62	クラッシュラン基礎工	RC-40	m3	21,960	(0062)V0311 材工共、人力施工		
4コンクリート工	63	粒度調整砕石基礎工	RM-40	m3	23,620	(0063)V0312 人力つき固め含む		
4コンクリート工	64	敷砂工	敷砂	m3	46,900	(0064)V0313 材工共、人力施工		
5安全費	65	保安施設費	前後	日	16,120	(0065)V0401		
5安全費	66	保安施設費	片側	日	15,150	(0066)V0403		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
5安全費	67	保安施設費	両側	日	16,110	(0067) V0405		
5安全費	68	交通整理員費	1人	人	39,830	(0068) V0407		
6安全費(夜間)	69	保安施設費	前後	日	24,170	(0069) V0401		
6安全費(夜間)	70	保安施設費	片側	日	22,720	(0070) V0403		
6安全費(夜間)	71	保安施設費	両側	日	24,160	(0071) V0405		
6安全費(夜間)	72	交通整理員費	1人	人	59,750	(0072) V0407		
7仮設・雑工	73	準備工		回	42,520	(0073) V05011		
7仮設・雑工	74	準備工 (測量込)	測量作業含む	回	85,050	(0074) V0501		
7仮設・雑工	75	軽量鋼矢板工	深2.0mまで 矢板延長×1/2	m	33,070	(0075) V0507		
7仮設・雑工	76	水替工	作業時排水 口径 50mm	日	24,350	(0076) V0508		
7仮設・雑工	77	ポンプ据付撤去費		現場	8,500	(0077) V0509		
7仮設・雑工	78	溶接金網	丸棒 φ6mm×10cm×10cm	m ²	690	(0078) V0580		
7仮設・雑工	79	異形鉄筋金物	異形 φ6mm×15cm×15cm	m ²	590	(0079) V0581		
7仮設・雑工	80	コンクリート型枠工		m ²	17,550	(0080) V0512 均し基礎用		
7仮設・雑工	81	コンクリート型枠工		m ²	31,350	(0081) V0514		
7仮設・雑工	82	仮復旧工 10型	発生材使用 厚10cm・人力	m ²	11,180	(0082) V20006		
7仮設・雑工	83	仮復旧工 30型	路盤先行型 厚30cm	m ²	16,550	(0083) V20007		
7仮設・雑工	84	仮復旧工 25型	路盤先行型 厚25cm	m ²	15,860	(0084) V08113		
7仮設・雑工	85	捨型枠工	スパイラルダクトφ300	m	4,850	(0085) V0515		
7仮設・雑工	86	捨型枠工	スパイラルダクトφ400	m	6,860	(0086) V0516		
7仮設・雑工	87	捨型枠工	スパイラルダクトφ450	m	8,440	(0087) V0517		
7仮設・雑工	88	捨型枠工	スパイラルダクトφ500	m	9,380	(0088) V0518		
7仮設・雑工	89	捨型枠工	スパイラルダクトφ600	m	11,240	(0089) V0519		
7仮設・雑工	90	捨型枠工	シート	m ²	850	(0090) V0520		
7仮設・雑工	91	鉄線柵工	クレオソート使用不可	m	15,550	(0091) V0521		
7仮設・雑工	92	鉄線柵撤去工		m	5,630	(0092) V0522		
7仮設・雑工	93	鉄線張工		m	11,000	(0093) V0523 柵延長にて計上		
7仮設・雑工	94	鉄線張工		m	810	(0094) V0591 鉄線延長にて計上		
7仮設・雑工	95	鉄線撤去工		m	5,700	(0095) V0524 処分先運搬含む、柵延長にて計上		
7仮設・雑工	96	鉄線撤去工		m	830	(0096) V0592 運搬・処分含む、鉄線延長にて計上		
7仮設・雑工	97	ロープ柵工	擬木 H0.4 φ100 杭間1.25	m	19,110	(0097) V0525		
7仮設・雑工	98	ロープ柵工	杉切丸太 H0.4 φ75 杭間1.25	m	10,320	(0098) V0526		
7仮設・雑工	99	ロープ柵撤去工		m	3,560	(0099) V0527		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
7仮設・雑工	100	ロープ工	鉄芯入布網ロープ φ10	m	1,440	(0100) V0528		
7仮設・雑工	101	単管パイプ柵工	基礎無 H1.2 杭間2.0	m	13,630	(0101) V0529		
7仮設・雑工	102	単管パイプ柵工	基礎無 支給材 H1.2 杭間2.0	m	7,910	(0102) V0530		
7仮設・雑工	103	単管パイプ柵工	基礎有 H1.2 杭間2.0	m	16,700	(0103) V0531		
7仮設・雑工	104	単管パイプ柵工	基礎有 支給材 H1.2 杭間2.0	m	11,000	(0104) V0532		
7仮設・雑工	105	単管パイプ柵撤去工	基礎無 H1.2 杭間2.0 手間のみ	m	3,910	(0105) V0578		
7仮設・雑工	106	単管パイプ柵撤去工	基礎有 H1.2 杭間2.0 手間のみ	m	4,720	(0106) V0579		
7仮設・雑工	107	単管パイプ設置工	基礎無 H1.2m	本	5,900	(0107) V0599 支柱設置のみ		
7仮設・雑工	108	単管パイプ設置工	基礎有 H1.2m	本	11,960	(0108) V0600 支柱設置のみ		
7仮設・雑工	109	単管パイプ設置工	支給材 H1.2m	本	3,160	(0109) V0601 支柱設置のみ		
7仮設・雑工	110	道路使用申請料		回	16,200	(0110) V0539		
7仮設・雑工	111	簡易覆土工	鋼製マット	m ²	4,430	(0111) V0542 運搬費別途計上		
7仮設・雑工	112	簡易覆土工	しま鋼板	m ²	1,400	(0112) V0543 運搬費別途計上		
7仮設・雑工	113	簡易覆土工	合板	m ²	1,100	(0113) V0544 運搬費別途計上		
7仮設・雑工	114	土のう捨て工	化繊土のう	m ³	105,850	(0114) V0545		
7仮設・雑工	115	土のう捨て工	材料支給	m ³	85,050	(0115) V05451		
7仮設・雑工	116	土のう積立工		m ³	42,520	(0116) V0546		
7仮設・雑工	117	土のう撤去工		m ³	50,030	(0117) V0547		
7仮設・雑工	118	鉄筋加工組立工	異形棒鋼 SD295A D32まで 加工・組立含	kg	570	(0118) V2105		
7仮設・雑工	119	木材防腐塗布工	防腐剤(サドリン) 125g/m ²	m ²	7,210	(0119) V05711		
7仮設・雑工	120	錆止塗料塗工	一般合成樹脂系 2回	m ²	2,060	(0120) V0571		
7仮設・雑工	121	調合ペイント塗工	合成樹脂系 木部 2回	m ²	2,340	(0121) V0572		
7仮設・雑工	122	調合ペイント塗工	合成樹脂系 鉄部 2回	m ²	2,390	(0122) V0573		
7仮設・雑工	123	特殊製品組合せ費①		組	100	(0123) V0583		
7仮設・雑工	124	特殊製品組合せ費②		組	1,000	(0124) V0584		
7仮設・雑工	125	特殊製品組合せ費③		組	10,000	(0125) V0585		
7仮設・雑工	126	特殊製品組合せ費④		組	100,000	(0126) V0586		
8路面排水工	127	歩道止石工	車乗入れ用(江戸川型)斜	箇所	25,030	(0127) V0601		
8路面排水工	128	歩道止石工	車乗入れ用(江戸川型)平	m	33,200	(0128) V0602		
8路面排水工	129	歩道止石工	車乗入れ用両面A-端部・すり合わせ用	箇所	14,480	(0129) V0659		
8路面排水工	130	歩道止石工	車乗入れ用両面A-SF1	m	18,130	(0130) V0660		
8路面排水工	131	歩道止石工	車乗入れ用 B1	m	17,550	(0131) V0661		
8路面排水工	132	歩道止石工	155型A	m	17,290	(0132) V0603		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
8路面排水工	133	歩道止石工	段差解消用C10	m	25,870	(0133)V0611		
8路面排水工	134	歩道止石工	段差解消用C10曲	m	32,310	(0134)V0612		
8路面排水工	135	歩道止石工	段差解消用A10	箇所	24,280	(0135)V0656		
8路面排水工	136	歩道止石工	段差解消用B10	箇所	18,450	(0136)V0657		
8路面排水工	137	歩道止石工	公団型ブロック(100/110×155×600)	m	19,790	(0137)V0622		
8路面排水工	138	歩道止石工	公団型ブロック(100/110×105×600)	m	22,180	(0138)V1702		
8路面排水工	139	歩道止石工	A, E10, 20, 30 4本すりつけ	箇所	78,830	(0139)V0624 段差解消用		
8路面排水工	140	歩道止石工	155SF型両面A	m	17,970	(0140)V0662		
8路面排水工	141	歩道止石工	155SF型A-SF(水抜き)	m	21,400	(0141)V0643		
8路面排水工	142	スペーサーブロック工		m	4,920	(0142)V0625		
8路面排水工	143	境界ブロック等設置工	再利用取外～据付まで	m	15,730	(0143)V0626 155 205 境石等		
8路面排水工	144	境界ブロック等設置工	支給材	m	10,740	(0144)V0663 155 205 境石等		
8路面排水工	145	境界ブロック等撤去工	再使用	m	4,980	(0145)V0627 155 205 境石等		
8路面排水工	146	境界ブロック等撤去工	処分	m	2,680	(0146)V0628 155 205 境石等		
8路面排水工	147	境石工	150×120×600	m	14,620	(0147)V0629		
8路面排水工	148	境石工	120×120×600	m	13,600	(0148)V0630		
8路面排水工	149	境石(一般部)プレキャスト基礎工	120×180×1000	m	22,230	(0149)V90031		
8路面排水工	150	境石(乗入部)プレキャスト基礎工	150×150×1000	m	22,860	(0150)V90032		
8路面排水工	151	植樹帯ブロック工		m	17,210	(0151)V0631		
8路面排水工	152	L形溝工	250	m	28,120	(0152)V0632		
8路面排水工	153	L形溝工	300	m	28,430	(0153)V0633		
8路面排水工	154	L形溝工	350	m	29,630	(0154)V0634		
8路面排水工	155	L形溝工	250(中型車乗入れ部・プレキャスト)	m	65,110	(0155)V90043		
8路面排水工	156	L形溝工	300(中型車乗入れ部・プレキャスト)	m	69,520	(0156)V90041		
8路面排水工	157	L形溝工	350(中型車乗入れ部・プレキャスト)	m	74,880	(0157)V90042		
8路面排水工	158	L形溝工	支給材	m	15,940	(0158)V0635 250 300 350		
8路面排水工	159	L形溝工	段差解消型斜10-0	箇所	25,380	(0159)V0636		
8路面排水工	160	L形溝工	段差解消型斜5-0	箇所	25,380	(0160)V0637		
8路面排水工	161	L形溝工	段差解消型平0	m	40,570	(0161)V0638		
8路面排水工	162	L形溝据直工	取外～設置まで	m	25,030	(0162)V0639 250 300 350		
8路面排水工	163	街きょ補修工	切削5cm以下幅50cm	m	15,270	(0163)V0651 切削 材別		
8路面排水工	164	街きょブロック切削工		m	31,680	(0164)V0658		
9排水工	165	取付管工	塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 内径150	m	20,880	(0165)V0707 土工別途計上		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
9排水工	166	取付管工	塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 内径200	m	29,460	(0166) V0708 土工別途計上		
9排水工	167	取付管工	塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管 内径150	箇所	16,960	(0167) V1102 土工別途計上		
9排水工	168	取付管工	塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管 内径200	箇所	30,300	(0168) V1103 土工別途計上		
9排水工	169	取付管撤去工		m	640	(0169) V9006		
9排水工	170	取付管閉塞工		箇所	266,000	(0170) V9007		
9排水工	171	塩ビ管ソケット取付工	150mm用支管	箇所	28,630	(0171) V0711 土工別途計上		
9排水工	172	塩ビ管ソケット取付工	200mm用支管	箇所	33,570	(0172) V0712 土工別途計上		
9排水工	173	特殊取付管布設工	内径200	箇所	555,440	(0173) V1100 2.0m≦DP<5.0mに適用, DP1.4m以下施工時適用		
9排水工	174	特殊ソケット取付工	内径200	箇所	193,050	(0174) V1101 特殊取付管布設箇所分計上		
9排水工	175	L形溝用集水樹工	250～300用深0.8m	箇所	150,070	(0175) V0725		
9排水工	176	L形溝用集水樹工	350用深0.8m	箇所	157,130	(0176) V0726		
9排水工	177	L形溝用集水樹工	250～300用深1.0m	箇所	164,880	(0177) V0727		
9排水工	178	L形溝用集水樹工	350用深1.0m	箇所	171,930	(0178) V0728		
9排水工	179	L形溝用集水樹蓋取替工	250～300用	枚	54,510	(0179) V0733		
9排水工	180	L形溝用集水樹蓋取替工	350用	枚	60,500	(0180) V0734		
9排水工	181	L形溝用集水樹縁塊取替工	250～300用	個	43,730	(0181) V0737 処分別途		
9排水工	182	L形溝用集水樹縁塊取替工	350用	個	44,800	(0182) V0738 処分別途		
9排水工	183	L形溝用集水樹縁塊取替工	250～300用(段差解消型)	個	74,980	(0183) V0739 処分別途		
9排水工	184	L形溝用集水樹側塊取替工	側塊 内径50cm 甲	箇所	30,630	(0184) V0798		
9排水工	185	L形溝用集水樹側塊取替工	250～350用 側塊 H100	箇所	21,010	(0185) V0793		
9排水工	186	L形溝用集水樹側塊取替工	250～350用 側塊 H200	箇所	14,800	(0186) V0794		
9排水工	187	樹蓋取替工	グレーチング蓋 内径□450用 鎖付	枚	60,810	(0187) V0796		
9排水工	188	縁塊取替工	□450用	個	41,370	(0188) V0797		
9排水工	189	L形溝用集水樹据直工	250～350用深1.0m以下	箇所	29,800	(0189) V0743		
9排水工	190	L形溝用集水樹撤去工	深1.0m以下	箇所	8,920	(0190) V0746 処分別途		
9排水工	191	L形溝用集水樹切下工		箇所	16,390	(0191) V0747 調整高さ5cm程度 再使用		
9排水工	192	L形溝用集水樹嵩上工		箇所	39,750	(0192) V0748 調整高さ5cm程度 再使用		
9排水工	193	街きょ用集水樹設置工	155・I型 鋼製網蓋	箇所	182,990	(0193) V0752		
9排水工	194	街きょ用集水樹上部取替工	特殊縁塊・鋼製網蓋(細目)	箇所	137,820	(0194) V0755 歩道止石別途計上		
9排水工	195	街きょ用集水樹上部取替工	特殊縁塊・鋼製網蓋	箇所	123,640	(0195) V0762 歩道止石別途計上		
9排水工	196	街きょ用集水樹上部据替工	歩行者横断用C10用	箇所	18,730	(0196) V0756 発生材使用		
9排水工	197	街きょ用集水樹上部据直工	105, 155, 205用	箇所	18,730	(0197) V0759		
9排水工	198	街きょ用集水樹上部取替工	155用 鋼製網蓋	箇所	95,290	(0198) V0761 処分別途		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
9排水工	199	街きょ用集水桝上部取替工	江戸川型車乗入れ部用	箇所	132,000	(0199)V0795		
9排水工	200	集水桝工	300×300×500以下 砕石基礎 グレーチング蓋	箇所	77,480	(0200)V0776		
9排水工	201	集水桝工	360×360×500以下 砕石基礎 グレーチング蓋	箇所	100,100	(0201)V0777		
9排水工	202	取付管桝接続工	硬質塩ビ管φ150 MSB	箇所	19,620	(0202)V0782 土工別途計上		
9排水工	203	取付管桝接続工	硬質塩ビ管φ200 MSB	箇所	22,270	(0203)V0783 土工別途計上		
9排水工	204	補修取付管接続工	硬質塩ビ管φ150 RH	箇所	51,570	(0204)V0786 土工別途計上		
9排水工	205	補修取付管接続工	硬質塩ビ管φ200 RH	箇所	77,720	(0205)V0787 土工別途計上		
9排水工	206	硬質塩化ビニル管布設工	硬質塩ビ管φ100	m	11,150	(0206)V0788 土工別途計上		
9排水工	207	補修取付管接続工	陶管変換継手φ150TH	箇所	23,970	(0207)V0789 ゴム輪受口カラーφ150別途計上		
9排水工	208	補修取付管接続工	陶管変換継手φ200TH	箇所	32,890	(0208)V0790 ゴム輪受口カラーφ200別途計上		
9排水工	209	補修取付管接続工	ゴム輪受口カラーφ150WR	箇所	23,560	(0209)V0791 陶管変換継手φ150TH別途計上		
9排水工	210	補修取付管接続工	ゴム輪受口カラーφ200WR	箇所	47,610	(0210)V0792 陶管変換継手φ200TH別途計上		
10汚水排水工	211	汚水桝改造 MK01 位置移設全取替	L形→L形 道路拡幅用 コンクリート蓋 土工、仮復旧含む	箇所	382,090	(0211)VMK01 受託料		
10汚水排水工	212	汚水桝改造 MK02	元位置・L形→内径50cm コンクリート蓋・上部取替(歩道新設)	箇所	201,120	(0212)VMK02 受託料		
10汚水排水工	213	汚水桝改造 MK03	元位置・L形→内径50cm 鉄蓋、異形含む(歩道新設)	箇所	229,140	(0213)VMK03 受託料		
10汚水排水工	214	汚水桝改造 MK04	元位置 内径50cm コンクリート蓋 上部取替、異形含む(異形乙→丙)	箇所	242,950	(0214)VMK04 受託料		
10汚水排水工	215	汚水桝改造 MK05	元位置上部取替 内径50cm 鉄蓋・異形含む(異形乙→丙)	箇所	285,470	(0215)VMK05 受託料		
10汚水排水工	216	汚水桝改造 MK06	元位置上部取替 内径70cm 人孔口環・蓋、異形含む(異形乙→甲)	箇所	401,050	(0216)VMK06 受託料		
10汚水排水工	217	汚水桝改造 MK07	元位置上部取替 内径70cm 人孔鉄枠・鉄蓋、異形含む(異形乙→甲)	箇所	541,830	(0217)VMK07 コンクリート蓋→鉄蓋 受託料		
10汚水排水工	218	汚水桝改造 MK08	小型ます改造 道路拡幅、土工仮復旧等一切含む	箇所	494,930	(0218)VMK08 受託料		
10汚水排水工	219	汚水桝改造 MK09	小型ます改造 DP1.5～2.0m 道路拡幅、土工仮復旧山留水替え等含む	箇所	591,730	(0219)VMK09 受託料		
10汚水排水工	220	汚水ます改造 MK10 位置移設全取替	内径50cm→内径50cm用 Co蓋 本管DP2.0以上 (道路拡幅)	箇所	421,960	(0220)VMK10 土工、仮復旧含む		
10汚水排水工	221	汚水ます改造 MK11 位置移設全取替	小型ます→小型ます 300B用コンクリート蓋(道路拡幅)	箇所	355,560	(0221)VMK11		
10汚水排水工	222	汚水ます改造 MK12 元位置上部取替	内径50cm コンクリート蓋 異形・丙 側塊10cm	箇所	287,930	(0222)VMK12		
10汚水排水工	223	汚水ます改造 MK13 元位置上部取替	内径50cm コンクリート蓋 異形・丙 側塊20cm	箇所	303,830	(0223)VMK13		
10汚水排水工	224	汚水ます改造 MK14 元位置上部取替	内径50cm 鉄蓋 異形・丙 側塊10cm	箇所	329,680	(0224)VMK14		
10汚水排水工	225	汚水ます改造 MK15 元位置上部取替	内径50cm 鉄蓋 異形・丙 側塊20cm	箇所	345,740	(0225)VMK15		
10汚水排水工	226	汚水ます改造 MK16 位置移設全取替	内径70cm→小型ます 300B用コンクリート蓋本管DP1.5m以上 (道路拡幅)	箇所	657,450	(0226)VMK16		
10汚水排水工	227	汚水桝高低調整 MT01	コンクリート蓋・鉄蓋共通 再使用 L形桝用	箇所	34,450	(0227)VMT01 受託料 土工別		
10汚水排水工	228	汚水桝高低調整 MT02	コンクリート蓋・鉄蓋共通 再使用 内径50用	箇所	107,750	(0228)VMT02 受託料 土工別		
10汚水排水工	229	汚水桝高低調整 MT03	コンクリート蓋・鉄蓋共通 再使用 内径70用	箇所	218,930	(0229)VMT03 受託料 土工別		
10汚水排水工	230	汚水桝高低調整 MT04	コンクリート蓋・縁塊取替 L形桝300用	箇所	89,870	(0230)VMT04 受託料 土工別		
10汚水排水工	231	汚水桝高低調整 MT05	コンクリート蓋・縁塊取替 L形桝350用	箇所	96,110	(0231)VMT05 受託料 土工別		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
10汚水排水工	232	汚水樹高低調整 MT 0 6	コンクリート蓋・縁塊取替 内径50用	箇所	156,580	(0232) VMT 0 6 受託料 土工別		
10汚水排水工	233	汚水樹高低調整 MT 0 7	鉄蓋・縁塊取替 内径50用	箇所	216,130	(0233) VMT 0 7 受託料 土工別		
10汚水排水工	234	汚水樹高低調整 MT 0 8	コンクリート蓋・口環取替 内径70cm→内径60cm	箇所	401,830	(0234) VMT 0 8 受託料 土工別		
10汚水排水工	235	汚水樹高低調整 MT 0 9	鉄蓋・鉄枠・調整ブロック取替 内径70cm→内径60cm	箇所	536,020	(0235) VMT 0 9 受託料 土工別		
10汚水排水工	236	小型樹高低調整 MT 1 0	車道再使用	箇所	60,280	(0236) VMT 1 0 受託料 土工別		
10汚水排水工	237	小型樹高低調整 MT 1 1	歩道再使用	箇所	47,470	(0237) VMT 1 1 受託料 土工別		
10汚水排水工	238	小型樹高低調整 MT 1 2	300・350共用 再使用	箇所	34,010	(0238) VMT 1 2 受託料 土工別		
10汚水排水工	239	小型樹高低調整 MT 1 3	車道用蓋台座取替	箇所	181,880	(0239) VMT 1 3 受託料 土工別		
10汚水排水工	240	小型樹高低調整 MT 1 4	歩道用蓋台座取替	箇所	137,260	(0240) VMT 1 4 受託料 土工別		
10汚水排水工	241	小型樹高低調整 MT 1 5	L形樹300用、コンクリート蓋・縁塊取替	箇所	115,990	(0241) VMT 1 5 受託料 土工別		
10汚水排水工	242	小型樹高低調整 MT 1 6	L形樹350用、コンクリート蓋・縁塊取替	箇所	127,650	(0242) VMT 1 6 受託料 土工別		
10汚水排水工	243	汚水樹高さ調整 蓋縁塊取替 MT 1 7	L形樹300用 鉄蓋	箇所	131,740	(0243) VMT 1 7		
10汚水排水工	244	汚水樹高さ調整 蓋縁塊取替 MT 1 8	L形樹350用 鉄蓋	箇所	138,070	(0244) VMT 1 8		
10汚水排水工	245	汚水樹高さ調整 MT 1 9	蓋・縁塊等上部取替 L形ます 300用コンクリート蓋、異形甲・側塊10cm	箇所	160,800	(0245) VMT 1 9		
10汚水排水工	246	汚水樹高さ調整 MT 2 0	蓋・縁塊等上部取替 L形ます 350用コンクリート蓋、異形甲・側塊10cm	箇所	167,040	(0246) VMT 2 0		
10汚水排水工	247	汚水樹高さ調整 MT 2 1	蓋・縁塊等上部取替 L形ます 300用コンクリート蓋、異形甲・側塊20cm	箇所	156,660	(0247) VMT 2 1		
10汚水排水工	248	汚水樹高さ調整 MT 2 2	蓋・縁塊等上部取替 L形ます 350用コンクリート蓋、異形甲・側塊20cm	箇所	162,890	(0248) VMT 2 2		
10汚水排水工	249	汚水樹高さ調整 MT 2 3	蓋・縁塊等上部取替 L形ます 300用鉄蓋、異形甲・側塊10cm	箇所	202,670	(0249) VMT 2 3		
10汚水排水工	250	汚水樹高さ調整 MT 2 4	蓋・縁塊等上部取替 L形ます 350用鉄蓋、異形甲・側塊10cm	箇所	209,000	(0250) VMT 2 4		
10汚水排水工	251	汚水樹高さ調整 MT 2 5	蓋・縁塊等上部取替 L形ます 300用鉄蓋、異形甲・側塊20cm	箇所	198,530	(0251) VMT 2 5		
10汚水排水工	252	汚水樹高さ調整 MT 2 6	蓋縁塊等上部取替 L形ます 350用鉄蓋、異形甲・側塊20cm	箇所	204,860	(0252) VMT 2 6		
10汚水排水工	253	汚水ます・取付管撤去 TT 0 1	矢板無 本管DP2.0mまで	箇所	462,320	(0253) VTT 0 1		
10汚水排水工	254	汚水ます・取付管撤去 TT 0 2	矢板有 本管DP2.0m以上	箇所	559,570	(0254) VTT 0 2		
10汚水排水工	255	汚水ます・取付管撤去 TT 0 3	矢板無 本管DP2.0mまで φ250～500	箇所	322,170	(0255) VTT 0 3		
10汚水排水工	256	汚水ます・取付管撤去 TT 0 4	矢板無 本管DP2.0mまで φ600～700	箇所	335,040	(0256) VTT 0 4		
10汚水排水工	257	汚水ます・取付管撤去 TT 0 5	矢板無 本管DP2.0mまで φ800以上	箇所	736,010	(0257) VTT 0 5		
10汚水排水工	258	汚水ます・取付管撤去 TT 0 6	矢板有 本管DP2.0m以上 φ250～500	箇所	419,420	(0258) VTT 0 6		
10汚水排水工	259	汚水ます・取付管撤去 TT 0 7	矢板有 本管DP2.0m以上 φ600～700	箇所	432,300	(0259) VTT 0 7		
10汚水排水工	260	汚水ます・取付管撤去 TT 0 8	矢板有 本管DP2.0m以上 φ800以上	箇所	832,260	(0260) VTT 0 8		
10汚水排水工	261	人孔高低調整 JT 0 1	コンクリート蓋・口環・鉄蓋鉄枠共通 内径60cm用 再使用	箇所	321,810	(0261) VJT 0 1 受託料 土工別		
10汚水排水工	262	人孔高低調整 JT 0 2	鉄蓋・鉄枠 再使用 内径75cm用	箇所	415,150	(0262) VJT 0 2 受託料 土工別		
10汚水排水工	263	人孔高低調整 JT 0 3	コンクリート蓋・口環・調整ブロック取替 内径60cm用	箇所	498,750	(0263) VJT 0 3 受託料 土工別		
10汚水排水工	264	人孔高低調整 JT 0 4	鉄蓋・鉄枠・調整ブロック取替 内径60cm用 (T-20)	箇所	605,080	(0264) VJT 0 4 受託料 土工別		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
10汚水排水工	265	人孔高低調整 J T 0 5	鉄蓋・鉄枠取替 内径75cm用 (T-25)	箇所	1,049,960	(0265) V J T 0 5 受託料 土工別		
10汚水排水工	266	人孔高低調整 蓋鉄枠取替 J T 0 6	内径60cm用 鉄蓋 T-25	箇所	615,160	(0266) V J T 0 6		
10汚水排水工	267	人孔高低調整 蓋鉄枠取替 J T 0 7	内径75cm用 鉄蓋 T-20	箇所	1,043,970	(0267) V J T 0 7		
10汚水排水工	268	人孔高低調整 J T 0 8	内径90cm用 鉄蓋・親子蓋 T-25 再使用	箇所	402,030	(0268) V J T 0 8		
10汚水排水工	269	人孔高低調整 J T 0 9	内径90cm用 鉄蓋・親子蓋 T-25	箇所	1,989,480	(0269) V J T 0 9		
10汚水排水工	270	都型人孔鉄枠転落防止ネット J N 0 1	内径60cm用	箇所	12,000	(0270) V J N 0 1		
10汚水排水工	271	都型人孔鉄枠転落防止ネット J N 0 2	内径90cm用	箇所	18,000	(0271) V J N 0 2		
10汚水排水工	272	都型人孔鉄枠転落防止ネット J N 0 3	内径75cm用	箇所	15,600	(0272) V J N 0 3		
10汚水排水工	273	締切排水工 S H 0 1	工事用水中ポンプ	箇所	10,180	(0273) V S H 0 1		
10汚水排水工	274	汚水枳工 (35cm)	私道用 L形枳	箇所	283,730	(0274) V 0 8 4 7		
10汚水排水工	275	雨水枳工 (内径35cm)	私道用 L形枳	箇所	283,180	(0275) V 0 8 4 8		
10汚水排水工	276	汚水枳工 (35cm)	私道用 丸枳	箇所	317,730	(0276) V 0 8 4 9		
10汚水排水工	277	支障物移設工		式	36,350	(0277) V 0 8 2 4		
10汚水排水工	278	他企業等調整工		回	27,840	(0278) V 0 8 5 8		
10汚水排水工	279	仕切弁移設工	φ20	箇所	194,000	(0279) V 5 0 0 0 1		
10汚水排水工	280	仕切弁移設工	φ25	箇所	206,000	(0280) V 5 0 0 0 2		
10汚水排水工	281	仕切弁移設工	φ30	箇所	241,000	(0281) V 5 0 0 0 3		
10汚水排水工	282	仕切弁移設工	φ40	箇所	260,000	(0282) V 5 0 0 0 4		
10汚水排水工	283	仕切弁移設工	φ50	箇所	281,000	(0283) V 5 0 0 0 5		
11測量工	284	既設境界標調査	事前測量	回	38,170	(0284) V 9 8 0 0		
11測量工	285	既設境界標調査	事後測量	回	38,170	(0285) V 9 8 9 0		
11測量工	286	既設境界標調査 (追加分)	同一現場内追加一点毎	回	36,170	(0286) V 9 8 0 0 0		
11測量工	287	境界標復旧 (杭)	杭設置作業	箇所	40,350	(0287) V 9 8 0 1		
11測量工	288	境界標復旧 (プレート)	プレート設置作業	箇所	38,220	(0288) V 9 8 0 2		
11測量工	289	3級相当基準点復旧	事前測量・効用確認含む	点	159,580	(0289) V 9 8 0 4		
11測量工	290	4級相当基準点復旧	事前測量・効用確認含む	点	50,170	(0290) V 9 8 0 5		
11測量工	291	引照点設置		箇所	55,470	(0291) V 0 8 0 1 0		
12舗装工	292	不陸整正工	路床・路盤	m ²	570	(0292) V 0 9 0 1 転圧含む		
12舗装工	293	しゃ断層用砂敷均し工	透水性舗装用	m ²	4,110	(0293) V 0 9 0 2		
12舗装工	294	下層路盤工 (車道)	RC-40、厚10cm 機械	m ²	1,560	(0294) V 0 9 0 3		
12舗装工	295	下層路盤工 (車道)	RC-40、厚10cm 人力	m ²	5,490	(0295) V 0 9 0 4		
12舗装工	296	下層路盤工 (車道)	RC-40、厚15cm 機械	m ²	3,080	(0296) V 0 9 0 5		
12舗装工	297	下層路盤工 (車道)	RC-40、厚15cm 人力	m ²	5,730	(0297) V 0 9 0 6		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
12舗装工	298	下層路盤工（車道）	RC-40、厚20cm	m ²	2,030	(0298)V0907 敷均・転圧含む		
12舗装工	299	上層路盤工（車道）	RM-40、厚10cm	m ²	1,720	(0299)V0908 敷均・転圧含む		
12舗装工	300	上層路盤工（車道）	RM-40、厚15cm	m ²	2,040	(0300)V0909 敷均・転圧含む		
12舗装工	301	下層路盤工（歩道）	RC-30、厚10cm	m ²	2,900	(0301)V0910 敷均・転圧含む		
12舗装工	302	下層路盤工（歩道）	RC-30、厚15cm	m ²	3,160	(0302)V0911 敷均・転圧含む		
12舗装工	303	下層路盤工（復旧）	RM-30等、厚4～5cm	m ²	2,720	(0303)V0912 敷均・転圧含む		
12舗装工	304	下層路盤工（復旧）	RM-30等、厚10cm	m ²	3,060	(0304)V0913 敷均・転圧含む		
12舗装工	305	下層路盤工（復旧）	RM-30等、厚14～15cm	m ²	3,400	(0305)V0914 敷均・転圧含む		
12舗装工	306	下層路盤工（復旧）	RM-30等、厚20cm	m ²	3,740	(0306)V0915 敷均・転圧含む		
12舗装工	307	上層路盤工（歩道）	RM-40、厚10cm	m ²	3,010	(0307)V0916 敷均・転圧含む		
12舗装工	308	上層路盤工（歩道）	RM-40、厚15cm	m ²	3,320	(0308)V0917 敷均・転圧含む		
12舗装工	309	上層路盤工（歩道）	RM-40、厚20cm	m ²	6,020	(0309)V0918 敷均・転圧含む		
12舗装工	310	表層工（車道、人力）	再生密粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	8,050	(0310)V0919		
12舗装工	311	表層工（車道、人力）	再生密粒度、厚5cm PK-3 1.2 ^{リットル}	m ²	8,900	(0311)V0920		
12舗装工	312	表層工（車道、人力）	再生密粒度、厚5cm PK-4 0.64 ^{リットル}	m ²	8,680	(0312)V0921 50型切削オーバーレイ等		
12舗装工	313	表層工（車道、機械）	再生密粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	5,050	(0313)V0922		
12舗装工	314	表層工（車道、機械）	再生密粒度、厚5cm PK-3 1.2 ^{リットル}	m ²	5,570	(0314)V0923		
12舗装工	315	表層工（車道、機械）	再生密粒度、厚5cm PK-4 0.64 ^{リットル}	m ²	5,350	(0315)V0924 50型切削オーバーレイ等		
12舗装工	316	基層工（車道、人力）	再生粗粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	8,000	(0316)V0925 50型基層等		
12舗装工	317	基層工（車道、人力）	再生粗粒度、厚5cm PK-3 1.2 ^{リットル}	m ²	8,860	(0317)V0926 30・40型基層等		
12舗装工	318	基層工（車道、人力）	再生粗粒度、厚5cm PK-4 0.64 ^{リットル}	m ²	8,640	(0318)V0927 50型基層等		
12舗装工	319	基層工（車道、機械）	再生粗粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	5,010	(0319)V0928 50型基層等		
12舗装工	320	基層工（車道、機械）	再生粗粒度、厚5cm PK-3 1.2 ^{リットル}	m ²	5,530	(0320)V0929 30・40型基層等		
12舗装工	321	基層工（車道、機械）	再生粗粒度、厚5cm PK-4 0.64 ^{リットル}	m ²	5,310	(0321)V0930 50型基層等		
12舗装工	322	基層工（車道、人力）	再生粗粒度、厚10cm 瀝青材散布無	m ²	12,800	(0322)V0931 60型基層等		
12舗装工	323	基層工（車道、人力）	再生粗粒度、厚10cm PK-4 0.64 ^{リットル}	m ²	13,430	(0323)V0932 60型基層等		
12舗装工	324	基層工（車道、機械）	再生粗粒度、厚10cm 瀝青材散布無	m ²	9,010	(0324)V0933 60型基層等		
12舗装工	325	基層工（車道、機械）	再生粗粒度、厚10cm PK-4 0.64 ^{リットル}	m ²	9,320	(0325)V0934 60型基層等		
12舗装工	326	上層路盤工（車道、人力）	再生アスファルト処理混合物、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	8,310	(0326)V0935 60型上層路盤等		
12舗装工	327	上層路盤工（車道、人力）	再生アスファルト処理混合物、厚5cm PK-3 1.2 ^{リットル}	m ²	8,530	(0327)V0937 50・60型上層路盤等		
12舗装工	328	表層工（車道、人力）	半たわみ性舗装用合材、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	8,430	(0328)V0939 50・60型表層等		
12舗装工	329	表層工（車道、人力）	半たわみ性舗装用合材、厚5cm PKR-T 0.64 ^{リットル}	m ²	9,090	(0329)V0940 50・60型表層等		
12舗装工	330	表層工（車道、機械）	半たわみ性舗装用合材、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	5,430	(0330)V0941 50・60型表層等		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
12舗装工	331	表層工（車道、機械）	半たわみ性舗装用合材、厚5cm PKR-T 0.64%	m ²	5,760	(0331) V0942 50・60型表層等		
12舗装工	332	表層工（車道、人力）	密粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	9,540	(0332) V0943 30～60型表層等		
12舗装工	333	表層工（車道、人力）	密粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5cm PKR-T 0.64%	m ²	10,210	(0333) V0944 30～60型表層等		
12舗装工	334	表層工（車道、機械）	密粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	6,550	(0334) V0945 30～60型表層等		
12舗装工	335	表層工（車道、機械）	密粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5cm PKR-T 0.64%	m ²	6,870	(0335) V0946 30～60型表層等		
12舗装工	336	基層工（車道、人力）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	9,510	(0336) V0947 50型基層等		
12舗装工	337	基層工（車道、人力）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5cm PKR-T 0.64%	m ²	10,370	(0337) V0948 50型基層等		
12舗装工	338	基層工（車道、機械）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	6,520	(0338) V0949 50型基層等		
12舗装工	339	基層工（車道、機械）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5cm PKR-T 0.64%	m ²	6,840	(0339) V0950 50型基層等		
12舗装工	340	基層工（車道、人力）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚10cm 瀝青材散布無	m ²	15,820	(0340) V0951 60型基層等		
12舗装工	341	基層工（車道、人力）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚10cm PKR-T 0.64%	m ²	16,470	(0341) V0952 60型基層等		
12舗装工	342	基層工（車道、機械）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚10cm 瀝青材散布無	m ²	12,030	(0342) V0953 60型基層等		
12舗装工	343	基層工（車道、機械）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚10cm PKR-T 0.64%	m ²	12,350	(0343) V0954 60型基層等		
12舗装工	344	表層工（車道、人力）	ポーラスアスファルト、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	9,170	(0344) V0955 50・60型表層等		
12舗装工	345	表層工（車道、人力）	ポーラスアスファルト、厚5cm PKR-T 0.64%	m ²	9,830	(0345) V0956 50・60型表層等		
12舗装工	346	表層工（車道、機械）	ポーラスアスファルト、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	6,180	(0346) V0957 50・60型表層等		
12舗装工	347	表層工（車道、機械）	ポーラスアスファルト、厚5cm PKR-T 0.64%	m ²	6,500	(0347) V0958 50・60型表層等		
12舗装工	348	表層工（車道、人力）	細粒度、厚3cm 瀝青材散布無	m ²	6,940	(0348) V0959 仮舗装等		
12舗装工	349	表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚4cm 瀝青材散布無	m ²	6,940	(0349) V0965 歩道表層等		
12舗装工	350	表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚4cm PK-3 1.2%	m ²	7,790	(0350) V0966 歩道表層等		
12舗装工	351	表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	7,770	(0351) V0967 30型表層等		
12舗装工	352	表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚5cm PK-4 0.64%	m ²	8,400	(0352) V0968 30型表層等		
12舗装工	353	基層工（歩道、人力）	再生粗粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	7,720	(0353) V0969 35型基層等		
12舗装工	354	基層工（歩道、人力）	再生粗粒度、厚5cm PK-3 1.2%	m ²	8,570	(0354) V0970 35型基層等		
12舗装工	355	基層工（歩道、人力）	再生粗粒度、厚10cm PK-3 1.2%	m ²	13,420	(0355) V0971 35型基層等		
12舗装工	356	表層工（歩道、人力）	密粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	9,350	(0356) V0972 35型表層等		
12舗装工	357	表層工（歩道、人力）	密粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5cm PKR-T 0.64%	m ²	9,930	(0357) V0973 35型表層等		
12舗装工	358	表層工（歩道、人力）	開粒度2号、厚4cm 瀝青材散布無	m ²	7,080	(0358) V0996 19型表層等		
12舗装工	359	表層工（歩道、人力）	開粒度2号、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	7,950	(0359) V0997 30型表層等		
12舗装工	360	表層工（歩道、人力）	開粒度2号、厚5cm PK-4 0.64%	m ²	8,580	(0360) V0998 30型表層等		
12舗装工	361	表層工（歩道、人力）	細粒度、厚3cm 瀝青材散布無	m ²	6,630	(0361) V0999 仮舗装等		
12舗装工	362	常温合材舗装	厚5cm	m ²	16,000	(0362) V1000 小規模仮舗装等		
12舗装工	363	薄層カラー舗装工	カラー RPN-301	m ²	23,130	(0363) V1002 トップコート有 密粒舗装箇所		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
12舗装工	364	薄層カラー舗装工	カラー RPN-302	m ²	28,570	(0364) V1003 トップコート有 開粒舗装箇所		
12舗装工	365	薄層カラー舗装工	カラー RPN-501	m ²	23,470	(0365) V1004 トップコート有 密粒舗装箇所 歩道用		
12舗装工	366	薄層カラー舗装工	カラー RPN-502	m ²	28,230	(0366) V1005 トップコート有 開粒舗装箇所 歩道用		
12舗装工	367	薄層カラー舗装工	溶融式	m ²	17,790	(0367) V1006 ミストグリップ等		
12舗装工	368	平板舗装工	支給材 一般部	m ²	9,060	(0368) V1007 空練モルタル基礎 t=3cm		
12舗装工	369	平板舗装工	支給材 乗り入れ部	m ²	9,060	(0369) V1008 空練モルタル基礎 t=1cm		
12舗装工	370	平板撤去工		m ²	4,530	(0370) V1011 積込・運搬別途		
12舗装工	371	インターロッキングブロック工	厚8cm	m ²	25,900	(0371) V1015		
12舗装工	372	インターロッキングブロック工	厚6cm	m ²	24,860	(0372) V1016		
12舗装工	373	インターロッキングブロック工	支給材	m ²	8,980	(0373) V1018		
12舗装工	374	インターロッキングブロック工(据直)		m ²	17,000	(0374) V1019 撤去・清掃含む		
12舗装工	375	舗装ブロック撤去工	再使用	m ²	8,020	(0375) V1020 インター等 積込・運搬含む		
12舗装工	376	舗装ブロック撤去工	取壊し	m ²	3,300	(0376) V1021 インター等 積込・運搬含む		
12舗装工	377	路面切削工	深さ5cm 小型切削機 As切削	m ²	28,820	(0377) V1023 運搬・処分別		
12舗装工	378	路面切削工	深さ10cm 小型切削機 As切削	m ²	57,650	(0378) V10231 運搬・処分別		
12舗装工	379	路面切削工	深さ5cm W=1.00m級 As切削	m ²	15,240	(0379) V1024 運搬・処分別		
12舗装工	380	路面切削工	深さ10cm W=1.00m級 As切削	m ²	30,490	(0380) V10241 運搬・処分別		
12舗装工	381	路面切削工	深さ6cm以下 W=2.00m級 As切削	m ²	1,760	(0381) V1025 運搬・処分別		
12舗装工	382	路面切削工	深さ10cm W=2.00m級 As切削	m ²	620	(0382) V9009 運搬・処分別		
12舗装工	383	路面切削工	深さ5cm 小型切削機 Co切削	m ²	30,550	(0383) V1028 運搬・処分別		
12舗装工	384	路面切削工	深さ10cm 小型切削機 Co切削	m ²	61,110	(0384) V1029 運搬・処分別 街きょ切削		
12舗装工	385	セメントミルク浸透工	半たわみ性舗装用 厚5cm	袋	13,050	(0385) V1032 一袋20% 12600/20		
12舗装工	386	舗装滑り止め工	ショットブラスト	m ²	7,210	(0386) V1034 平板舗装等		
12舗装工	387	防根忌避シート工	ポリエステル長繊維不織布防根忌避材 W=0.25m	m	6,400	(0387) V770989 ルーティストッ同等品		
12舗装工	388	防根忌避シート設置工	支給材 W=0.25m	m	510	(0388) V7709891		
12舗装工	389	支障根切除工	根茎6cm内外	樹木	6,160	(0389) V770990 切口保護材支給		
13舗装工(夜間)	390	(夜間)不陸整正工	路床・路盤	m ²	790	(0390) V0901 転圧含む		
13舗装工(夜間)	391	(夜間)しゃ断層用砂敷均し工	透水性舗装用	m ²	5,530	(0391) V0902		
13舗装工(夜間)	392	(夜間)下層路盤工(車道)	RC-40、厚10cm 機械	m ²	1,960	(0392) V0903		
13舗装工(夜間)	393	(夜間)下層路盤工(車道)	RC-40、厚10cm 人力	m ²	7,720	(0393) V0904		
13舗装工(夜間)	394	(夜間)下層路盤工(車道)	RC-40、厚15cm 機械	m ²	4,180	(0394) V0905		
13舗装工(夜間)	395	(夜間)下層路盤工(車道)	RC-40、厚15cm 人力	m ²	7,960	(0395) V0906		
13舗装工(夜間)	396	(夜間)下層路盤工(車道)	RC-40、厚20cm	m ²	2,430	(0396) V0907 敷均・転圧含む		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
13舗装工（夜間）	397	（夜間）上層路盤工（車道）	RM-40、厚10cm	m ²	2,130	(0397) V0908 敷均・転圧含む		
13舗装工（夜間）	398	（夜間）上層路盤工（車道）	RM-40、厚15cm	m ²	2,440	(0398) V0909 敷均・転圧含む		
13舗装工（夜間）	399	（夜間）下層路盤工（歩道）	RC-30、厚10cm	m ²	4,000	(0399) V0910 敷均・転圧含む		
13舗装工（夜間）	400	（夜間）下層路盤工（歩道）	RC-30、厚15cm	m ²	4,260	(0400) V0911 敷均・転圧含む		
13舗装工（夜間）	401	（夜間）下層路盤工（復旧）	RM-30等、厚4～5cm	m ²	3,810	(0401) V0912 敷均・転圧含む		
13舗装工（夜間）	402	（夜間）下層路盤工（復旧）	RM-30等、厚10cm	m ²	4,160	(0402) V0913 敷均・転圧含む		
13舗装工（夜間）	403	（夜間）下層路盤工（復旧）	RM-30等、厚14～15cm	m ²	4,500	(0403) V0914 敷均・転圧含む		
13舗装工（夜間）	404	（夜間）下層路盤工（復旧）	RM-30等、厚20cm	m ²	4,840	(0404) V0915 敷均・転圧含む		
13舗装工（夜間）	405	（夜間）上層路盤工（歩道）	RM-40、厚10cm	m ²	4,100	(0405) V0916 敷均・転圧含む		
13舗装工（夜間）	406	（夜間）上層路盤工（歩道）	RM-40、厚15cm	m ²	4,420	(0406) V0917 敷均・転圧含む		
13舗装工（夜間）	407	（夜間）上層路盤工（歩道）	RM-40、厚20cm	m ²	8,210	(0407) V0918 敷均・転圧含む		
13舗装工（夜間）	408	（夜間）表層工（車道、人力）	再生密粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	10,020	(0408) V0919		
13舗装工（夜間）	409	（夜間）表層工（車道、人力）	再生密粒度、厚5cm PK-3 1.2 ^{リットル}	m ²	11,080	(0409) V0920		
13舗装工（夜間）	410	（夜間）表層工（車道、人力）	再生密粒度、厚5cm PK-4 0.64 ^{リットル}	m ²	10,870	(0410) V0921 50型切削オーバーレイ等		
13舗装工（夜間）	411	（夜間）表層工（車道、機械）	再生密粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	5,500	(0411) V0922		
13舗装工（夜間）	412	（夜間）表層工（車道、機械）	再生密粒度、厚5cm PK-3 1.2 ^{リットル}	m ²	6,060	(0412) V0923		
13舗装工（夜間）	413	（夜間）表層工（車道、機械）	再生密粒度、厚5cm PK-4 0.64 ^{リットル}	m ²	5,840	(0413) V0924 50型切削オーバーレイ等		
13舗装工（夜間）	414	（夜間）基層工（車道、人力）	再生粗粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	9,980	(0414) V0925 50型基層等		
13舗装工（夜間）	415	（夜間）基層工（車道、人力）	再生粗粒度、厚5cm PK-3 1.2 ^{リットル}	m ²	11,040	(0415) V0926 30・40型基層等		
13舗装工（夜間）	416	（夜間）基層工（車道、人力）	再生粗粒度、厚5cm PK-4 0.64 ^{リットル}	m ²	10,830	(0416) V0927 50型基層等		
13舗装工（夜間）	417	（夜間）基層工（車道、機械）	再生粗粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	5,460	(0417) V0928 50型基層等		
13舗装工（夜間）	418	（夜間）基層工（車道、機械）	再生粗粒度、厚5cm PK-3 1.2 ^{リットル}	m ²	6,010	(0418) V0929 30・40型基層等		
13舗装工（夜間）	419	（夜間）基層工（車道、機械）	再生粗粒度、厚5cm PK-4 0.64 ^{リットル}	m ²	5,790	(0419) V0930 50型基層等		
13舗装工（夜間）	420	（夜間）基層工（車道、人力）	再生粗粒度、厚10cm 瀝青材散布無	m ²	15,170	(0420) V0931 60型基層等		
13舗装工（夜間）	421	（夜間）基層工（車道、人力）	再生粗粒度、厚10cm PK-4 0.64 ^{リットル}	m ²	16,010	(0421) V0932 60型基層等		
13舗装工（夜間）	422	（夜間）基層工（車道、機械）	再生粗粒度、厚10cm 瀝青材散布無	m ²	9,460	(0422) V0933 60型基層等		
13舗装工（夜間）	423	（夜間）基層工（車道、機械）	再生粗粒度、厚10cm PK-4 0.64 ^{リットル}	m ²	9,800	(0423) V0934 60型基層等		
13舗装工（夜間）	424	（夜間）上層路盤工（車道、人力）	再生アスファルト処理混合物、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	10,490	(0424) V0935 60型上層路盤等		
13舗装工（夜間）	425	（夜間）上層路盤工（車道、人力）	再生アスファルト処理混合物、厚5cm PK-3 1.2 ^{リットル}	m ²	10,710	(0425) V0937 50・60型上層路盤等		
13舗装工（夜間）	426	（夜間）表層工（車道、人力）	半たわみ性舗装用材、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	10,400	(0426) V0939 50・60型表層等		
13舗装工（夜間）	427	（夜間）表層工（車道、人力）	半たわみ性舗装用材、厚5cm PKR-T 0.64 ^{リットル}	m ²	11,270	(0427) V0940 50・60型表層等		
13舗装工（夜間）	428	（夜間）表層工（車道、機械）	半たわみ性舗装用材、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	5,880	(0428) V0941 50・60型表層等		
13舗装工（夜間）	429	（夜間）表層工（車道、機械）	半たわみ性舗装用材、厚5cm PKR-T 0.64 ^{リットル}	m ²	6,250	(0429) V0942 50・60型表層等		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
13舗装工（夜間）	430	（夜間）表層工（車道、人力）	密粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	11,520	(0430) V0943 30～60型表層等		
13舗装工（夜間）	431	（夜間）表層工（車道、人力）	密粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5cm PKR-T 0.64%	m ²	12,390	(0431) V0944 30～60型表層等		
13舗装工（夜間）	432	（夜間）表層工（車道、機械）	密粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	7,000	(0432) V0945 30～60型表層等		
13舗装工（夜間）	433	（夜間）表層工（車道、機械）	密粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5cm PKR-T 0.64%	m ²	7,360	(0433) V0946 30～60型表層等		
13舗装工（夜間）	434	（夜間）基層工（車道、人力）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	11,480	(0434) V0947 50型基層等		
13舗装工（夜間）	435	（夜間）基層工（車道、人力）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5cm PKR-T 0.64%	m ²	12,360	(0435) V0948 50型基層等		
13舗装工（夜間）	436	（夜間）基層工（車道、機械）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	6,970	(0436) V0949 50型基層等		
13舗装工（夜間）	437	（夜間）基層工（車道、機械）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5cm PKR-T 0.64%	m ²	7,330	(0437) V0950 50型基層等		
13舗装工（夜間）	438	（夜間）基層工（車道、人力）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚10cm 瀝青材散布無	m ²	18,190	(0438) V0951 60型基層等		
13舗装工（夜間）	439	（夜間）基層工（車道、人力）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚10cm PKR-T 0.64%	m ²	19,040	(0439) V0952 60型基層等		
13舗装工（夜間）	440	（夜間）基層工（車道、機械）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚10cm 瀝青材散布無	m ²	12,480	(0440) V0953 60型基層等		
13舗装工（夜間）	441	（夜間）基層工（車道、機械）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚10cm PKR-T 0.64%	m ²	12,840	(0441) V0954 60型基層等		
13舗装工（夜間）	442	（夜間）表層工（車道、人力）	ポーラスアスファルト、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	11,140	(0442) V0955 50・60型表層等		
13舗装工（夜間）	443	（夜間）表層工（車道、人力）	ポーラスアスファルト、厚5cm PKR-T 0.64%	m ²	12,020	(0443) V0956 50・60型表層等		
13舗装工（夜間）	444	（夜間）表層工（車道、機械）	ポーラスアスファルト、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	6,630	(0444) V0957 50・60型表層等		
13舗装工（夜間）	445	（夜間）表層工（車道、機械）	ポーラスアスファルト、厚5cm PKR-T 0.64%	m ²	6,990	(0445) V0958 50・60型表層等		
13舗装工（夜間）	446	（夜間）表層工（車道、人力）	細粒度、厚3cm 瀝青材散布無	m ²	8,910	(0446) V0959 仮舗装等		
13舗装工（夜間）	447	（夜間）表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚4cm 瀝青材散布無	m ²	8,730	(0447) V0965 歩道表層等		
13舗装工（夜間）	448	（夜間）表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚4cm PK-3 1.2%	m ²	9,810	(0448) V0966 歩道表層等		
13舗装工（夜間）	449	（夜間）表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	9,560	(0449) V0967 30型表層等		
13舗装工（夜間）	450	（夜間）表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚5cm PK-4 0.64%	m ²	10,390	(0450) V0968 30型表層等		
13舗装工（夜間）	451	（夜間）基層工（歩道、人力）	再生粗粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	9,510	(0451) V0969 35型基層等		
13舗装工（夜間）	452	（夜間）基層工（歩道、人力）	再生粗粒度、厚5cm PK-3 1.2%	m ²	10,560	(0452) V0970 35型基層等		
13舗装工（夜間）	453	（夜間）基層工（歩道、人力）	再生粗粒度、厚10cm PK-3 1.2%	m ²	15,770	(0453) V0971 35型基層等		
13舗装工（夜間）	454	（夜間）表層工（歩道、人力）	密粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	11,140	(0454) V0972 35型表層等		
13舗装工（夜間）	455	（夜間）表層工（歩道、人力）	密粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5cm PKR-T 0.64%	m ²	11,990	(0455) V0973 35型表層等		
13舗装工（夜間）	456	（夜間）表層工（歩道、人力）	開粒度2号、厚4cm 瀝青材散布無	m ²	8,870	(0456) V0996 19型表層等		
13舗装工（夜間）	457	（夜間）表層工（歩道、人力）	開粒度2号、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	9,730	(0457) V0997 30型表層等		
13舗装工（夜間）	458	（夜間）表層工（歩道、人力）	開粒度2号、厚5cm PK-4 0.64%	m ²	10,560	(0458) V0998 30型表層等		
13舗装工（夜間）	459	（夜間）表層工（歩道、人力）	細粒度、厚3cm 瀝青材散布無	m ²	8,420	(0459) V0999 仮舗装等		
13舗装工（夜間）	460	（夜間）常温合材舗装	厚5cm	m ²	17,790	(0460) V1000 小規模仮舗装等		
13舗装工（夜間）	461	（夜間）薄層カラー舗装工	カラー RPN-301	m ²	25,440	(0461) V1002 トップコート有 密粒舗装箇所		
13舗装工（夜間）	462	（夜間）薄層カラー舗装工	カラー RPN-302	m ²	31,430	(0462) V1003 トップコート有 開粒舗装箇所		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
13舗装工（夜間）	463	（夜間）薄層カラー舗装工	カラー RPN-501	m ²	25,820	(0463)V1004 トップコート有 密粒舗装箇所 歩道用		
13舗装工（夜間）	464	（夜間）薄層カラー舗装工	カラー RPN-502	m ²	31,060	(0464)V1005 トップコート有 開粒舗装箇所 歩道用		
13舗装工（夜間）	465	（夜間）薄層カラー舗装工	溶融式	m ²	19,590	(0465)V1006 ミストグリップ等		
13舗装工（夜間）	466	（夜間）平板舗装工	支給材 一般部	m ²	13,600	(0466)V1007 空練モルタル基礎 t=3cm		
13舗装工（夜間）	467	（夜間）平板舗装工	支給材 乗り入れ部	m ²	13,600	(0467)V1008 空練モルタル基礎 t=1cm		
13舗装工（夜間）	468	（夜間）平板撤去工		m ²	6,800	(0468)V1011 積込・運搬別途		
13舗装工（夜間）	469	（夜間）インターロッキングブロック工	厚8cm	m ²	29,720	(0469)V1015		
13舗装工（夜間）	470	（夜間）インターロッキングブロック工	厚6cm	m ²	28,530	(0470)V1016		
13舗装工（夜間）	471	（夜間）インターロッキングブロック工	支給材	m ²	8,980	(0471)V1018		
13舗装工（夜間）	472	（夜間）インターロッキングブロック工（据直）		m ²	21,020	(0472)V1019 撤去・清掃含む		
13舗装工（夜間）	473	（夜間）舗装ブロック撤去工	再使用	m ²	12,040	(0473)V1020 インター等 積込・運搬含む		
13舗装工（夜間）	474	（夜間）舗装ブロック撤去工	取壊し	m ²	4,960	(0474)V1021 インター等 積込・運搬含む		
13舗装工（夜間）	475	（夜間）路面切削工	深さ5cm 小型切削機 As切削	m ²	34,330	(0475)V1023 運搬・処分別		
13舗装工（夜間）	476	（夜間）路面切削工	深さ10cm 小型切削機 As切削	m ²	68,670	(0476)V10231 運搬・処分別		
13舗装工（夜間）	477	（夜間）路面切削工	深さ5cm W=1.00m級 As切削	m ²	18,740	(0477)V1024 運搬・処分別		
13舗装工（夜間）	478	（夜間）路面切削工	深さ10cm W=1.00m級 As切削	m ²	37,480	(0478)V10241 運搬・処分別		
13舗装工（夜間）	479	（夜間）路面切削工	深さ6cm以下 W=2.00m級 As切削	m ²	2,100	(0479)V1025 運搬・処分別		
13舗装工（夜間）	480	（夜間）路面切削工	深さ10cm W=2.00m級 As切削	m ²	750	(0480)V9009		
13舗装工（夜間）	481	（夜間）路面切削工	深さ5cm 小型切削機 Co切削	m ²	36,380	(0481)V1028 運搬・処分別		
13舗装工（夜間）	482	（夜間）路面切削工	深さ10cm 小型切削機 Co切削	m ²	72,770	(0482)V1029 運搬・処分別 街きょ切削		
13舗装工（夜間）	483	（夜間）セメントミルク浸透工	半たわみ性舗装用 厚5cm	袋	14,200	(0483)V1032 一袋20kg 12600/20		
13舗装工（夜間）	484	（夜間）舗装滑り止め工	ショットブラスト	m ²	9,330	(0484)V1034 平板舗装等		
13舗装工（夜間）	485	（夜間）防根忌避シート工	ポリエステル長繊維不織布防根忌避材 W=0.25m	m	6,680	(0485)V770989 ルーツストップ同等品		
13舗装工（夜間）	486	（夜間）防根忌避シート設置工	支給材 W=0.25m	m	760	(0486)V7709891		
13舗装工（夜間）	487	（夜間）支障根切除工	根茎6cm内外	樹木	8,960	(0487)V770990 切口保護材支給		
14交通安全施設工	488	ガードレール・パイプ支柱撤去工		本	10,200	(0488)V1101 土工別途		
14交通安全施設工	489	ビーム・パネル撤去工		枚	8,500	(0489)V1102 パイプ（組）にも適用		
14交通安全施設工	490	ガードレール・パイプ基礎工	300×300×400	箇所	4,740	(0490)V1103 型枠は必要に応じ別途計上 土工別途		
14交通安全施設工	491	ガードレール・パイプ基礎工	400×400×400	箇所	8,440	(0491)V1104 型枠は必要に応じ別途計上 土工別途		
14交通安全施設工	492	ガードレール・パイプ基礎工	ブロック300×300×400	箇所	8,300	(0492)V1105 土工別途		
14交通安全施設工	493	ガードレール・パイプ基礎工	300×300×400 RC-40	箇所	4,780	(0493)V1106 型枠は必要に応じ別途計上 土工別途		
14交通安全施設工	494	ガードレール・パイプ基礎工	400×400×400 RC-40	箇所	8,510	(0494)V1107 型枠は必要に応じ別途計上 土工別途		
14交通安全施設工	495	ガードレール・パイプ基礎工	ブロック300×300×400RC-40	箇所	8,350	(0495)V1108 土工別途		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
14交通安全施設工	496	ガードレール端末支柱工	φ114.3×1200×4.5	本	50,810	(0496) V1109 土工別途、反射テープ含む		
14交通安全施設工	497	ガードレール端末支柱工 (曲)	φ114.3×1200×4.5	本	58,250	(0497) V1110 土工別途、反射テープ含む		
14交通安全施設工	498	ガードレール中間支柱工	φ114.3×1100×4.5	本	43,780	(0498) V1111 土工別途、反射テープ含む		
14交通安全施設工	499	ガードレール中間支柱工 (曲)	φ114.3×1100×4.5	本	51,220	(0499) V1112 土工別途、反射テープ含む		
14交通安全施設工	500	ガードパイプ端末支柱工	江戸川型Bφ60.5×1200×3.2	本	44,600	(0500) V1114 土工別途、反射テープ含む		
14交通安全施設工	501	ガードパイプ中間支柱工	江戸川型Bφ60.5×1200×3.2	本	48,380	(0501) V1115 土工別途、反射テープ含む		
14交通安全施設工	502	ガードパイプ端末支柱工	都型φ60.5×1260×3.2	本	36,290	(0502) V1116 土工別途、反射テープ含む		
14交通安全施設工	503	ガードパイプ中間支柱工	都型φ60.5×1260×3.2	本	39,750	(0503) V1117 土工別途、反射テープ含む		
14交通安全施設工	504	ガードレール・パイプ支柱工	支給材	本	20,320	(0504) V1118 土工別途		
14交通安全施設工	505	ビーム取付工		m	18,420	(0505) V1119		
14交通安全施設工	506	ビーム取付工 (曲)		m	19,840	(0506) V1120		
14交通安全施設工	507	ビーム取付工	支給材	枚	20,320	(0507) V1121		
14交通安全施設工	508	パイプ取付工	都型3.0m	組	37,800	(0508) V1122		
14交通安全施設工	509	パイプ取付工	都型支給材	組	8,670	(0509) V1123		
14交通安全施設工	510	パネル取付工	国及び都型3.0m	枚	64,990	(0510) V1124		
14交通安全施設工	511	パネル取付工	国及び都型2.0m	枚	54,910	(0511) V1125		
14交通安全施設工	512	パネル取付工	国及び都型1.5m	枚	48,920	(0512) V1126		
14交通安全施設工	513	パネル取付工	3.0m (φ42.7×2830×500)	枚	93,660	(0513) V1130 江戸川型B (川マーク)		
14交通安全施設工	514	パネル取付工	2.0m (φ42.7×1830×500)	枚	80,110	(0514) V1131 江戸川型B (川マーク)		
14交通安全施設工	515	パネル取付工	1.5m (φ42.7×1330×500)	枚	71,290	(0515) V1132 江戸川型B (川マーク)		
14交通安全施設工	516	パネル取付工	3.0m (φ42.7×2830×500)	枚	134,290	(0516) V1133 江戸川型B (ハトマーク)		
14交通安全施設工	517	パネル取付工	2.0m (φ42.7×1830×500)	枚	118,230	(0517) V1134 江戸川型B (ハトマーク)		
14交通安全施設工	518	パネル取付工	1.5m (φ42.7×1330×500)	枚	108,150	(0518) V1135 江戸川型B (ハトマーク)		
14交通安全施設工	519	パネル取付工	1.0m (φ42.7×830×500)	枚	69,080	(0519) V11351		
14交通安全施設工	520	パネル取付工	支給材	枚	7,650	(0520) V1136		
14交通安全施設工	521	パネル取付工	再利用	枚	7,650	(0521) V1172		
14交通安全施設工	522	線形誘導標工	矢羽反射体付350×500	枚	24,280	(0522) V1137 GR・車止めBタイプ用		
14交通安全施設工	523	線形誘導標工	矢羽反射体付	枚	25,360	(0523) V1138 GP支柱組合せ用		
14交通安全施設工	524	線形誘導標工	横長・矢印反射板 (自立式・C○建込) 支柱 (白正伝粉黛塗装・下地面鉛メッキ)	箇所	149,640	(0524) V1170 基礎・土工別		
14交通安全施設工	525	線形誘導標工	縦長・矢羽反射板 (自立式・C○建込) 支柱 (白静電粉黛塗装・下地面鉛メッキ)	箇所	24,410	(0525) V1171 基礎・土工別		
14交通安全施設工	526	横断防止柵工	1.0m縦柵	基	59,480	(0526) V1142		
14交通安全施設工	527	横断防止柵工	1.0m横柵	基	53,900	(0527) V1145		
14交通安全施設工	528	横断防止柵撤去工	1.0m	基	8,080	(0528) V1185		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
14交通安全施設工	529	コンクリートアンカーボルト設置工	金属拡張アンカーボルト	本	18,060	(0529) V1190		
14交通安全施設工	530	コンクリートアンカーボルト設置工	接着系アンカーボルト	本	20,130	(0530) V1191		
14交通安全施設工	531	区画線工	幅15cm実線	m	1,230	(0531) V1147		
14交通安全施設工	532	区画線工	幅15cm実線黄色	m	1,480	(0532) V1167		
14交通安全施設工	533	区画線工	幅15cm破線	m	1,310	(0533) V1148		
14交通安全施設工	534	区画線工	幅15cm矢印記号文字	m	2,800	(0534) V1149		
14交通安全施設工	535	区画線工	幅20cm実線	m	1,450	(0535) V1150		
14交通安全施設工	536	区画線工	幅30cm実線	m	2,150	(0536) V1152		
14交通安全施設工	537	区画線工	幅30cm破線	m	2,310	(0537) V1153		
14交通安全施設工	538	区画線工	幅45cm実線	m	2,810	(0538) V1154		
14交通安全施設工	539	区画線工	幅15cmトラフィックペイント仮区画線用	m	390	(0539) V1157		
14交通安全施設工	540	区画線工	自転車ストップマーク溶融式	箇所	34,960	(0540) V1161		
14交通安全施設工	541	区画線工	矢羽根型路面表示溶融噴射式W=750mm特殊反射素子+硬質骨材	箇所	45,680	(0541) V1176		
14交通安全施設工	542	区画線工	矢羽根型路面表示溶融噴射式W=600mm特殊反射素子+硬質骨材	箇所	38,740	(0542) V1179		
14交通安全施設工	543	区画線工	自転車ナビマーク設置工 特殊反射素子+硬質骨材	箇所	49,140	(0543) V1182		
14交通安全施設工	544	区画線消去工	幅15cm削取式	m	2,090	(0544) V1162		
15道路標識工	545	標識工	標識板450×450×2.0	基	111,310	(0545) V1201 支柱込 基礎・土工別途		
15道路標識工	546	標識支柱工	支給材	本	18,170	(0546) V1206 基礎・土工別途		
15道路標識工	547	標識支柱撤去工		本	9,080	(0547) V1208 土工別途		
15道路標識工	548	標識基礎工	300×300×100	箇所	1,180	(0548) V1209 型枠及び砕石無 土工別途		
15道路標識工	549	反射鏡工	φ600一面 支柱φ76.3×3600	基	192,390	(0549) V1224 基礎別途		
15道路標識工	550	反射鏡工(曲)	φ600一面 支柱φ76.3×3600	基	205,280	(0550) V1225 基礎別途		
15道路標識工	551	反射鏡工	φ600二面 支柱φ76.3×4000	基	320,620	(0551) V1226 基礎別途		
15道路標識工	552	反射鏡工	φ800一面 支柱φ76.3×4000	基	234,920	(0552) V1228 基礎別途		
15道路標識工	553	反射鏡工(曲)	φ800一面 支柱φ76.3×4000	基	247,810	(0553) V1229 基礎別途		
15道路標識工	554	反射鏡工	φ800二面 支柱φ89.1×4400	基	424,270	(0554) V1230 基礎別途		
15道路標識工	555	鏡体取付工	φ600	枚	124,130	(0555) V1232		
15道路標識工	556	鏡体取付工	φ800	枚	162,560	(0556) V1233		
15道路標識工	557	鏡体取付工	支給材	枚	12,600	(0557) V1234		
15道路標識工	558	鏡体取替工	φ600	枚	132,950	(0558) V1235		
15道路標識工	559	鏡体取替工	φ800	枚	171,390	(0559) V1236		
15道路標識工	560	反射鏡支柱工	φ76.3×4000×3.2	本	72,360	(0560) V1242 基礎別途		
15道路標識工	561	反射鏡支柱工(曲)	φ76.3×4000×3.2	本	85,240	(0561) V1243 基礎別途		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
15道路標識工	562	反射鏡支柱工	φ 8 9 . 1 × 4 4 0 0 × 3 . 2	本	99,140	(0 5 6 2) V 1 2 4 4 基礎別途		
15道路標識工	563	反射鏡支柱工 (曲)	φ 8 9 . 1 × 4 4 0 0 × 3 . 2	本	115,390	(0 5 6 3) V 1 2 4 5 基礎別途		
15道路標識工	564	反射鏡支柱工	支給材	本	18,170	(0 5 6 4) V 1 2 4 6 基礎別途		
15道路標識工	565	反射鏡支柱撤去工		本	9,080	(0 5 6 5) V 1 2 5 1 土工別途		
15道路標識工	566	反射鏡補助支柱工	φ 7 6 . 3 用	本	38,150	(0 5 6 6) V 1 2 5 2		
15道路標識工	567	反射鏡補助支柱工	φ 8 9 . 1 用	本	38,150	(0 5 6 7) V 1 2 5 3		
15道路標識工	568	共架金具工	鏡体取付用	箇所	17,200	(0 5 6 8) V 1 2 5 6 電柱等		
15道路標識工	569	反射鏡基礎工	φ 5 0 0 × 6 0 0	箇所	21,060	(0 5 6 9) V 1 3 1 7 土工別途		
15道路標識工	570	反射鏡基礎工	φ 5 0 0 × 9 0 0	箇所	31,660	(0 5 7 0) V 1 2 5 7 土工別途		
15道路標識工	571	反射鏡基礎工	φ 5 0 0 × 6 0 0 R C - 4 0	箇所	21,930	(0 5 7 1) V 1 3 3 1 土工別途		
15道路標識工	572	反射鏡基礎工	φ 5 0 0 × 9 0 0 R C - 4 0	箇所	32,530	(0 5 7 2) V 1 2 5 9 土工別途		
15道路標識工	573	誘導用ブロック据直工	3 0 0 × 3 0 0 × 6 0	枚	1,200	(0 5 7 3) V 1 2 6 3 基礎・土工別途		
15道路標識工	574	誘導用ブロック工	アクリル樹脂系シート (一体成型) □ 3 0 0 × 3 0 0	枚	13,320	(0 5 7 4) V 1 3 0 3 開粒アスファルト用 1 8 m 未満		
15道路標識工	575	誘導用ブロック工	アクリル樹脂系シート (一体成型) □ 3 0 0 × 3 0 0	枚	13,320	(0 5 7 5) V 1 3 0 4 I L B 用 1 8 m 未満		
15道路標識工	576	誘導用ブロック工	アクリル樹脂系シート (一体成型) □ 3 0 0 × 3 0 0	枚	12,310	(0 5 7 6) V 1 3 0 5 密粒アスファルト用 1 8 m 未満		
15道路標識工	577	視線誘導標工	ポストコーン H 4 0 0 脚付	基	64,580	(0 5 7 7) V 1 2 7 0		
15道路標識工	578	視覚誘導標工	ポストコーン H 6 5 0 脚付	基	74,970	(0 5 7 8) V 1 3 1 9		
15道路標識工	579	視線誘導標工	ポストコーン H 8 0 0 脚付	基	81,900	(0 5 7 9) V 1 2 7 1		
15道路標識工	580	視線誘導標工	デリネーター φ 1 0 0 両面	個所	17,640	(0 5 8 0) V 1 2 7 2		
15道路標識工	581	視線誘導標工	デリネーター φ 3 0 0 片面	個所	44,350	(0 5 8 1) V 1 2 7 3		
15道路標識工	582	ボラード工	擬木 φ 1 0 0 × 1 0 0 0	基	32,290	(0 5 8 2) V 1 2 7 4 基礎・土工別途		
15道路標識工	583	ボラード工	ステンレス製固定式	基	147,370	(0 5 8 3) V 1 2 7 6 基礎・土工別途、反射テープ含む		
15道路標識工	584	ボラード工	ステンレス製上下式	基	225,810	(0 5 8 4) V 1 2 7 7 基礎・土工別途、反射テープ含む		
15道路標識工	585	ボラード工	弾性車止め	基	107,360	(0 5 8 5) V 1 3 3 0 基礎・土工別途		
15道路標識工	586	ボラード工	支給材	基	20,410	(0 5 8 6) V 1 2 7 9 基礎・土工別途		
15道路標識工	587	街路灯移設費	電工のみ	基	202,300	(0 5 8 7) V 1 0 0 1		
16施設整備工	588	ベンチ工	4 人 掛	基	554,010	(0 5 8 8) V 1 3 0 1 基礎含・土工別途 バス停用		
16施設整備工	589	ベンチ工	3 人 掛	基	519,360	(0 5 8 9) V 1 3 0 2 基礎含・土工別途 バス停用		
16施設整備工	590	ベンチ工	支給材	基	21,210	(0 5 9 0) V 1 3 0 3 基礎含・土工別途 バス停用		
16施設整備工	591	ベンチ撤去工		基	5,950	(0 5 9 1) V 1 3 0 4 土工別途		
16施設整備工	592	手すり工	S U S 3 0 4 φ 4 2 . 7 × 2 . 0 t	基	213,320	(0 5 9 2) V 1 3 0 5 基礎含・土工別途 バス停用		
16施設整備工	593	手すり工	支給材	基	28,160	(0 5 9 3) V 1 3 0 6 基礎含・土工別途 バス停用		
16施設整備工	594	手すり撤去工		基	8,500	(0 5 9 4) V 1 3 0 7 土工別途		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
16施設整備工	595	スツール工	支給材	基	4,360	(0595) V1308 土工別途		
17道路清掃工	596	側溝清掃工	蓋無	m	1,850	(0596) V1401		
17道路清掃工	597	側溝清掃工	蓋有	m	4,500	(0597) V1402		
17道路清掃工	598	側溝清掃工	機械 蓋無 泥土運搬含む 50%未満	m	2,300	(0598) V1403		
17道路清掃工	599	側溝清掃工	機械 蓋無 泥土運搬含む 50%以上	m	2,770	(0599) V1404		
17道路清掃工	600	側溝清掃工	機械 蓋有 泥土運搬含む 50%未満	m	4,690	(0600) V1407		
17道路清掃工	601	側溝清掃工	機械 蓋有 泥土運搬含む 50%以上	m	7,430	(0601) V1408		
17道路清掃工	602	樹類清掃工		箇所	2,550	(0602) V1411		
17道路清掃工	603	集水桝及び取付管清掃工	機械 泥土高15cm未満	箇所	7,180	(0603) V1414		
17道路清掃工	604	集水桝及び取付管清掃工	機械 泥土高40cm未満	箇所	11,330	(0604) V1415		
17道路清掃工	605	集水桝及び取付管清掃工	機械 泥土高40cm以上	箇所	17,620	(0605) V1416		
17道路清掃工	606	浚渫工	機械	m3	17,330	(0606) V1418		
17道路清掃工	607	バキューム車運転費	作業伴う	日	508,400	(0607) V1419		
17道路清掃工	608	泥土運搬工	コンテナ	m3	17,670	(0608) V1420		
17道路清掃工	609	泥土運搬工	バキューム車	m3	10,040	(0609) V1421		
17道路清掃工	610	凍結防止工	塩化カルシウム 25kg袋	袋	11,000	(0610) V1422		
17道路清掃工	611	凍結防止工（支給材）		袋	5,250	(0611) V1430		
17道路清掃工	612	除雪工	人力	時間	13,820	(0612) V1427		
17道路清掃工	613	除雪工	トラクタシャベル 等	時間	31,170	(0613) V1428		
18道路清掃工(夜間)	614	(夜間) 側溝清掃工	蓋無	m	2,950	(0614) V1401		
18道路清掃工(夜間)	615	(夜間) 側溝清掃工	蓋有	m	7,160	(0615) V1402		
18道路清掃工(夜間)	616	(夜間) 側溝清掃工	機械 蓋無 泥土運搬含む 50%未満	m	3,270	(0616) V1403		
18道路清掃工(夜間)	617	(夜間) 側溝清掃工	機械 蓋無 泥土運搬含む 50%以上	m	3,930	(0617) V1404		
18道路清掃工(夜間)	618	(夜間) 側溝清掃工	機械 蓋有 泥土運搬含む 50%未満	m	6,660	(0618) V1407		
18道路清掃工(夜間)	619	(夜間) 側溝清掃工	機械 蓋有 泥土運搬含む 50%以上	m	10,540	(0619) V1408		
18道路清掃工(夜間)	620	(夜間) 樹類清掃工		箇所	4,050	(0620) V1411		
18道路清掃工(夜間)	621	(夜間) 集水桝及び取付管清掃工	機械 泥土高15cm未満	箇所	10,100	(0621) V1414		
18道路清掃工(夜間)	622	(夜間) 集水桝及び取付管清掃工	機械 泥土高40cm未満	箇所	15,950	(0622) V1415		
18道路清掃工(夜間)	623	(夜間) 集水桝及び取付管清掃工	機械 泥土高40cm以上	箇所	24,810	(0623) V1416		
18道路清掃工(夜間)	624	(夜間) 浚渫工	機械	m3	23,040	(0624) V1418		
18道路清掃工(夜間)	625	(夜間) バキューム車運転費	作業伴う	日	741,880	(0625) V1419		
18道路清掃工(夜間)	626	(夜間) 泥土運搬工	コンテナ	m3	19,050	(0626) V1420		
18道路清掃工(夜間)	627	(夜間) 泥土運搬工	バキューム車	m3	11,720	(0627) V1421		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
18道路清掃工(夜間)	628	(夜間) 凍結防止工	塩化カルシウム 25kg袋	袋	14,100	(0628)V1422		
18道路清掃工(夜間)	629	(夜間) 除雪工	人力	時間	21,970	(0629)V1427		
18道路清掃工(夜間)	630	(夜間) 除雪工	トラクタシャベル 等	時間	43,310	(0630)V1428		
19施設管理工	631	平板舗装洗浄工		m ²	780	(0631)V1510		
19施設管理工	632	透水性舗装洗浄工		m ²	3,690	(0632)V1512		
19施設管理工	633	除草工		m ²	510	(0633)V1522		
19施設管理工	634	草刈工(密)	機械 肩掛式	m ²	230	(0634)V1523		
19施設管理工	635	草刈工(普)	機械 肩掛式	m ²	170	(0635)V1531		
19施設管理工	636	集草積込運搬工	2t	m ³	80	(0636)V15241		
19施設管理工	637	草等処分工		m ²	100	(0637)V1525		
19施設管理工	638	取付管調査工	TVカメラ台車 記録含む	箇所	3,130	(0638)V08110		
19施設管理工	639	路面補修工	舗装補修材(ドーロガードキットASII) 面状	kg	2,880	(0639)V1607		
19施設管理工	640	路面補修工	舗装補修材(ドーロガードキットJCII) 面状	kg	3,040	(0640)V1609		
20公園維持代価	641	人力掘削工		m ³	22,950	(0641)V0001 土砂等 積込含む		
20公園維持代価	642	掘削積込工	バックホウ	m ³	5,090	(0642)V0004		
20公園維持代価	643	人力埋戻工	発生土等	m ³	16,710	(0643)V0006 転圧含む		
20公園維持代価	644	人力埋戻工	埋戻用砂	m ³	26,630	(0644)V0007 転圧含む		
20公園維持代価	645	人力埋戻工	再生砂	m ³	19,480	(0645)V0008 転圧含む		
20公園維持代価	646	埋戻工	発生土(バックホウ)	m ³	5,630	(0646)V0009 転圧含む		
20公園維持代価	647	埋戻工	再生砂(バックホウ)	m ³	8,400	(0647)V0010 転圧含む		
20公園維持代価	648	コンクリートはつり工	厚3cm以下	m ²	11,600	(0648)V0013		
20公園維持代価	649	コンクリートはつり工	厚3cmを超え～6cm以下	m ²	19,540	(0649)V0014		
20公園維持代価	650	構造物取りこわし工	無筋(人力施工・ブレーカー含む)	m ³	76,850	(0650)V0015 積込含む		
20公園維持代価	651	構造物取りこわし工	鉄筋(人力施工・ブレーカー含む)	m ³	131,090	(0651)V0016 積込含む		
20公園維持代価	652	構造物取りこわし工	無筋(機械施工)	m ³	18,150	(0652)V0017 積込含む		
20公園維持代価	653	構造物取りこわし工	鉄筋(機械施工)	m ³	37,380	(0653)V0018 積込含む		
20公園維持代価	654	人力廃材積込工		m ³	7,650	(0654)V0019 土砂等		
20公園維持代価	655	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚4cm以下	m ²	6,650	(0655)V0022 アスコン 積込含む		
20公園維持代価	656	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚4cm超10cm以下	m ²	11,360	(0656)V0023 アスコン 積込含む		
20公園維持代価	657	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚10cm超15cm以下	m ²	15,280	(0657)V0024 アスコン 積込含む		
20公園維持代価	658	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚15cm超30cm以下	m ²	27,020	(0658)V0025 アスコン 積込含む		
20公園維持代価	659	舗装版取りこわし工	バックホウ0.1m ³	m ²	3,710	(0659)V0026 アスコン 積込含む 小規模工事等用		
20公園維持代価	660	舗装版取りこわし工	バックホウ0.35m ³ 以下 厚10cm以下	m ²	460	(0660)V0027 アスコン 積込含む 車道舗装等用		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	661	アスコン舗装版切断工	1 5 cm以下	m	1,500	(0 6 6 1) V 0 0 3 1		
20公園維持代価	662	舗装版切断工		現場	61,340	(0 6 6 2) V 0 0 3 6 最低補償		
20公園維持代価	663	舗装削孔工	φ 1 0 0 厚 5 c m	箇所	6,610	(0 6 6 3) V 0 0 3 7		
20公園維持代価	664	舗装削孔工	φ 1 0 0 厚 1 0 c m	箇所	10,040	(0 6 6 4) V 0 0 3 8		
20公園維持代価	665	舗装削孔工	φ 1 0 0 厚 2 0 c m	箇所	12,810	(0 6 6 5) V 0 0 3 9		
20公園維持代価	666	舗装削孔工	φ 1 0 0 厚 3 0 c m	箇所	18,580	(0 6 6 6) V 0 0 4 0		
20公園維持代価	667	コンクリート削孔工	φ 5 0 ~ 2 5 0 m m 2 0 0 m m 以上 4 0 0 m m 以下	箇所	15,550	(0 6 6 7) V 0 0 4 5		
20公園維持代価	668	廃材処分費	発生土	m 3	12,050	(0 6 6 8) V 0 1 0 1 1 発生土受入箇所用		
20公園維持代価	669	廃材処分費	発生土・不良土・レンガ・I L B 等	m 3	14,370	(0 6 6 9) V 0 1 0 1 発生土受入箇所用		
20公園維持代価	670	廃材処分費	泥水・泥土・ヘドロ等	m 3	10,820	(0 6 7 0) V 0 1 0 2 発生土受入箇所用		
20公園維持代価	671	廃材処分費	不法投棄物等	m 3	9,270	(0 6 7 1) V 0 1 0 3 廃材受入箇所用		
20公園維持代価	672	廃材処分費	アスコン塊	m 3	6,050	(0 6 7 2) V 0 1 0 4 廃材受入箇所用		
20公園維持代価	673	廃材処分費	コンクリート塊（無筋）	m 3	6,050	(0 6 7 3) V 0 1 0 5 廃材受入箇所用		
20公園維持代価	674	廃材処分費	コンクリート塊（有筋）	m 3	10,890	(0 6 7 4) V 0 1 0 6 廃材受入箇所用		
20公園維持代価	675	廃材処分費	二次製品（鉄筋コンクリート塊）	m 3	10,890	(0 6 7 5) V 0 1 0 7 廃材受入箇所用		
20公園維持代価	676	廃材処分費	濁水	現場	18,750	(0 6 7 6) V 0 1 0 8 廃材受入箇所用		
20公園維持代価	677	廃材処分費	F R P	m 3	19,890	(0 6 7 7) V 7 7 0 1 0 9		
20公園維持代価	678	廃材処理費	木材等 2 t 車	m 3	5,430	(0 6 7 8) V 7 7 8 0 2 0		
20公園維持代価	679	小運搬工	小車・土砂・アスコン塊・二次製品等	m 3	12,570	(0 6 7 9) V 0 2 0 1 2 0 m 以上		
20公園維持代価	680	トラック運搬工	2 t 級ダンプ 機械	m 3	12,000	(0 6 8 0) V 0 2 0 5 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
20公園維持代価	681	トラック運搬工	2 t 級ダンプ 機械	m 3	9,230	(0 6 8 1) V 0 2 0 7 土砂等 自由処分 積込別		
20公園維持代価	682	トラック運搬工	2 t 級ダンプ 人力	m 3	12,110	(0 6 8 2) V 0 2 1 0 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
20公園維持代価	683	トラック運搬工	2 t 級ダンプ 人力	m 3	9,230	(0 6 8 3) V 0 2 1 2 土砂等 自由処分 積込別		
20公園維持代価	684	トラック運搬工	4 t 級ダンプ以下 機械	m 3	6,090	(0 6 8 4) V 0 2 2 5 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
20公園維持代価	685	トラック運搬工	1 0 t 級ダンプ以下 機械	m 3	6,050	(0 6 8 5) V 0 2 2 5 1 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
20公園維持代価	686	トラック運搬工	4 t 級ダンプ以下 機械	m 3	4,440	(0 6 8 6) V 0 2 2 7 土砂等 自由処分 積込別		
20公園維持代価	687	トラック運搬工	2 t トラック相当	回	26,310	(0 6 8 7) V 0 2 3 0 1 積卸含む 往復 小規模運搬舎		
20公園維持代価	688	重建設機械運搬費	4 t 相当	回	34,920	(0 6 8 8) V 0 2 3 2 積卸含む 往復		
20公園維持代価	689	重建設機械運搬費	セミトレーラ（1 6 t 用）	回	85,370	(0 6 8 9) V 0 2 3 7 積卸含む 往復		
20公園維持代価	690	トラック運搬工	クレーン装置付 2 t 積 2 t 吊	時間	13,520	(0 6 9 0) V 0 2 4 0 積卸含む 往復		
20公園維持代価	691	トラック運搬工	クレーン装置付 4 t 積 2 . 9 t 吊	時間	15,360	(0 6 9 1) V 0 2 4 1 積卸含む 往復		
20公園維持代価	692	トラック運搬工	木材等 2 t トラック 積込・積卸含む	m 3	7,770	(0 6 9 2) V 7 7 8 0 1 4		
20公園維持代価	693	トラック運搬工		回	24,990	(0 6 9 3) V 0 1 0 8 3 濁水		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	694	施設運搬工	4 tトラック	回	34,690	(0694) V778015		
20公園維持代価	695	施設運搬工	10 tトラック	回	70,850	(0695) V778016		
20公園維持代価	696	建設機械運転費	ラフテレーンクレーン10 t吊	日	92,320	(0696) V778017		
20公園維持代価	697	建設機械運転費	ラフテレーンクレーン16 t吊	日	97,980	(0697) V778018		
20公園維持代価	698	建設機械運転費	ラフテレーンクレーン25 t吊	日	107,700	(0698) V778019		
20公園維持代価	699	高所作業車運転費	作業床高9.7m積載荷重200kg トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型	日	73,910	(0699)		
20公園維持代価	700	高所作業車運転費	作業床高12.0m積載荷重200kg トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型	日	85,490	(0700) V770742		
20公園維持代価	701	高所作業車運転費	作業床高17.0m積載荷重200kg トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型	日	89,910	(0701) V770743		
20公園維持代価	702	高所作業車運転費	作業床高22.0m積載荷重200kg トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型	日	90,820	(0702) V770744		
20公園維持代価	703	モルタル工		m3	223,250	(0703) V0302		
20公園維持代価	704	コンクリート工	H182B	m3	71,430	(0704) V0305		
20公園維持代価	705	コンクリート工	H212B	m3	72,510	(0705) V0308		
20公園維持代価	706	クラッシュラン基礎工	RC-40	m3	19,990	(0706) V0311 材工共、人力施工		
20公園維持代価	707	粒度調整砕石基礎工	RM-40	m3	15,180	(0707) V0312 人力つき固め含む		
20公園維持代価	708	敷砂工	敷砂	m3	30,140	(0708) V0313 人力つき固め含む		
20公園維持代価	709	コンクリート工	超速硬コンクリート	m3	384,880	(0709) V0315		
20公園維持代価	710	モルタル工	超速硬性無収縮モルタル	m3	691,810	(0710) V0318		
20公園維持代価	711	コンクリート工	0.5m3以下【最低保障】 H182B	現場	35,710	(0711) V0319		
20公園維持代価	712	コンクリート工	0.5m3以下【最低保障】 H212B	現場	36,250	(0712) V0322		
20公園維持代価	713	手練コンクリート工	(袋入り乾燥生コン使用)	m3	348,630	(0713) V0325		
20公園維持代価	714	保安施設費	前後	日	15,320	(0714) V0401		
20公園維持代価	715	保安施設費	片側	日	14,390	(0715) V0403		
20公園維持代価	716	保安施設費	両側	日	15,310	(0716) V0405		
20公園維持代価	717	保安施設費	カラーコーン、ウェイト、バー、標示板共 公園用	m	540	(0717) V770401		
20公園維持代価	718	保安施設設置撤去費	公園用	m	100	(0718) V770402		
20公園維持代価	719	交通整理員費	1人	人	37,850	(0719) V0407		
20公園維持代価	720	準備工		回	27,320	(0720) V05011		
20公園維持代価	721	準備工（測量込）	測量作業含む	回	54,660	(0721) V0501		
20公園維持代価	722	軽量鋼矢板工	両側 深2.0mまで（矢板延長×1/2）	m	21,250	(0722) V0507		
20公園維持代価	723	水替工	作業時排水 口径 50mm	日	15,610	(0723) V0508		
20公園維持代価	724	ポンプ据付撤去費		現場	5,460	(0724) V0509		
20公園維持代価	725	クレーントラック装置付トラック運転費	4 t積2 t吊	時	16,170	(0725) V0510		
20公園維持代価	726	トラッククレーン運転費	油圧式4.8～4.9 t吊	時	16,280	(0726) V0511		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	727	コンクリート型枠工		m ²	11,280	(0727) V0512 均し基礎用		
20公園維持代価	728	コンクリート型枠工		m ²	22,280	(0728) V0513		
20公園維持代価	729	捨型枠工	スパイラルダクトφ400	m	4,410	(0729) V0516		
20公園維持代価	730	捨型枠工	スパイラルダクトφ500	m	6,030	(0730) V0518		
20公園維持代価	731	捨型枠工	スパイラルダクトφ600	m	7,220	(0731) V0519		
20公園維持代価	732	捨型枠工	シート	m ²	540	(0732) V0520		
20公園維持代価	733	鉄線柵工	クレオソート使用不可	m	9,990	(0733) V0521		
20公園維持代価	734	鉄線柵撤去工		m	3,610	(0734) V0522		
20公園維持代価	735	鉄線張工		m	7,070	(0735) V0523 柵延長にて計上		
20公園維持代価	736	鉄線撤去工		m	3,660	(0736) V0524 処分先運搬含む、柵延長にて計上		
20公園維持代価	737	ロープ柵工	擬木 H0.4 φ100 杭間1.25	m	12,040	(0737) V0525		
20公園維持代価	738	ロープ柵工	杉切丸太 H0.4 φ75 杭間1.25	m	6,630	(0738) V0526		
20公園維持代価	739	ロープ柵撤去工		m	2,280	(0739) V0527		
20公園維持代価	740	ロープ工	鉄芯入布網ロープ φ10	m	920	(0740) V0528		
20公園維持代価	741	単管パイプ柵工	基礎無 H1.2 杭間2.0	m	8,760	(0741) V0529		
20公園維持代価	742	単管パイプ柵工	基礎無 支給材 H1.2 杭間2.0	m	5,080	(0742) V0530		
20公園維持代価	743	単管パイプ柵工	基礎有 H1.2 杭間2.0	m	10,730	(0743) V0531		
20公園維持代価	744	単管パイプ柵工	基礎有 支給材 H1.2 杭間2.0	m	7,060	(0744) V0532		
20公園維持代価	745	道路使用申請料		回	16,200	(0745) V0539		
20公園維持代価	746	簡易覆土工	鋼製マット	m ²	2,770	(0746) V0542		
20公園維持代価	747	簡易覆土工	しま鋼板	m ²	900	(0747) V0543		
20公園維持代価	748	簡易覆土工	合板	m ²	710	(0748) V0544		
20公園維持代価	749	土のう捨て工	化繊土のう	m ³	68,020	(0749) V0545		
20公園維持代価	750	土のう積立工		m ³	27,330	(0750) V0546		
20公園維持代価	751	土のう撤去工		m ³	32,150	(0751) V0547		
20公園維持代価	752	鋼材加工組立工	鉄板、アングル等 錆止塗装含む	kg	4,970	(0752) V0548		
20公園維持代価	753	鋼材加工組立工	H形鋼等 錆止め塗装含む	kg	3,440	(0753) V0549		
20公園維持代価	754	金属加工設置工	ステンレス鋼	kg	30,970	(0754) V0550		
20公園維持代価	755	金属加工	ステンレスパイプ	kg	54,050	(0755) V0551		
20公園維持代価	756	岩組工	支給材	t	142,780	(0756) V0553		
20公園維持代価	757	岩組据直工		t	214,180	(0757) V0554		
20公園維持代価	758	岩組撤去工		t	71,390	(0758) V0555		
20公園維持代価	759	岩組工	機械 支給材	t	73,610	(0759) V0557		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	760	岩組据直工	機械	t	110,410	(0760) V0557		
20公園維持代価	761	岩組撤去工	機械	t	33,650	(0761) V0558		
20公園維持代価	762	踏固め防止舗装工	T-1	箇所	2,210	(0762) V0562		
20公園維持代価	763	錆止塗料塗工	一般合成樹脂系 2回	m ²	1,320	(0763) V0571		
20公園維持代価	764	木材防腐塗布工	防腐剤(サドリン) 125g/m ²	m ²	4,350	(0764) V05711		
20公園維持代価	765	調合ペイント塗工	合成樹脂系 木部 2回	m ²	1,500	(0765) V0572		
20公園維持代価	766	調合ペイント塗工	合成樹脂系 鉄部 2回	m ²	1,540	(0766) V0573		
20公園維持代価	767	単管パイプ柵撤去工	基礎無 H1.2 杭間2.0 手間のみ	m	2,510	(0767) V0578		
20公園維持代価	768	単管パイプ柵撤去工	基礎有 H1.2 杭間2.0 手間のみ	m	3,030	(0768) V0579		
20公園維持代価	769	溶接金網	丸棒 φ6mm×10cm×10cm	m ²	690	(0769) V0580		
20公園維持代価	770	異形鉄筋金物	異形 φ6mm×15cm×15cm	m ²	590	(0770) V0581		
20公園維持代価	771	特殊製品組合せ費①		組	100	(0771) V0583		
20公園維持代価	772	特殊製品組合せ費②		組	1,000	(0772) V0584		
20公園維持代価	773	特殊製品組合せ費③		組	10,000	(0773) V0585		
20公園維持代価	774	特殊製品組合せ費④		組	100,000	(0774) V0586		
20公園維持代価	775	鉄線張工		m	520	(0775) V0591 鉄線延長にて計上		
20公園維持代価	776	鉄線撤去工		m	530	(0776) V0592 運搬・処分含む、鉄線延長にて計上		
20公園維持代価	777	単管パイプ設置工	基礎無 H1.2m	本	3,790	(0777) V0599 支柱設置のみ		
20公園維持代価	778	単管パイプ設置工	基礎有 H1.2m	本	7,690	(0778) V0600 支柱設置のみ		
20公園維持代価	779	単管パイプ設置工	支給材 H1.2m	本	2,030	(0779) V0601 支柱設置のみ		
20公園維持代価	780	移動足場	キャスター付3段 H5.4m リース料	日	2,950	(0780) V778001		
20公園維持代価	781	土木作業工	1人/日	日	54,660	(0781) V778021		
20公園維持代価	782	土木作業工	2人/日	日	109,320	(0782) V778022		
20公園維持代価	783	土木作業工	3人/日	日	163,990	(0783) V778023		
20公園維持代価	784	歩道止石工	車乗入れ用(江戸川型)斜	箇所	14,590	(0784) V06011		
20公園維持代価	785	歩道止石工	車乗入れ用(江戸川型)平	m	19,190	(0785) V06021		
20公園維持代価	786	歩道止石工	車乗入れ用両面A-端部・すり合わせ用	箇所	9,300	(0786) V0659		
20公園維持代価	787	歩道止石工	車乗入れ用両面A-SF1	m	11,650	(0787) V0660		
20公園維持代価	788	歩道止石工	車乗入れ用 B1	m	11,280	(0788) V0661		
20公園維持代価	789	歩道止石工	155型A	m	11,110	(0789) V06031		
20公園維持代価	790	歩道止石工	段差解消用C10	m	15,290	(0790) V0611		
20公園維持代価	791	歩道止石工	段差解消用C10曲	m	19,230	(0791) V0612		
20公園維持代価	792	歩道止石工	A, E10, 20, 30 4本すりつけ	箇所	46,390	(0792) V0624 段差解消用		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	793	スパーサーブロック工		m	2,700	(0793) V0625		
20公園維持代価	794	境界ブロック等設置工	再利用取外～据付まで	m	10,110	(0794) V0626 155 205 境石等		
20公園維持代価	795	境界ブロック等設置工	支給材	m	6,900	(0795) V0663 155 205 境石等		
20公園維持代価	796	境界ブロック等撤去工	再使用	m	3,200	(0796) V0627 155 205 境石等		
20公園維持代価	797	境界ブロック等撤去工	処分	m	1,720	(0797) V0628 155 205 境石等		
20公園維持代価	798	境石工	150×120×600	m	9,390	(0798) V0629		
20公園維持代価	799	境石工	120×120×600	m	8,740	(0799) V0630		
20公園維持代価	800	境石（一般部）プレキャスト基礎工	120×180×1000 砕石基礎別途計上	m	14,290	(0800) V90031		
20公園維持代価	801	境石（乗入部）プレキャスト基礎工	150×150×1000 砕石基礎別途計上	m	14,690	(0801) V90032		
20公園維持代価	802	植樹帯ブロック工		m	11,060	(0802) V0631		
20公園維持代価	803	L形溝工	250	m	18,070	(0803) V0632		
20公園維持代価	804	L形溝工	300	m	18,270	(0804) V0633		
20公園維持代価	805	L形溝工	350	m	19,040	(0805) V0634		
20公園維持代価	806	L形溝工	300（中型車乗入れ部・プレキャスト）	m	44,680	(0806) V90041		
20公園維持代価	807	L形溝工	350（中型車乗入れ部・プレキャスト）	m	48,120	(0807) V90042		
20公園維持代価	808	L形溝工	250（中型車乗入れ部・プレキャスト）	m	41,840	(0808) V90043		
20公園維持代価	809	L形溝工	支給材	m	10,240	(0809) V0635 250 300 350		
20公園維持代価	810	L形溝工	段差解消型斜10-0	箇所	15,050	(0810) V0636		
20公園維持代価	811	L形溝工	段差解消型斜5-0	箇所	15,050	(0811) V0637		
20公園維持代価	812	L形溝工	段差解消型平0	m	24,290	(0812) V0638		
20公園維持代価	813	L形溝据直工	取外～設置まで	m	16,080	(0813) V0639 250 300 350		
20公園維持代価	814	歩道止石工	155SF型両面A	m	11,550	(0814) V0662		
20公園維持代価	815	歩道止石工	155SF型A-SF（水抜き）	m	13,750	(0815) V0643		
20公園維持代価	816	歩道止石工（手間代のみ）	材料費は別途計上 H29.10.1（実験代価）	m	5,890	(0816) V9601		
20公園維持代価	817	不陸整正工	路床・路盤	m ²	370	(0817) V0901 転圧含む		
20公園維持代価	818	しゃ断層用砂敷均し工	透水性舗装用	m ²	2,640	(0818) V0902		
20公園維持代価	819	下層路盤工（車道）	RC-40、厚10cm 機械	m ²	1,000	(0819) V0903		
20公園維持代価	820	下層路盤工（車道）	RC-40、厚10cm 人力	m ²	3,530	(0820) V0904		
20公園維持代価	821	下層路盤工（車道）	RC-40、厚15cm 機械	m ²	1,980	(0821) V0905		
20公園維持代価	822	下層路盤工（車道）	RC-40、厚15cm 人力	m ²	3,680	(0822) V0906		
20公園維持代価	823	上層路盤工（車道）	RM-40、厚10cm	m ²	1,110	(0823) V0908 敷均・転圧含む		
20公園維持代価	824	上層路盤工（車道）	RM-40、厚15cm	m ²	1,310	(0824) V0909 敷均・転圧含む		
20公園維持代価	825	下層路盤工（歩道）	RC-30、厚5cm	m ²	1,690	(0825) V7710071 敷均・転圧含む		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	826	下層路盤工（歩道）	RC-30、厚10cm	m ²	1,860	(0826)V0910 敷均・転圧含む		
20公園維持代価	827	下層路盤工（歩道）	RC-30、厚15cm	m ²	2,030	(0827)V0911 敷均・転圧含む		
20公園維持代価	828	上層路盤工（歩道）	RM-40、厚10cm	m ²	1,930	(0828)V0916 敷均・転圧含む		
20公園維持代価	829	上層路盤工（歩道）	RM-40、厚15cm	m ²	2,130	(0829)V0917 敷均・転圧含む		
20公園維持代価	830	表層工（車道、人力）	再生密粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	5,170	(0830)V0919		
20公園維持代価	831	表層工（車道、人力）	再生密粒度、厚5cm PK-3 1.2 ^{リットル}	m ²	5,720	(0831)V0920		
20公園維持代価	832	表層工（車道、機械）	再生密粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	3,240	(0832)V0922		
20公園維持代価	833	表層工（車道、機械）	再生密粒度、厚5cm PK-3 1.2 ^{リットル}	m ²	3,580	(0833)V0923		
20公園維持代価	834	基層工（車道、人力）	再生粗粒度、厚5cm PK-3 1.2 ^{リットル}	m ²	5,690	(0834)V0926 30・40型基層等		
20公園維持代価	835	基層工（車道、機械）	再生粗粒度、厚5cm PK-3 1.2 ^{リットル}	m ²	3,550	(0835)V0929 30・40型基層等		
20公園維持代価	836	上層路盤工（車道、人力）	再生アスファルト処理混合物、厚5cm PK-3 1.2 ^{リットル}	m ²	5,480	(0836)V0937		
20公園維持代価	837	表層工（車道、人力）	細粒度、厚3cm 瀝青材散布無	m ²	4,460	(0837)V0959 仮舗装等		
20公園維持代価	838	表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚4cm 瀝青材散布無	m ²	4,460	(0838)V0965 歩道表層等		
20公園維持代価	839	表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚4cm PK-3 1.2 ^{リットル}	m ²	5,000	(0839)V0966 歩道表層等		
20公園維持代価	840	表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	4,990	(0840)V0967 30型表層等		
20公園維持代価	841	表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚5cm PK-4 0.64 ^{リットル}	m ²	5,400	(0841)V0968 30型表層等		
20公園維持代価	842	基層工（歩道、人力）	再生粗粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	4,960	(0842)V0969 35型基層等		
20公園維持代価	843	基層工（歩道、人力）	再生粗粒度、厚5cm PK-3 1.2 ^{リットル}	m ²	5,510	(0843)V0970 35型基層等		
20公園維持代価	844	基層工（歩道、人力）	再生粗粒度、厚10cm PK-3 1.2 ^{リットル}	m ²	8,620	(0844)V0971 35型基層等		
20公園維持代価	845	表層工（歩道、人力）	カラーアスファルト（開粒度）、厚4cm 瀝青材散布無	m ²	29,440	(0845)V0990 一般部景観舗装等		
20公園維持代価	846	表層工（歩道、機械）	カラーアスファルト（開粒度）、厚4cm 瀝青材散布無	m ²	29,440	(0846)V0991 一般部景観舗装等		
20公園維持代価	847	表層工（歩道、人力）	開粒度2号、厚4cm 瀝青材散布無	m ²	4,550	(0847)V0996 19型表層等		
20公園維持代価	848	表層工（歩道、人力）	開粒度2号、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	5,110	(0848)V0997 30型表層等		
20公園維持代価	849	表層工（歩道、人力）	開粒度2号、厚5cm PK-4 0.64 ^{リットル}	m ²	5,510	(0849)V0998 30型表層等		
20公園維持代価	850	表層工（歩道、人力）	細粒度、厚3cm 瀝青材散布無	m ²	4,260	(0850)V0999 仮舗装等		
20公園維持代価	851	常温合材舗装	厚5cm	m ²	10,280	(0851)V1000 小規模仮舗装等		
20公園維持代価	852	薄層カラー舗装工	カラー RPN-301	m ²	14,860	(0852)V1002 トップコート有 密粒舗装箇所		
20公園維持代価	853	薄層カラー舗装工	カラー RPN-302	m ²	18,360	(0853)V1003 トップコート有 開粒舗装箇所		
20公園維持代価	854	薄層カラー舗装工	カラー RPN-501	m ²	15,080	(0854)V1004 トップコート有 密粒舗装箇所 歩道用		
20公園維持代価	855	薄層カラー舗装工	カラー RPN-502	m ²	18,140	(0855)V1005 トップコート有 開粒舗装箇所 歩道用		
20公園維持代価	856	薄層カラー舗装工	溶融噴射式	m ²	10,830	(0856)V1006 ミストグリップ		
20公園維持代価	857	平板舗装工	支給材 一般部	m ²	5,820	(0857)V1007 空練モルタル基礎 t=3cm		
20公園維持代価	858	平板舗装工	支給材 乗り入れ部	m ²	5,820	(0858)V1008 空練モルタル基礎 t=1cm		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	859	平板撤去工		m ²	2,910	(0859) V1011 積込・運搬別途		
20公園維持代価	860	インターロッキングブロック工	厚8cm	m ²	16,650	(0860) V1015		
20公園維持代価	861	インターロッキングブロック工	厚6cm	m ²	15,980	(0861) V1016		
20公園維持代価	862	インターロッキングブロック工	支給材	m ²	5,380	(0862) V1018		
20公園維持代価	863	インターロッキングブロック工(据直)		m ²	10,540	(0863) V1019 清掃含む		
20公園維持代価	864	樹根元保護舗装工	エコクリーンソイル同等品 厚5cm	m ²	10,960	(0864) V0794		
20公園維持代価	865	舗装ブロック撤去工	再使用	m ²	5,150	(0865) V1020 インター等 積込・運搬含む		
20公園維持代価	866	舗装ブロック撤去工	取壊し	m ²	2,120	(0866) V1021 インター等 積込・運搬含む		
20公園維持代価	867	路面切削工	深さ5cm 小型切削機 As切削	m ²	17,220	(0867) V1023 運搬・処分別		
20公園維持代価	868	路面切削工	深さ10cm W=2.00m級 As切削	m ²	620	(0868) V9009 運搬・処分別		
20公園維持代価	869	路面切削工	深さ10cm W=1.00m級 As切削	m ²	19,590	(0869) V10241 運搬・処分別		
20公園維持代価	870	路面切削工	深さ5cm 小型切削機 Co切削	m ²	19,630	(0870) V1028 運搬・処分別		
20公園維持代価	871	路面切削工	深さ10cm 小型切削機 Co切削	m ²	39,270	(0871) V1029 運搬・処分別 街きよ切削		
20公園維持代価	872	セメントミルク浸透工	半たわみ性舗装用 厚5cm	袋	8,380	(0872) V1032 一袋20% 12600/20		
20公園維持代価	873	舗装滑り止め工	ショットブラスト	m ²	4,710	(0873) V1034 平板舗装等		
20公園維持代価	874	側溝清掃工	蓋有	m	2,890	(0874) V1402		
20公園維持代価	875	樹類清掃工		箇所	1,630	(0875) V1411		
20公園維持代価	876	集水樹及び取付管清掃工	機械 泥土高15cm未満	箇所	4,610	(0876) V1414		
20公園維持代価	877	集水樹及び取付管清掃工	機械 泥土高40cm未満	箇所	7,280	(0877) V1415		
20公園維持代価	878	集水樹及び取付管清掃工	機械 泥土高40cm以上	箇所	11,320	(0878) V1416		
20公園維持代価	879	浚渫工	機械	m ³	11,140	(0879) V1418		
20公園維持代価	880	泥土運搬工	コンテナ	m ³	11,350	(0880) V1420		
20公園維持代価	881	泥土運搬工	バキューム車 吸入・運搬・排出	m ³	22,880	(0881) V1421		
20公園維持代価	882	凍結防止工	塩化カルシウム 25kg袋	袋	7,070	(0882) V1422		
20公園維持代価	883	凍結防止工(支給材)		袋	3,370	(0883) V1430		
20公園維持代価	884	除雪工	人力	時間	8,880	(0884) V1427		
20公園維持代価	885	除雪工	トラクタシャベル	時間	20,030	(0885) V1428		
20公園維持代価	886	導水管清掃工(普通)	φ100 高圧洗浄 側溝含む	m	680	(0886) V778002		
20公園維持代価	887	導水管清掃工(普通)	φ150 高圧洗浄 側溝含む	m	1,520	(0887) V778003		
20公園維持代価	888	導水管清掃工(普通)	φ200 高圧洗浄 側溝含む	m	2,810	(0888) V778004		
20公園維持代価	889	導水管清掃工(困難)	φ100 高圧洗浄 側溝含む 樹木根等堆積物多量	m	6,550	(0889) V7780021		
20公園維持代価	890	導水管清掃工(困難)	φ150 高圧洗浄 側溝含む 樹木根等堆積物多量	m	9,830	(0890) V7780031		
20公園維持代価	891	導水管清掃工(困難)	φ200 高圧洗浄 側溝含む 樹木根等堆積物多量	m	15,300	(0891) V7780041		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	892	砂場清掃工	手ふるい 上層10cm 消毒剤散布	m ²	1,720	(0892)V778011		
20公園維持代価	893	整地工	ブルドーザ3t	m ²	60	(0893)V770002		
20公園維持代価	894	整地工	人力	m ²	2,400	(0894)V770003		
20公園維持代価	895	客土工	植込地用土	m ³	19,560	(0895)V770004		
20公園維持代価	896	ダスト舗装工	厚4cm・転圧5回 塩化カルシウム	m ²	1,630	(0896)V770005 小運搬含む		
20公園維持代価	897	岩瀨砂舗装工	厚4cm・転圧5回 塩化カルシウム	m ²	1,890	(0897)V770006 小運搬含む		
20公園維持代価	898	岩瀨砂舗装工	厚4cm未満・転圧1cm毎 塩化カルシウム	m ²	1,160	(0898)V7700061 小運搬含む		
20公園維持代価	899	岩瀨砂舗装工	厚2cm未満・転圧1cm毎 塩化カルシウム	m ²	660	(0899)V7700062 小運搬含む		
20公園維持代価	900	岩瀨砂舗装工	厚4cm・転圧5回 防塵防霜材散布	m ²	2,000	(0900)V770007 小運搬含む		
20公園維持代価	901	岩瀨砂舗装工	厚4cm未満・転圧1cm毎 防塵防霜材散布	m ²	1,270	(0901)V7700071 小運搬含む		
20公園維持代価	902	岩瀨砂舗装工	厚2cm未満・転圧1cm毎 防塵防霜材散布	m ²	770	(0902)V7700072 小運搬含む		
20公園維持代価	903	防塵材散布工	防塵防霜材	m ²	780	(0903)V770008		
20公園維持代価	904	陥没補修工	深50cmまで 土嚢仮補修	m ²	64,630	(0904)V770009		
20公園維持代価	905	薄層カラー舗装工	t=10mm ノンスリップ仕様 基盤アスファルト	m ²	14,750	(0905)V770010		
20公園維持代価	906	樹脂舗装工	t=3mm ノンスリップ仕様 天然石骨材	m ²	31,150	(0906)V7700102		
20公園維持代価	907	擬石平板舗装工	300×600×60 歩道部・砂敷	m ²	25,840	(0907)V770011		
20公園維持代価	908	擬石平板舗装工	300×600×60 歩道部・砂敷 支給材	m ²	5,470	(0908)V770013		
20公園維持代価	909	擬石縁石工	120×120×600	m	13,600	(0909)V770015		
20公園維持代価	910	小舗石タイル舗装工	□80～100mm	m ²	50,460	(0910)V770016		
20公園維持代価	911	洗い出し舗装工	玉砂利 厚30	m ²	35,980	(0911)V770019		
20公園維持代価	912	レンガ縁石工	一段積み Aタイプ	m	2,630	(0912)V770024		
20公園維持代価	913	レンガ縁石工	二段積み Eタイプ	m	5,120	(0913)V770025		
20公園維持代価	914	自然石縁石工	三波石等 φ250mm内外	m	23,060	(0914)V770027		
20公園維持代価	915	自然石縁石工	支給材 φ250mm内外	m	11,530	(0915)V770029 基礎含む		
20公園維持代価	916	建築用コンクリートブロック積工	398×190×120	m ²	22,180	(0916)V770033		
20公園維持代価	917	丸太縁木工	杉切丸太 φ75	m	7,560	(0917)V770035 土工含む		
20公園維持代価	918	丸太縁木工	杉切丸太 φ150	m	12,950	(0918)V770036 土工含む		
20公園維持代価	919	擬木縁木工	φ100×H500×L500両面	m	53,610	(0919)V7700362 基礎・土工別途		
20公園維持代価	920	根系誘導耐圧基盤工		m ³	73,180	(0920)V770039		
20公園維持代価	921	丸太柵工	H0.9m φ75	m	3,500	(0921)V770903		
20公園維持代価	922	丸太柵撤去工		m	910	(0922)V770904		
20公園維持代価	923	丸太土留工	丸太3段 杉切丸太φ60	m	14,130	(0923)V7700361 土工含む		
20公園維持代価	924	防草シート敷設工(支給材)		m ²	580	(0924)V770988		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	925	防草シート敷設工	ポリプロピレン長繊維不織布 240/㎡	㎡	5,760	(0925) V7709881 固定用資材含む		
20公園維持代価	926	防根シート工	防根防竹シート W=0.25m	m	4,120	(0926) V770989 RCF防根防竹シート同等品		
20公園維持代価	927	防根シート工	防根防竹シート W=0.5m	m	8,420	(0927) V7709892 RCF防根防竹シート同等品		
20公園維持代価	928	防根シート工	防根防竹シート W=1.0m	m	16,890	(0928) V7709893 RCF防根防竹シート同等品		
20公園維持代価	929	防根シート設置工	支給材 W=0.25m	m	320	(0929) V7709891		
20公園維持代価	930	防根シート設置工	支給材 W=0.5m	m	920	(0930) V7709894		
20公園維持代価	931	防根シート設置工	支給材 W=1.0m	m	1,910	(0931) V7709895		
20公園維持代価	932	支障根切除工	根茎6cm内外	樹木	4,100	(0932) V770990 切口保護材支給		
20公園維持代価	933	耕耘工	耕運機	㎡	260	(0933) V778012		
20公園維持代価	934	排水管工	VUΦ100	m	4,840	(0934) V7710051		
20公園維持代価	935	排水管工	VUΦ150	m	7,730	(0935) V7710052		
20公園維持代価	936	取付管桝接続工	VUΦ100	箇所	10,160	(0936) V7710053		
20公園維持代価	937	取付管桝接続工	VUΦ150	箇所	12,610	(0937) V7710054		
20公園維持代価	938	排水管撤去工		m	1,310	(0938) V771006		
20公園維持代価	939	U形側溝工	180-240共通, 600	m	16,800	(0939) V771008 基礎含む		
20公園維持代価	940	U形側溝工	300×300×600	m	22,090	(0940) V771009 基礎含む		
20公園維持代価	941	U形側溝工	180-240共通, 600	m	23,690	(0941) V7710082 コンクリート基礎含む		
20公園維持代価	942	U形側溝工	300×300×600	m	29,500	(0942) V7710092 コンクリート基礎含む		
20公園維持代価	943	U形側溝据直工	U180-U300	m	13,050	(0943) V7710121 共通基礎別		
20公園維持代価	944	U形側溝撤去工		m	3,270	(0944) V771013		
20公園維持代価	945	U形側溝蓋掛工	U180用	m	10,530	(0945) V771014 止めクリップ含む		
20公園維持代価	946	U形側溝蓋掛工	U240用	m	12,490	(0946) V771015 止めクリップ含む		
20公園維持代価	947	U形側溝蓋掛工	U300用	m	18,390	(0947) V771016 止めクリップ含む		
20公園維持代価	948	U形側溝蓋掛工	U180用T-14	m	14,380	(0948) V7710142 止めクリップ含む		
20公園維持代価	949	U形側溝蓋掛工	U240用T-14	m	17,460	(0949) V7710152 止めクリップ含む		
20公園維持代価	950	U形側溝蓋掛工	U300用T-14	m	25,780	(0950) V7710162 止めクリップ含む		
20公園維持代価	951	U形側溝蓋掛工	U240用 A2型 1種	m	4,230	(0951) V771017 小運搬含む		
20公園維持代価	952	U形側溝蓋掛工	U240用 B型 1種	m	4,250	(0952) V771018 小運搬含む		
20公園維持代価	953	U形側溝蓋掛工	U300用 A2型 1種	m	4,230	(0953) V771019 小運搬含む		
20公園維持代価	954	U形側溝蓋掛工	U300用 B型 1種	m	4,250	(0954) V771020 小運搬含む		
20公園維持代価	955	集水桝工	グレーチング蓋 内径□360×550	基	95,420	(0955) V771021 基礎含む		
20公園維持代価	956	集水桝工	グレーチング蓋 内径□360×700	基	92,320	(0956) V771022 基礎含む		
20公園維持代価	957	集水桝工	グレーチング蓋 内径□450×700	基	124,900	(0957) V771023 基礎含む		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	958	浸透柵工	グレーチング蓋 内径□400×550	基	102,760	(0958) V771026 基礎含む		
20公園維持代価	959	浸透柵工	グレーチング蓋 内径□400×700	基	105,290	(0959) V771027 基礎含む		
20公園維持代価	960	浸透柵工	グレーチング蓋 内径□450×550	基	104,970	(0960) V771028 基礎含む		
20公園維持代価	961	柵蓋取替工	グレーチング蓋 内径□360用 鎖付	枚	28,600	(0961) V771030		
20公園維持代価	962	柵蓋取替工	グレーチング蓋 内径□450用 鎖付	枚	35,680	(0962) V771031		
20公園維持代価	963	塩ビ汚水柵工	φ200 本管100～200	箇所	17,610	(0963) V7710055		
20公園維持代価	964	縁塊取替工	□360用	個	14,950	(0964) V771032		
20公園維持代価	965	縁塊取替工	□450用	個	17,710	(0965) V771033		
20公園維持代価	966	柵類縁塊切下工		箇所	11,430	(0966) V7710330 調整高さ5cm程度 再使用		
20公園維持代価	967	柵類縁塊嵩上工		箇所	24,470	(0967) V7710331 調整高さ5cm程度 再使用		
20公園維持代価	968	砂場工	□2000H380 合成木材 ステップ・ネット付	基	1,704,940	(0968) V7730012 単粒度碎石・トリカルネット・洗砂含む		
20公園維持代価	969	砂補充工	洗砂(川砂荒目)	m3	19,230	(0969) V773003		
20公園維持代価	970	ブランコ撤去工	2連式	基	37,160	(0970) V773006		
20公園維持代価	971	ブランコ撤去工	4連式	基	56,850	(0971) V773007		
20公園維持代価	972	幼児用ブランコ設置工	2連式	基	485,500	(0972) V773073		
20公園維持代価	973	ブランコ設置工	2連式	基	699,090	(0973) V773075		
20公園維持代価	974	ブランコ安全柵設置工	2連式	基	532,060	(0974) V773076 幼児用含む		
20公園維持代価	975	滑台撤去工	H=1.4	基	20,220	(0975) V773008		
20公園維持代価	976	滑台撤去工	H=2.0	基	29,510	(0976) V773009		
20公園維持代価	977	幼児用滑台設置工	落下高さ1000以下	基	1,177,310	(0977) V773077		
20公園維持代価	978	滑台設置工	落下高さ1500程度	基	1,211,520	(0978) V773078		
20公園維持代価	979	低鉄棒工	2連式	基	231,610	(0979) V773010		
20公園維持代価	980	低鉄棒撤去工		基	6,550	(0980) V773011		
20公園維持代価	981	高鉄棒撤去工		基	12,020	(0981) V773012		
20公園維持代価	982	カップ型回転遊具撤去工		基	8,190	(0982) V773013		
20公園維持代価	983	耐衝撃床材設置工	1400×600×20	枚	90,210	(0983) V773015 軽度な不陸整正含む		
20公園維持代価	984	耐衝撃床材設置工	1500×900×30	枚	95,150	(0984) V773016 軽度な不陸整正含む		
20公園維持代価	985	耐衝撃床材撤去工		枚	4,100	(0985) V773017 軽度な不陸整正含む		
20公園維持代価	986	耐衝撃床材据直し工	1400×600×20 材料再使用	枚	12,320	(0986) V7730151 マット据直し作業、軽度な不陸整正含む		
20公園維持代価	987	耐衝撃床材据直し工	1500×900×30 材料再使用	枚	17,180	(0987) V7730161 マット据直し作業、軽度な不陸整正含む		
20公園維持代価	988	ゴムチップ舗装工	ゴム厚10mm	m ²	44,420	(0988) V7730192 材工共		
20公園維持代価	989	ゴムチップ舗装工	ゴム厚50mm	m ²	78,960	(0989) V7730193 材工共		
20公園維持代価	990	ゴムチップ舗装工	ゴム厚70mm	m ²	87,660	(0990) V7730194 材工共		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	991	芝保護用マット設置工	2000×1000×18 U字釘含む	m	27,370	(0991) V7730190		
20公園維持代価	992	芝保護用マット等撤去工		m ²	270	(0992) V7730191		
20公園維持代価	993	グラウンドパネル撤去工		枚	4,100	(0993) V773021		
20公園維持代価	994	シーソー撤去工		基	14,210	(0994) V773022		
20公園維持代価	995	スプリング遊具等撤去工		基	4,910	(0995) V773023 ロッキング遊具含む		
20公園維持代価	996	ロッキング遊具設置工－1		基	447,030	(0996) V773079		
20公園維持代価	997	ロッキング遊具設置工－2		基	753,150	(0997) V7730791		
20公園維持代価	998	健康遊具工	ツイスト系ボード型	基	776,030	(0998) V773052		
20公園維持代価	999	健康遊具工	ツイスト系スツール型	基	656,580	(0999) V773053		
20公園維持代価	1000	健康遊具工	ツイスト系複合型	基	965,730	(1000) V773070		
20公園維持代価	1001	健康遊具工	ぶらさがり系 H2200	基	497,040	(1001) V773054		
20公園維持代価	1002	健康遊具工	ぶらさがり系 H1800	基	641,800	(1002) V773055		
20公園維持代価	1003	健康遊具工	ベンチ系 L=900	基	506,760	(1003) V773057		
20公園維持代価	1004	健康遊具工	ベンチ系 L=1200	基	476,990	(1004) V773071		
20公園維持代価	1005	ピクトパネル工	1点表示 1040×350 METs表記	基	203,670	(1005) V773065		
20公園維持代価	1006	ピクトパネル工	2点表示 1340×350 METs表記	基	281,620	(1006) V773066		
20公園維持代価	1007	ピクトパネル工	3点表示 1640×350 METs表記	基	365,030	(1007) V773067		
20公園維持代価	1008	水飲み工	W700D1300H770	基	935,370	(1008) V771035		
20公園維持代価	1009	水飲み工	W1150D855H760	基	1,500,690	(1009) V7710351		
20公園維持代価	1010	水飲み工	支給材	基	31,380	(1010) V771036		
20公園維持代価	1011	水飲み撤去工		基	16,900	(1011) V771037		
20公園維持代価	1012	バルブ取替工	φ13～25 水道用・既存撤去・接続込	箇所	206,510	(1012) V770745 材工・処分		
20公園維持代価	1013	バルブ取替工	φ30～40 水道用・既存撤去・接続込	箇所	323,930	(1013) V770746 材工・処分		
20公園維持代価	1014	バルブ取替工	φ50 水道用・既存撤去・接続込	箇所	504,120	(1014) V770747 材工・処分		
20公園維持代価	1015	バルブ取替工	φ65～75 水道用・既存撤去・接続込	箇所	629,650	(1015) V770748 材工・処分		
20公園維持代価	1016	バルブ取替工	φ100 水道用・既存撤去・接続込	箇所	945,490	(1016) V770749 材工・処分		
20公園維持代価	1017	スツール撤去工		基	2,180	(1017) V774005		
20公園維持代価	1018	ベンチ工	再生材 L=1200 背なし	基	238,660	(1018) V7740002		
20公園維持代価	1019	ベンチ工	再生材 L=1800 背あり	基	314,580	(1019) V7740003		
20公園維持代価	1020	ベンチ工	再生材 L=1800 背なし	基	358,410	(1020) V7740004		
20公園維持代価	1021	かまどベンチ工	背なし肘1付 W1400	基	591,950	(1021) V7740005		
20公園維持代価	1022	ベンチ工	支給材 パイプ脚	基	6,730	(1022) V774012		
20公園維持代価	1023	ベンチ工	支給材 鋳鉄脚 L=1200	基	9,410	(1023) V774013		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	1024	ベンチ工	支給材 鋳鉄脚 L=1800	基	9,520	(1024) V774014		
20公園維持代価	1025	ベンチ工	支給材 スチール脚 L=1200	基	6,730	(1025) V774015		
20公園維持代価	1026	ベンチ工	支給材 スチール脚 L=1800	基	7,860	(1026) V774016		
20公園維持代価	1027	ベンチ工	支給材 L=1200 基礎再使用	基	7,860	(1027) V774017		
20公園維持代価	1028	ベンチ工	支給材 L=1800 基礎再使用	基	8,980	(1028) V774018		
20公園維持代価	1029	ベンチ撤去工		基	3,820	(1029) V774019		
20公園維持代価	1030	園名板工	アルミフレーム H1200W300脚H1900	基	326,740	(1030) V7760011		
20公園維持代価	1031	園名板取替工（板面のみ）	アルミ複合板両面H1200W300	枚	146,050	(1031) V7760012		
20公園維持代価	1032	園名板取替工（板面のみ）	アルミ複合板H1200W300 片面	枚	98,330	(1032) V7760013		
20公園維持代価	1033	園名板取付工	支給材	基	2,800	(1033) V7760014		
20公園維持代価	1034	制札板工	アルミフレーム H1000W400脚H1900	基	344,960	(1034) V7760015		
20公園維持代価	1035	制札板取替工（板面のみ）	アルミ複合板H1000W400 両面	枚	154,150	(1035) V7760016		
20公園維持代価	1036	制札板取替工（板面のみ）	アルミ複合板H1000W400 片面	枚	105,010	(1036) V7760017		
20公園維持代価	1037	制札板取付工	支給材	基	2,800	(1037) V7760018		
20公園維持代価	1038	園名制札板工	アルミフレーム H1000W400脚H1900	基	344,960	(1038) V7760019		
20公園維持代価	1039	園名制札板取替工（板面のみ）	アルミ複合板H1000W400 両面	枚	154,150	(1039) V7760020		
20公園維持代価	1040	園名制札板取替工（板面のみ）	アルミ複合板H1000W400 片面	枚	105,010	(1040) V7760022		
20公園維持代価	1041	園名制札板取付工	支給材	基	2,800	(1041) V7760023		
20公園維持代価	1042	公園キラリプレート工	W150×H55 真鍮 プレート	枚	42,840	(1042) V776008		
20公園維持代価	1043	公園キラリプレート工	W150×H55 真鍮 プレート立て看板式W219×H164	基	59,620	(1043) V776009		
20公園維持代価	1044	掲示板工（小サイズ）	アルミフレーム H450W900脚H1350	基	332,820	(1044) V7760024		
20公園維持代価	1045	掲示板取替工（小サイズ）（板面のみ）	アルミ板H450W900	枚	125,060	(1045) V7760025		
20公園維持代価	1046	掲示板（小サイズ）取付工	支給材	基	2,800	(1046) V7760026		
20公園維持代価	1047	掲示板工（大サイズ）	アルミフレーム H900W1800脚H1800	基	593,370	(1047) V7760027		
20公園維持代価	1048	掲示板取替工（大サイズ）（板面のみ）	アルミ板H900W1800	枚	274,140	(1048) V7760028		
20公園維持代価	1049	掲示板（大サイズ）取付工	支給材	基	4,210	(1049) V7760029		
20公園維持代価	1050	記念表示板工（小サイズ）	ステンレスパイプフレームH210W300	基	215,390	(1050) V7760030		
20公園維持代価	1051	記念表示板（小サイズ）取付工	支給材	基	2,800	(1051) V7760031		
20公園維持代価	1052	記念表示板工（大サイズ）	ステンレスパイプフレームH450W600	基	514,410	(1052) V7760032		
20公園維持代価	1053	記念表示板（大サイズ）取付工	支給材	基	4,210	(1053) V7760033		
20公園維持代価	1054	保護樹看板板面取替工	アルミ複合板3.0t	枚	62,290	(1054) V7760301 指定文字共		
20公園維持代価	1055	保護樹看板工	アルミ複合板3.0t SUS φ21.7	基	373,310	(1055) V776030		
20公園維持代価	1056	保護樹看板取付工	支給材	基	2,800	(1056) V7760034		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	1057	金網柵工	H1.2 菱形金網	m	21,150	(1057) V7750002 支柱建込含む		
20公園維持代価	1058	金網柵工	H1.5 菱形金網	m	22,540	(1058) V7750003 支柱建込含む		
20公園維持代価	1059	金網柵工	H1.8 菱形金網	m	25,880	(1059) V7750001 支柱建込含む		
20公園維持代価	1060	金網柵工	H2.0 菱形金網	m	26,810	(1060) V7750001 支柱建込含む		
20公園維持代価	1061	金網柵工	H0.6 メッシュフェンス	m	18,190	(1061) V7750051 支柱建込含む		
20公園維持代価	1062	金網柵工	H0.8 メッシュフェンス	m	18,570	(1062) V7750005 支柱建込含む		
20公園維持代価	1063	金網柵工	H1.0 メッシュフェンス	m	19,680	(1063) V7750042 支柱建込含む		
20公園維持代価	1064	金網柵工	H1.2 メッシュフェンス	m	21,470	(1064) V7750004 支柱建込含む		
20公園維持代価	1065	金網柵工	H1.5 メッシュフェンス	m	25,860	(1065) V7750044 支柱建込含む		
20公園維持代価	1066	金網柵工	H1.8 メッシュフェンス	m	29,790	(1066) V7750003 支柱建込含む		
20公園維持代価	1067	金網柵工	H2.0 メッシュフェンス	m	32,220	(1067) V7750002 支柱建込含む		
20公園維持代価	1068	金網柵基礎工	H2.0 □300×600	箇所	6,410	(1068) V7750006		
20公園維持代価	1069	金網柵基礎工	H1.8 □200×450	箇所	4,840	(1069) V7750007		
20公園維持代価	1070	金網柵基礎工	H1.2・0.8・0.6 □180×450	箇所	4,600	(1070) V7750008		
20公園維持代価	1071	金網柵金網撤去工		m	3,730	(1071) V7750009		
20公園維持代価	1072	金網柵支柱撤去工		本	1,500	(1072) V7750101		
20公園維持代価	1073	金網柵基礎ブロック撤去工		箇所	3,590	(1073) V7750102		
20公園維持代価	1074	金網柵張替工	H0.9m以上1.8m未満 φ3.2×40mm	m ²	15,420	(1074) V775011		
20公園維持代価	1075	金網柵張替工	H1.8m以上2.4m未満 φ3.2×40mm	m ²	20,440	(1075) V775012		
20公園維持代価	1076	金網柵張替工	H2.4m以上3.0m未満 φ3.2×40mm	m ²	25,070	(1076) V775013		
20公園維持代価	1077	金網鉄線工	SE線 #8 (φ4.0mm)	m	1,250	(1077) V775071		
20公園維持代価	1078	金網据止工	平鋼 FB3×16	m	2,020	(1078) V775072 雑材料含む		
20公園維持代価	1079	金網柵移設工	H=2m以下 支柱間隔2m以下	m	16,730	(1079) V7750103 基礎撤去・園内小運搬含む、新基礎別途		
20公園維持代価	1080	胴縁撤去工	H=0.9m以上2.0m以下	m	810	(1080) V7750104		
20公園維持代価	1081	胴縁撤去工	H=2.4m以上5.0m未満	m	1,090	(1081) V7750105		
20公園維持代価	1082	忍び返し工	支柱VB5型 H=1.5～3.0m用	本	36,760	(1082) V775073		
20公園維持代価	1083	防球ネット工	ポリエチレン網 φ2.4×37.5mm	m ²	24,940	(1083) V775074		
20公園維持代価	1084	防塵ネット工		m ²	3,160	(1084) V775075		
20公園維持代価	1085	ネット工	支給材	m ²	1,530	(1085) V775076		
20公園維持代価	1086	ネット撤去工		m ²	760	(1086) V775077		
20公園維持代価	1087	ネットサポートワイヤー工	JIS4号 φ8mm メッキG種 加工組立一式	m	2,880	(1087) V775078		
20公園維持代価	1088	ワイヤーロープ工	JIS4号 φ8mm メッキG種 加工組立一式	m	1,490	(1088) V775079		
20公園維持代価	1089	ネット控柱工	H=2.3m 単管パイプ	本	18,310	(1089) V775080		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	1090	ネット控柱撤去工	H=2.3m 単管パイプ	本	2,730	(1090) V775082		
20公園維持代価	1091	パイプ柵工	H1.2m×杭間2m 単管パイプ2段	m	8,760	(1091) V775083		
20公園維持代価	1092	パイプ柵撤去工	パイプ再使用	m	2,510	(1092) V775084		
20公園維持代価	1093	鉄線工	亜鉛引鉄線2種 #10 (φ3.2mm)	m	1,240	(1093) V775085		
20公園維持代価	1094	ロープ柵工	H0.4×杭間1.25m杉切丸太φ10	m	6,590	(1094) V775087		
20公園維持代価	1095	擬木外柵工	φ150×H850 水平	m	51,890	(1095) V7750871 土工、基礎別計上		
20公園維持代価	1096	擬木外柵工	φ150×H850 勾配	m	56,530	(1096) V7750872 土工、基礎別計上		
20公園維持代価	1097	そだ柵工	杭丸太H=0.9m 末口9.0cm程度 杭間隔1.0m 発生材桧使用	m	16,510	(1097) V7750873		
20公園維持代価	1098	車止柵工	固定式SUS 900×1000×650	基	85,000	(1098) V775093		
20公園維持代価	1099	車止柵工	鍵蓋付式SUS 900×1000×650	基	108,490	(1099) V775095 南京錠支給		
20公園維持代価	1100	車止ポール工	上下式SUS φ114.3×H700	基	163,350	(1100) V775097		
20公園維持代価	1101	車止ポール工	固定式 □160×H800 再生木材製	基	95,730	(1101) V7750971		
20公園維持代価	1102	車止ポール工	脱着式 □160×H800 再生木材製	基	165,780	(1102) V7750972 南京錠支給		
20公園維持代価	1103	車止柵撤去工		基	1,360	(1103) V775099		
20公園維持代価	1104	ストッカー工	共通鍵指定3222 1110×615×1903	基	216,850	(1104) V774027		
20公園維持代価	1105	ストッカー工	支給材 1110×615×1903	基	57,980	(1105) V774029		
20公園維持代価	1106	ストッカー工	1790×1790×2075 共通鍵3222	基	470,710	(1106) V774031		
20公園維持代価	1107	ストッカー撤去工		基	16,190	(1107) V774033		
20公園維持代価	1108	日除棚工	3.5×5.2 杉丸太・唐竹・よしず	基	206,930	(1108) V7770010		
20公園維持代価	1109	日除棚工 (支給材)	3.5×5.2 唐竹含む	基	109,380	(1109) V7770011		
20公園維持代価	1110	ケミカルアンカー	下横向 13φ以下	本	1,690	(1110) V7770012 材工共		
20公園維持代価	1111	ケミカルアンカー	上向 13φ以下	本	2,000	(1111) V7770013 材工共		
20公園維持代価	1112	木材加工組立工	杉丸太 鉋掛・加工・組立一式	m3	664,010	(1112) V777001		
20公園維持代価	1113	木材加工組立工	構造材 杉 1等 鉋掛・加工・組立一式	m3	777,510	(1113) V777002		
20公園維持代価	1114	木材加工組立工	構造材米ひば1等 鉋掛・加工・組立一式	m3	65,200	(1114) V7770021		
20公園維持代価	1115	木材加工組立工	構造材 桧 1等 鉋掛・加工・組立一式	m3	892,300	(1115) V777003		
20公園維持代価	1116	木材加工組立工	板材 杉 1等 鉋掛・加工・組立一式	m3	415,510	(1116) V777004		
20公園維持代価	1117	木材加工組立工	板材 桧 1等 鉋掛・加工・組立一式	m3	449,520	(1117) V777005		
20公園維持代価	1118	防食防腐剤塗工	ノンロット205Nz同等品	m ²	7,280	(1118) V7770070 2回塗り		
20公園維持代価	1119	木材解体工	処分費別途	m3	255,740	(1119) V777008		
20公園維持代価	1120	鉄筋加工組立	異形棒鋼 SD295A D32mまで 加工・組立一式	kg	440	(1120) V777009		
20公園維持代価	1121	鋼材加工組立	普通鋼材 厚3.2～8mm	kg	420	(1121) V777010 溶接・締付・副資材・塗装・運方・損料含む		
20公園維持代価	1122	鋼材加工組立	等辺山形鋼 L-50～70mm	kg	430	(1122) V777011 溶接・締付・副資材・塗装・運方・損料含む		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	1123	鋼材加工組立	溝形鋼 高75～150mm	kg	450	(1123) V777012 溶接・締付・副資材・塗装・建方・損料含む		
20公園維持代価	1124	鋼材加工組立	平鋼 FB6～9mm	kg	600	(1124) V777013 溶接・締付・副資材・塗装・建方・損料含む		
20公園維持代価	1125	鋼材加工組立	ステンレス鋼304 G4305 t=2mm	kg	2,550	(1125) V777014 溶接・締付・副資材・建方・機械損料含む		
20公園維持代価	1126	鋼材加工組立	ステンレス鋼304 G4305	kg	2,910	(1126) V777015 溶接・締付・副資材・建方・機械損料含む		
20公園維持代価	1127	鋼材解体工	処分費別途	kg	160	(1127) V777016		
21街路樹維持代価	1128	枯損木処理（伐採）	C30cm未満	本	8,030	(1128) V0471 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1129	枯損木処理（伐採）	C30cm以上60cm未満	本	30,480	(1129) V0472 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1130	枯損木処理（伐採）	C60cm以上90cm未満	本	74,660	(1130) V0473 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1131	枯損木処理（伐採）	C90cm以上120cm未満	本	148,430	(1131) V0474 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1132	枯損木処理（伐採）	C120cm以上150cm未満	本	223,990	(1132) V0475 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1133	枯損木処理（伐採）	C150cm以上200cm未満	本	376,420	(1133) V0476 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1134	枯損木処理（伐採）	C200cm以上250cm未満	本	600,860	(1134) V0477 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1135	枯損木処理（伐採）	C250cm以上300cm未満	本	897,300	(1135) V0478 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1136	枯損木抜根工	C30cm未満	本	17,760	(1136) V0481 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1137	枯損木抜根工	C30cm以上60cm未満	本	36,490	(1137) V0482 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1138	枯損木抜根工	C60cm以上90cm未満	本	88,170	(1138) V0483 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1139	枯損木抜根工	C90cm以上120cm未満	本	164,600	(1139) V0484 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1140	枯損木抜根工	C120cm以上150cm未満	本	294,940	(1140) V0485 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1141	枯損木抜根工	C150cm以上200cm未満	本	747,280	(1141) V0486 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1142	枯損木抜根工	C200cm以上	本	949,000	(1142) V0487 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1143	中低木撤去	H30cm以上90cm未満	株	1,370	(1143) V0491 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1144	中低木撤去	H90cm以上200cm未満	株	2,070	(1144) V0492 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1145	中低木撤去	H200cm以上	株	6,290	(1145) V0493 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1146	枯損木処理（伐採）（夜間）	C30cm未満	本	11,810	(1146) V0501 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1147	枯損木処理（伐採）（夜間）	C30cm以上60cm未満	本	44,750	(1147) V0502 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1148	枯損木処理（伐採）（夜間）	C60cm以上90cm未満	本	109,940	(1148) V0503 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1149	枯損木処理（伐採）（夜間）	C90cm以上120cm未満	本	218,780	(1149) V0504 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1150	枯損木処理（伐採）（夜間）	C120cm以上150cm未満	本	329,840	(1150) V0505 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1151	枯損木処理（伐採）（夜間）	C150cm以上200cm未満	本	553,650	(1151) V0506 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1152	枯損木処理（伐採）（夜間）	C200cm以上250cm未満	本	884,060	(1152) V0507 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1153	枯損木処理（伐採）（夜間）	C250cm以上300cm未満	本	1,321,060	(1153) V0508 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1154	支柱撤去	高木支柱 各種	本	4,670	(1154) V0211 処理費含む		
21街路樹維持代価	1155	支柱撤去	中木支柱、竹八ツ掛、添柱形	本	2,110	(1155) V0212 処理費含む		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
21街路樹維持代価	1156	支柱撤去	布掛、生垣形	m	1,300	(1156) V0213 処理費含む		
21街路樹維持代価	1157	金属支柱撤去工	指定地運搬	基	8,560	(1157) V0214		
21街路樹維持代価	1158	グランドサポート撤去工	G S - 2 を標準	基	17,120	(1158) V0215		
21街路樹維持代価	1159	日除棚撤去工	柱含む	m ²	1,020	(1159) V0225		
21街路樹維持代価	1160	よしず取外工	1.8×3.6	枚	1,410	(1160) V0228		
21街路樹維持代価	1161	藤棚竹棧撤去工	唐竹	m ²	180	(1161) V0230		
21街路樹維持代価	1162	処理費（剪定枝等）	清掃工場受入 920kg 2t車	回	16,100	(1162) V01321		
21街路樹維持代価	1163	落葉・折れ枝清掃工	2t車 作業3名	日	147,800	(1163) V0467 運搬含む・処理費別		
21街路樹維持代価	1164	発生材運搬費	2tトラック 10km	回	25,780	(1164) V0121		
21街路樹維持代価	1165	発生材運搬費	2tトラック 20km	回	38,670	(1165) V0122		
21街路樹維持代価	1166	発生材運搬費	4tトラック 10km	回	28,940	(1166) V0123		
21街路樹維持代価	1167	発生材運搬費	4tトラック 20km	回	43,400	(1167) V0124		
21街路樹維持代価	1168	発生材処理（草等）	2t車（清掃工場）	kg	10	(1168) V0131		
21街路樹維持代価	1169	発生材処理（剪定枝等）	2t車（清掃工場）	kg	10	(1169) V0132		
21街路樹維持代価	1170	発生材処理（抜根等）	2t車（再資源化施設）	kg	10	(1170) V0133		