

見 積 書

件 名 土木維持工事

金 額 別紙内訳書のとおり

※消費税相当額を除く

上記のとおり見積りいたします。

令和7年4月1日

江戸川区長 齊 藤 猛 殿

住 所

役職・氏名

印

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
1土工	1	人力掘削工		m ³	35,450	(0001) V0001 土砂等 積込含む		
1土工	2	掘削積込工	バックホウ	m ³	7,760	(0002) V0004		
1土工	3	人力埋戻工	発生土等	m ³	25,770	(0003) V0006 転圧含む		
1土工	4	人力埋戻工	埋戻用砂	m ³	40,100	(0004) V0007 転圧含む		
1土工	5	人力埋戻工	再生砂	m ³	30,080	(0005) V0008 転圧含む		
1土工	6	埋戻工	発生土（バックホウ）	m ³	8,650	(0006) V0009 転圧含む		
1土工	7	埋戻工	再生砂（バックホウ）	m ³	12,960	(0007) V0010 転圧含む		
1土工	8	コンクリートはつり工	厚3cm以下	m ²	17,620	(0008) V0013		
1土工	9	コンクリートはつり工	厚3cmを超え～6cm以下	m ²	29,690	(0009) V0014		
1土工	10	構造物取りこわし工	無筋（人力施工・ブレーカー含む）	m ³	113,770	(0010) V0015 積込含む		
1土工	11	構造物取りこわし工	鉄筋（人力施工・ブレーカー含む）	m ³	192,780	(0011) V0016 積込含む		
1土工	12	構造物取りこわし工	無筋（機械施工）	m ³	27,160	(0012) V0017 積込含む		
1土工	13	構造物取りこわし工	鉄筋（機械施工）	m ³	55,460	(0013) V0018 積込含む		
1土工	14	人力廃材積込工		m ³	11,810	(0014) V0019 土砂等		
1土工	15	人力廃材積込工		m ³	15,190	(0015) V0020 アスコン塊		
1土工	16	人力廃材積込工		m ³	16,880	(0016) V0021 コンクリート塊		
1土工	17	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚4cm以下	m ²	10,190	(0017) V0022 アスコン 積込含む		
1土工	18	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚4cm超10cm以下	m ²	17,410	(0018) V0023 アスコン 積込含む		
1土工	19	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚10cm超15cm以下	m ²	23,410	(0019) V0024 アスコン 積込含む		
1土工	20	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚15cm超30cm以下	m ²	41,420	(0020) V0025 アスコン 積込含む		
1土工	21	舗装版取りこわし工	バックホウ0.1m ³	m ²	5,730	(0021) V0026 アスコン 積込含む 小規模工事等用		
1土工	22	舗装版取りこわし工	バックホウ0.35m ³ 以下 厚10cm以下	m ²	710	(0022) V0027 アスコン 積込含む 車道舗装等用		
1土工	23	アスコン舗装版切断工	15cm以下	m	2,290	(0023) V0031		
1土工	24	舗装版切断工		現場	95,450	(0024) V0036 最低補償		
1土工	25	舗装削孔工	φ100 厚5cm	箇所	10,290	(0025) V0037		
1土工	26	舗装削孔工	φ100 厚10cm	箇所	15,620	(0026) V0038		
1土工	27	舗装削孔工	φ100 厚20cm	箇所	19,930	(0027) V0039		
1土工	28	舗装削孔工	φ100 厚30cm	箇所	28,910	(0028) V0040		
1土工	29	コンクリート削孔工	φ50～250mm 200mm以上400mm以下	箇所	23,890	(0029) V0045		
2処分工	30	廃材処分費	発生土	m ³	28,350	(0030) V01011 発生土受入箇所用		
2処分工	31	廃材処分費	発生土混載（不良土・レンガ・ILB等）	m ³	44,050	(0031) V0101 発生土受入箇所用		
2処分工	32	廃材処分費	泥水・泥土・ヘドロ等	m ³	33,070	(0032) V0102 発生土受入箇所用		
2処分工	33	廃材処分費	不法投棄物等	m ³	28,350	(0033) V0103 廃材受入箇所用		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
2処分工	34	廃材処分費	アスコン塊	m3	18,500	(0034)V0104 廃材受入箇所用		
2処分工	35	廃材処分費	コンクリート塊（無筋）	m3	18,500	(0035)V0105 廃材受入箇所用		
2処分工	36	廃材処分費	コンクリート塊（有筋）	m3	25,910	(0036)V0106 廃材受入箇所用		
2処分工	37	廃材処分費	二次製品（鉄筋コンクリート塊）	m3	33,310	(0037)V0107 廃材受入箇所用		
2処分工	38	廃材処分費	濁水	現場	53,090	(0038)V0108 運搬費含む		
3運搬工	39	小運搬工	小車・土砂・アスコン塊・二次製品等	m3	19,410	(0039)V0201 20m以上		
3運搬工	40	トラック運搬工	2t級ダンプ 機械	m3	18,710	(0040)V0205 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
3運搬工	41	トラック運搬工	2t級ダンプ 機械	m3	14,390	(0041)V0207 土砂等 自由処分 積込別		
3運搬工	42	トラック運搬工	2t級ダンプ 人力	m3	18,890	(0042)V0210 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
3運搬工	43	トラック運搬工	2t級ダンプ 人力	m3	14,390	(0043)V0212 土砂等 自由処分 積込別		
3運搬工	44	トラック運搬工	4t級ダンプ以下 機械	m3	9,540	(0044)V0225 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
3運搬工	45	トラック運搬工	4t級ダンプ以下 機械	m3	6,940	(0045)V0227 土砂等 自由処分 積込別		
3運搬工	46	重建設機械運搬費	2t相当	回	41,210	(0046)V0230 積卸含む 往復 小規模運搬含		
3運搬工	47	重建設機械運搬費	4t相当	回	54,340	(0047)V0232 積卸含む 往復		
3運搬工	48	重建設機械運搬費	10t相当	回	106,850	(0048)V0235 積卸含む 往復		
3運搬工	49	トラック運搬工	クレーン装置付 2t積 2t吊	回	119,990	(0049)V024011 積卸含む 往復		
3運搬工	50	トラック運搬工	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	回	139,890	(0050)V0240111 積卸含む 往復		
4コンクリート工	51	モルタル工		m3	338,670	(0051)V0302		
4コンクリート工	52	モルタル工	超速硬性無収縮モルタル	m3	1,075,780	(0052)V0318		
4コンクリート工	53	手練コンクリート工	H182B	m3	238,340	(0053)V0304		
4コンクリート工	54	手練コンクリート工	（袋入り乾燥生コン使用）	m3	541,100	(0054)V0325		
4コンクリート工	55	コンクリート工	超速硬コンクリート	m3	598,210	(0055)V0315		
4コンクリート工	56	コンクリート工	H182B	m3	99,260	(0056)V0305		
4コンクリート工	57	コンクリート工	0.5m3以下【最低保障】 H182B	現場	49,630	(0057)V0319		
4コンクリート工	58	コンクリート工	H212B	m3	100,270	(0058)V0308		
4コンクリート工	59	コンクリート工	0.5m3以下【最低保障】 H212B	現場	50,130	(0059)V0322		
4コンクリート工	60	クラッシュラン基礎工	RC-40	m3	21,960	(0060)V0311 材工共、人力施工		
4コンクリート工	61	粒度調整砕石基礎工	RM-40	m3	23,490	(0061)V0312 人力つき固め含む		
4コンクリート工	62	敷砂工	敷砂	m3	44,730	(0062)V0313 材工共、人力施工		
5安全費	63	保安施設費	前後	日	16,000	(0063)V0401		
5安全費	64	保安施設費	片側	日	15,030	(0064)V0403		
5安全費	65	保安施設費	両側	日	15,990	(0065)V0405		
5安全費	66	交通整理員費	1人	人	37,490	(0066)V0407		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
6安全費(夜間)	67	(夜間) 保安施設費	前後	日	23,990	(0067) V0401		
6安全費(夜間)	68	(夜間) 保安施設費	片側	日	22,550	(0068) V0403		
6安全費(夜間)	69	(夜間) 保安施設費	両側	日	23,990	(0069) V0405		
6安全費(夜間)	70	(夜間) 交通整理員費	1人	人	56,240	(0070) V0407		
7仮設・雑工	71	準備工		回	42,210	(0071) V05011		
7仮設・雑工	72	準備工 (測量込)	測量作業含む	回	84,420	(0072) V0501		
7仮設・雑工	73	軽量鋼矢板工	深2.0mまで 矢板延長×1/2	m	32,530	(0073) V0507		
7仮設・雑工	74	水替工	作業時排水 口径 50mm	日	23,970	(0074) V0508		
7仮設・雑工	75	ポンプ据付撤去費		現場	8,440	(0075) V0509		
7仮設・雑工	76	溶接金網	丸棒 φ6mm×10cm×10cm	m ²	690	(0076) V0580		
7仮設・雑工	77	異形鉄筋金物	異形 φ6mm×15cm×15cm	m ²	590	(0077) V0581		
7仮設・雑工	78	コンクリート型枠工		m ²	16,970	(0078) V0512 均し基礎用		
7仮設・雑工	79	コンクリート型枠工		m ²	30,380	(0079) V0514		
7仮設・雑工	80	仮復旧工 10型	発生材使用 厚10cm・人力	m ²	10,950	(0080) V20006		
7仮設・雑工	81	仮復旧工 30型	路盤先行型 厚30cm	m ²	16,240	(0081) V20007		
7仮設・雑工	82	仮復旧工 25型	路盤先行型 厚25cm	m ²	15,620	(0082) V08113		
7仮設・雑工	83	捨型枠工	スパイラルダクトφ300	m	4,850	(0083) V0515		
7仮設・雑工	84	捨型枠工	スパイラルダクトφ400	m	6,860	(0084) V0516		
7仮設・雑工	85	捨型枠工	スパイラルダクトφ450	m	8,440	(0085) V0517		
7仮設・雑工	86	捨型枠工	スパイラルダクトφ500	m	9,380	(0086) V0518		
7仮設・雑工	87	捨型枠工	スパイラルダクトφ600	m	11,240	(0087) V0519		
7仮設・雑工	88	捨型枠工	シート	m ²	840	(0088) V0520		
7仮設・雑工	89	鉄線柵工	クレオソート使用不可	m	15,420	(0089) V0521		
7仮設・雑工	90	鉄線柵撤去工		m	5,590	(0090) V0522		
7仮設・雑工	91	鉄線張工		m	10,810	(0091) V0523 柵延長にて計上		
7仮設・雑工	92	鉄線張工		m	810	(0092) V0591 鉄線延長にて計上		
7仮設・雑工	93	鉄線撤去工		m	5,610	(0093) V0524 処分先運搬含む、柵延長にて計上		
7仮設・雑工	94	鉄線撤去工		m	830	(0094) V0592 運搬・処分含む、鉄線延長にて計上		
7仮設・雑工	95	ロープ柵工	擬木 H0.4 φ100 杭間1.25	m	18,410	(0095) V0525		
7仮設・雑工	96	ロープ柵工	杉切丸太 H0.4 φ75 杭間1.25	m	9,890	(0096) V0526		
7仮設・雑工	97	ロープ柵撤去工		m	3,530	(0097) V0527		
7仮設・雑工	98	ロープ工	鉄芯入布網ロープ φ10	m	1,180	(0098) V0528		
7仮設・雑工	99	単管パイプ柵工	基礎無 H1.2 杭間2.0	m	13,570	(0099) V0529		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
7仮設・雑工	100	単管パイプ柵工	基礎無 支給材 H1.2 杭間2.0	m	7,850	(0100) V0530		
7仮設・雑工	101	単管パイプ柵工	基礎有 H1.2 杭間2.0	m	16,240	(0101) V0531		
7仮設・雑工	102	単管パイプ柵工	基礎有 支給材 H1.2 杭間2.0	m	10,540	(0102) V0532		
7仮設・雑工	103	単管パイプ柵撤去工	基礎無 H1.2 杭間2.0 手間のみ	m	3,880	(0103) V0578		
7仮設・雑工	104	単管パイプ柵撤去工	基礎有 H1.2 杭間2.0 手間のみ	m	4,650	(0104) V0579		
7仮設・雑工	105	単管パイプ設置工	基礎無 H1.2m	本	5,880	(0105) V0599 支柱設置のみ		
7仮設・雑工	106	単管パイプ設置工	基礎有 H1.2m	本	11,160	(0106) V0600 支柱設置のみ		
7仮設・雑工	107	単管パイプ設置工	支給材 H1.2m	本	3,140	(0107) V0601 支柱設置のみ		
7仮設・雑工	108	道路使用申請料		回	16,100	(0108) V0539		
7仮設・雑工	109	簡易覆土工	鋼製マット	m ²	4,310	(0109) V0542 運搬費別途計上		
7仮設・雑工	110	簡易覆土工	しま銅板	m ²	1,400	(0110) V0543 運搬費別途計上		
7仮設・雑工	111	簡易覆土工	合板	m ²	1,100	(0111) V0544 運搬費別途計上		
7仮設・雑工	112	土のう捨て工	化繊土のう	m ³	103,640	(0112) V0545		
7仮設・雑工	113	土のう捨て工	材料支給	m ³	84,420	(0113) V05451		
7仮設・雑工	114	土のう積立工		m ³	42,210	(0114) V0546		
7仮設・雑工	115	土のう撤去工		m ³	49,660	(0115) V0547		
7仮設・雑工	116	鉄筋加工組立工	異形棒鋼 SD295A D32まで 加工・組立含	Kg	580	(0116) V2105		
7仮設・雑工	117	木材防腐塗布工	防腐剤(サドリン) 125g/m ²	m ²	6,710	(0117) V05711		
7仮設・雑工	118	錆止塗料塗工	一般合成樹脂系 2回	m ²	1,960	(0118) V0571		
7仮設・雑工	119	調合ペイント塗工	合成樹脂系 木部 2回	m ²	2,230	(0119) V0572		
7仮設・雑工	120	調合ペイント塗工	合成樹脂系 鉄部 2回	m ²	2,290	(0120) V0573		
7仮設・雑工	121	特殊製品組合せ費①		組	100	(0121) V0583		
7仮設・雑工	122	特殊製品組合せ費②		組	1,000	(0122) V0584		
7仮設・雑工	123	特殊製品組合せ費③		組	10,000	(0123) V0585		
7仮設・雑工	124	特殊製品組合せ費④		組	100,000	(0124) V0586		
8路面排水工	125	歩道止石工	車乗入れ用(江戸川型)斜	箇所	22,520	(0125) V0601		
8路面排水工	126	歩道止石工	車乗入れ用(江戸川型)平	m	29,580	(0126) V0602		
8路面排水工	127	歩道止石工	車乗入れ用両面A-端部・すり合わせ用	箇所	12,980	(0127) V0659		
8路面排水工	128	歩道止石工	車乗入れ用両面A-SF1	m	16,590	(0128) V0660		
8路面排水工	129	歩道止石工	車乗入れ用 B1	m	16,120	(0129) V0661		
8路面排水工	130	歩道止石工	155型A	m	15,910	(0130) V0603		
8路面排水工	131	歩道止石工	段差解消用C10	m	23,500	(0131) V0611		
8路面排水工	132	歩道止石工	段差解消用C10曲	m	29,630	(0132) V0612		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
8路面排水工	133	歩道止石工	段差解消用A10	箇所	21,670	(0133)V0656		
8路面排水工	134	歩道止石工	段差解消用B10	箇所	16,620	(0134)V0657		
8路面排水工	135	歩道止石工	公団型ブロック(100/110×155×600)	m	18,360	(0135)V0622		
8路面排水工	136	歩道止石工	公団型ブロック(100/110×105×600)	m	20,170	(0136)V1702		
8路面排水工	137	歩道止石工	A, E10, 20, 30 4本すりつけ	箇所	70,840	(0137)V0624 段差解消用		
8路面排水工	138	歩道止石工	155SF型両面A	m	16,480	(0138)V0662		
8路面排水工	139	歩道止石工	155SF型A-SF(水抜き)	m	19,340	(0139)V0643		
8路面排水工	140	スパーサーブロック工		m	4,200	(0140)V0625		
8路面排水工	141	境界ブロック等設置工	再利用取外～据付まで	m	15,320	(0141)V0626 155 205 境石等		
8路面排水工	142	境界ブロック等設置工	支給材	m	10,450	(0142)V0663 155 205 境石等		
8路面排水工	143	境界ブロック等撤去工	再使用	m	4,860	(0143)V0627 155 205 境石等		
8路面排水工	144	境界ブロック等撤去工	処分	m	2,630	(0144)V0628 155 205 境石等		
8路面排水工	145	境石工	150×120×600	m	13,960	(0145)V0629		
8路面排水工	146	境石工	120×120×600	m	13,310	(0146)V0630		
8路面排水工	147	植樹帯ブロック工		m	16,060	(0147)V0631		
8路面排水工	148	L形溝工	250	m	25,390	(0148)V0632		
8路面排水工	149	L形溝工	300	m	25,700	(0149)V0633		
8路面排水工	150	L形溝工	350	m	26,750	(0150)V0634		
8路面排水工	151	L形溝工	支給材	m	15,680	(0151)V0635 250 300 350		
8路面排水工	152	L形溝工	段差解消型斜10-0	箇所	22,570	(0152)V0636		
8路面排水工	153	L形溝工	段差解消型斜5-0	箇所	22,570	(0153)V0637		
8路面排水工	154	L形溝工	段差解消型平0	m	36,370	(0154)V0638		
8路面排水工	155	L形溝据直工	取外～設置まで	m	24,640	(0155)V0639 250 300 350		
8路面排水工	156	街きょ補修工	切削5cm以下幅50cm	m	10,990	(0156)V0651 切削 材別		
8路面排水工	157	街きょブロック切削工		m	31,040	(0157)V0658		
9排水工	158	取付管工	塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 内径150	m	20,200	(0158)V0707 土工別途計上		
9排水工	159	取付管工	塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 内径200	m	28,500	(0159)V0708 土工別途計上		
9排水工	160	取付管工	塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管 内径150	箇所	16,420	(0160)V1102 土工別途計上		
9排水工	161	取付管工	塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管 内径200	箇所	29,340	(0161)V1103 土工別途計上		
9排水工	162	塩ビ管ソケット取付工	150mm用支管	箇所	28,390	(0162)V0711 土工別途計上		
9排水工	163	塩ビ管ソケット取付工	200mm用支管	箇所	33,330	(0163)V0712 土工別途計上		
9排水工	164	特殊取付管布設工	内径200	箇所	478,840	(0164)V1100 2.0m≦DP<5.0mに適用, DP1.4m以下施工時適用		
9排水工	165	特殊ソケット取付工	内径200	箇所	148,780	(0165)V1101 特殊取付管布設箇所分計上		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
9排水工	166	L形溝用集水樹工	250～300用深0.8m	箇所	129,270	(0166)V0725		
9排水工	167	L形溝用集水樹工	350用深0.8m	箇所	135,950	(0167)V0726		
9排水工	168	L形溝用集水樹工	250～300用深1.0m	箇所	142,380	(0168)V0727		
9排水工	169	L形溝用集水樹工	350用深1.0m	箇所	149,050	(0169)V0728		
9排水工	170	L形溝用集水樹蓋取替工	250～300用	枚	43,160	(0170)V0733		
9排水工	171	L形溝用集水樹蓋取替工	350用	枚	48,520	(0171)V0734		
9排水工	172	L形溝用集水樹縁塊取替工	250～300用	個	40,910	(0172)V0737 処分別途		
9排水工	173	L形溝用集水樹縁塊取替工	350用	個	42,230	(0173)V0738 処分別途		
9排水工	174	L形溝用集水樹縁塊取替工	250～300用(段差解消型)	個	61,040	(0174)V0739 処分別途		
9排水工	175	L形溝用集水樹側塊取替工	側塊 内径50cm 甲	箇所	28,020	(0175)V0798		
9排水工	176	L形溝用集水樹側塊取替工	250～350用 側塊 H100	箇所	17,320	(0176)V0793		
9排水工	177	L形溝用集水樹側塊取替工	250～350用 側塊 H200	箇所	13,100	(0177)V0794		
9排水工	178	樹蓋取替工	グレーチング蓋 内径□450用 鎖付	枚	56,710	(0178)V0796		
9排水工	179	縁塊取替工	□450用	個	37,280	(0179)V0797		
9排水工	180	L形溝用集水樹据直工	250～350用深1.0m以下	箇所	29,040	(0180)V0743		
9排水工	181	L形溝用集水樹撤去工	深1.0m以下	箇所	8,710	(0181)V0746 処分別途		
9排水工	182	L形溝用集水樹切下工		箇所	15,990	(0182)V0747 調整高さ5cm程度 再使用		
9排水工	183	L形溝用集水樹嵩上工		箇所	34,190	(0183)V0748 調整高さ5cm程度 再使用		
9排水工	184	街きょ用集水樹設置工	155・I型 鋼製網蓋	箇所	167,010	(0184)V0752		
9排水工	185	街きょ用集水樹上部取替工	特殊縁塊・鋼製網蓋(細目)	箇所	127,590	(0185)V0755 歩道止石別途計上		
9排水工	186	街きょ用集水樹上部取替工	特殊縁塊・鋼製網蓋	箇所	113,420	(0186)V0762 歩道止石別途計上		
9排水工	187	街きょ用集水樹上部据替工	歩行者横断用C10用	箇所	18,280	(0187)V0756 発生材使用		
9排水工	188	街きょ用集水樹上部据直工	105,155,205用	箇所	18,280	(0188)V0759		
9排水工	189	街きょ用集水樹上部取替工	155用 鋼製網蓋	箇所	89,470	(0189)V0761 処分別途		
9排水工	190	街きょ用集水樹上部取替工	江戸川型車乗入れ部用	箇所	114,590	(0190)V0795		
9排水工	191	集水樹工	300×300×500以下 砕石基礎 グレーチング蓋	箇所	69,190	(0191)V0776		
9排水工	192	集水樹工	360×360×500以下 砕石基礎 グレーチング蓋	箇所	89,010	(0192)V0777		
9排水工	193	取付管樹接続工	硬質塩ビ管φ150 MSB	箇所	19,420	(0193)V0782 土工別途計上		
9排水工	194	取付管樹接続工	硬質塩ビ管φ200 MSB	箇所	22,060	(0194)V0783 土工別途計上		
9排水工	195	補修取付管接続工	硬質塩ビ管φ150 RH	箇所	47,060	(0195)V0786 土工別途計上		
9排水工	196	補修取付管接続工	硬質塩ビ管φ200 RH	箇所	71,000	(0196)V0787 土工別途計上		
9排水工	197	硬質塩化ビニル管布設工	硬質塩ビ管φ100	m	10,890	(0197)V0788 土工別途計上		
9排水工	198	補修取付管接続工	陶管変換継手φ150TH	箇所	23,810	(0198)V0789 ゴム輪受口カラーφ150別途計上		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
9排水工	199	補修取付管接続工	陶管変換継手φ200TH	箇所	32,790	(0199)V0790 ゴム輪受口カラーφ200別途計上		
9排水工	200	補修取付管接続工	ゴム輪受口カラーφ150WR	箇所	21,610	(0200)V0791 陶管変換継手φ150TH別途計上		
9排水工	201	補修取付管接続工	ゴム輪受口カラーφ200WR	箇所	44,410	(0201)V0792 陶管変換継手φ200TH別途計上		
10汚水排水工	202	汚水樹改造 MK01 位置移設全取替	L形→L形 道路拡幅用 コンクリート蓋 土工、仮復旧含む	箇所	325,370	(0202)VMK01 受託料		
10汚水排水工	203	汚水樹改造 MK02	元位置・L形→内径50cm コンクリート蓋・上部取替(歩道新設)	箇所	138,040	(0203)VMK02 受託料		
10汚水排水工	204	汚水樹改造 MK03	元位置・L形→内径50cm 鉄蓋、異形含む(歩道新設)	箇所	143,210	(0204)VMK03 受託料		
10汚水排水工	205	汚水樹改造 MK04	元位置 内径50cm コンクリート蓋 上部取替、異形含む(異形乙→丙)	箇所	122,270	(0205)VMK04 受託料		
10汚水排水工	206	汚水樹改造 MK05	元位置上部取替 内径50cm 鉄蓋・異形含む(異形乙→丙)	箇所	139,010	(0206)VMK05 受託料		
10汚水排水工	207	汚水樹改造 MK06	元位置上部取替 内径70cm 人孔口環・蓋、異形含む(異形乙→甲)	箇所	259,600	(0207)VMK06 受託料		
10汚水排水工	208	汚水樹改造 MK07	元位置上部取替 内径70cm 人孔鉄枠・鉄蓋、異形含む(異形乙→甲)	箇所	347,180	(0208)VMK07 コンクリート蓋→鉄蓋 受託料		
10汚水排水工	209	汚水ます改造 MK08 掘削延長1.6m未満	小型ます改造 取付管DP-1.5mまで 土工仮復旧等一切含む	箇所	259,730	(0209)V20003 拡幅・是正・敷民 共通		
10汚水排水工	210	汚水樹改造 MK08 掘削延長1.6m以上	小型ます改造 取付管DP-1.5mまで 道路拡幅、土工仮復旧等一切含む	箇所	321,560	(0210)VMK08 受託料		
10汚水排水工	211	汚水樹改造 MK09	小型ます改造 DP1.5~2.0m 道路拡幅、土工仮復旧山留水替え等含む	箇所	385,460	(0211)VMK09 受託料		
10汚水排水工	212	汚水ます改造 MK10 位置移設全取替	内径50cm→内径50cm用 Co蓋 本管DP2.0以上 (道路拡幅)	箇所	297,690	(0212)VMK10 土工、仮復旧含む		
10汚水排水工	213	汚水ます改造 MK11 位置移設全取替	小型ます→小型ます 300B用コンクリート蓋(道路拡幅)	箇所	290,260	(0213)VMK11		
10汚水排水工	214	汚水ます改造 MK12 元位置上部取替	内径50cm コンクリート蓋 異形・丙 側塊10cm	箇所	379,830	(0214)VMK12		
10汚水排水工	215	汚水ます改造 MK13 元位置上部取替	内径50cm コンクリート蓋 異形・丙 側塊20cm	箇所	405,240	(0215)VMK13		
10汚水排水工	216	汚水ます改造 MK14 元位置上部取替	内径50cm 鉄蓋 異形・丙 側塊10cm	箇所	399,370	(0216)VMK14		
10汚水排水工	217	汚水ます改造 MK15 元位置上部取替	内径50cm 鉄蓋 異形・丙 側塊20cm	箇所	424,970	(0217)VMK15		
10汚水排水工	218	汚水ます改造 MK16 位置移設全取替	内径70cm→小型ます 300B用コンクリート蓋本管DP1.5m以上 (道路拡幅)	箇所	778,480	(0218)VMK16		
10汚水排水工	219	汚水樹高低調整 MT01、MT02	コンクリート蓋・鉄蓋共通 再使用 L形・内径50共通	箇所	13,710	(0219)VMT01 受託料 土工別		
10汚水排水工	220	汚水樹高低調整 MT03	コンクリート蓋・鉄蓋共通 再使用 内径70用	箇所	49,330	(0220)VMT03 受託料 土工別		
10汚水排水工	221	汚水樹高低調整 MT04	コンクリート蓋・縁塊取替 L形樹300用	箇所	66,060	(0221)VMT04 受託料 土工別		
10汚水排水工	222	汚水樹高低調整 MT05	コンクリート蓋・縁塊取替 L形樹350用	箇所	72,020	(0222)VMT05 受託料 土工別		
10汚水排水工	223	汚水樹高低調整 MT06	コンクリート蓋・縁塊取替 内径50用	箇所	92,500	(0223)VMT06 受託料 土工別		
10汚水排水工	224	汚水樹高低調整 MT07	鉄蓋・縁塊取替 内径50用	箇所	108,530	(0224)VMT07 受託料 土工別		
10汚水排水工	225	汚水樹高低調整 MT08	コンクリート蓋・口環取替 内径70cm→内径60cm	箇所	283,090	(0225)VMT08 受託料 土工別		
10汚水排水工	226	汚水樹高低調整 MT09	鉄蓋・鉄枠・調整ブロック取替 内径70cm→内径60cm	箇所	355,360	(0226)VMT09 受託料 土工別		
10汚水排水工	227	小型樹高低調整 MT10、MT11	歩道・車道共通再使用	箇所	5,400	(0227)VMT10 受託料 土工別		
10汚水排水工	228	小型樹高低調整 MT12	300・350共用 再使用	箇所	13,180	(0228)VMT12 受託料 土工別		
10汚水排水工	229	小型樹高低調整 MT13	車道用蓋台座取替	箇所	117,240	(0229)VMT13 受託料 土工別		
10汚水排水工	230	小型樹高低調整 MT14	歩道用蓋台座取替	箇所	87,000	(0230)VMT14 受託料 土工別		
10汚水排水工	231	小型樹高低調整 MT15	L形樹300用、コンクリート蓋・縁塊取替	箇所	88,270	(0231)VMT15 受託料 土工別		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
10汚水排水工	232	小型樹高低調整 MT 1 6	L形樹350用、コンクリート蓋・縁塊取替	箇所	98,980	(0232) VMT16 受託料 土工別		
10汚水排水工	233	汚水樹高さ調整 蓋縁塊取替 MT 1 7	L形樹300用 鉄蓋	箇所	98,100	(0233) VMT17		
10汚水排水工	234	汚水樹高さ調整 蓋縁塊取替 MT 1 8	L形樹350用 鉄蓋	箇所	103,650	(0234) VMT18		
10汚水排水工	235	汚水樹高さ調整 MT 1 9	蓋・縁塊等上部取替 L形ます 300用コンクリート蓋、異形甲・側塊10cm	箇所	106,140	(0235) VMT19		
10汚水排水工	236	汚水樹高さ調整 MT 2 0	蓋・縁塊等上部取替 L形ます 350用コンクリート蓋、異形甲・側塊10cm	箇所	112,100	(0236) VMT20		
10汚水排水工	237	汚水樹高さ調整 MT 2 1	蓋・縁塊等上部取替 L形ます 300用コンクリート蓋、異形甲・側塊20cm	箇所	110,850	(0237) VMT21		
10汚水排水工	238	汚水樹高さ調整 MT 2 2	蓋・縁塊等上部取替 L形ます 350用コンクリート蓋、異形甲・側塊20cm	箇所	116,810	(0238) VMT22		
10汚水排水工	239	汚水樹高さ調整 MT 2 3	蓋・縁塊等上部取替 L形ます 300用鉄蓋、異形甲・側塊10cm	箇所	138,180	(0239) VMT23		
10汚水排水工	240	汚水樹高さ調整 MT 2 4	蓋・縁塊等上部取替 L形ます 350用鉄蓋、異形甲・側塊10cm	箇所	143,730	(0240) VMT24		
10汚水排水工	241	汚水樹高さ調整 MT 2 5	蓋・縁塊等上部取替 L形ます 300用鉄蓋、異形甲・側塊20cm	箇所	142,890	(0241) VMT25		
10汚水排水工	242	汚水樹高さ調整 MT 2 6	蓋縁塊等上部取替 L形ます 350用鉄蓋、異形甲・側塊20cm	箇所	148,440	(0242) VMT26		
10汚水排水工	243	汚水ます・取付管撤去	矢板無 GL-1.5mまで	箇所	170,780	(0243) VTT01		
10汚水排水工	244	汚水ます・取付管撤去	矢板有 GL-1.5m以上-2.0mまで	箇所	230,870	(0244) VTT02		
10汚水排水工	245	人孔高低調整 JT 0 1	コンクリート蓋・口環・鉄蓋鉄枠共通 内径60cm用 再使用	箇所	99,050	(0245) VJT01 受託料 土工別		
10汚水排水工	246	人孔高低調整 JT 0 2	鉄蓋・鉄枠 再使用 内径75cm用	箇所	99,050	(0246) VJT02 受託料 土工別		
10汚水排水工	247	人孔高低調整 JT 0 3	コンクリート蓋・口環・調整ブロック取替 内径60cm用	箇所	320,260	(0247) VJT03 受託料 土工別		
10汚水排水工	248	人孔高低調整 JT 0 4	鉄蓋・鉄枠・調整ブロック取替 内径60cm用 (T-20)	箇所	420,270	(0248) VJT04 受託料 土工別		
10汚水排水工	249	人孔高低調整 JT 0 5	鉄蓋・鉄枠取替 内径75cm用 (T-25)	箇所	795,090	(0249) VJT05 受託料 土工別		
10汚水排水工	250	人孔高低調整 蓋鉄枠取替 JT 0 6	内径60cm用 鉄蓋 T-25	箇所	396,420	(0250) VJT06		
10汚水排水工	251	人孔高低調整 蓋鉄枠取替 JT 0 7	内径75cm用 鉄蓋 T-20	箇所	792,320	(0251) VJT07		
10汚水排水工	252	人孔高低調整 JT 0 8	内径90cm用 鉄蓋・親子蓋 T-25 再使用	箇所	99,050	(0252) VJT08		
10汚水排水工	253	人孔高低調整 JT 0 9	内径90cm用 鉄蓋・親子蓋 T-25	箇所	495,690	(0253) VJT09		
10汚水排水工	254	都型人孔鉄枠転落防止ネット JN 0 1	内径60cm用	箇所	10,000	(0254) VJN01		
10汚水排水工	255	都型人孔鉄枠転落防止ネット JN 0 2	内径90cm用	箇所	14,000	(0255) VJN02		
10汚水排水工	256	汚水樹工 (35cm)	私道用 L形樹	箇所	288,430	(0256) V0847		
10汚水排水工	257	雨水樹工 (内径35cm)	私道用 L形樹	箇所	275,920	(0257) V0848		
10汚水排水工	258	汚水樹工 (35cm)	私道用 丸樹	箇所	354,830	(0258) V0849		
10汚水排水工	259	支障物移設工		式	35,530	(0259) V0824		
10汚水排水工	260	他企業等調整工		回	27,090	(0260) V0858		
10汚水排水工	261	仕切弁移設工	φ20	箇所	180,000	(0261) V50001		
10汚水排水工	262	仕切弁移設工	φ25	箇所	190,000	(0262) V50002		
10汚水排水工	263	仕切弁移設工	φ30	箇所	227,000	(0263) V50003		
10汚水排水工	264	仕切弁移設工	φ40	箇所	244,000	(0264) V50004		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
10汚水排水工	265	仕切弁移設工	φ 5 0	箇所	274,000	(0 2 6 5) V 5 0 0 0 5		
11測量工	266	既設境界標調査	事前測量・事後測量（現場状況により適宜）	回	61,000	(0 2 6 6) V 0 8 0 0		
11測量工	267	既設境界標調査（追加分）	同一現場内追加一点毎	回	10,200	(0 2 6 7) V 0 8 0 0 0		
11測量工	268	境界標復旧（杭）	杭設置作業	箇所	27,700	(0 2 6 8) V 0 8 0 1		
11測量工	269	境界標復旧（プレート）	プレート設置作業	箇所	17,800	(0 2 6 9) V 0 8 0 2		
11測量工	270	3級相当基準点復旧	事前測量・事後測量・効用確認含む	点	248,200	(0 2 7 0) V 0 8 0 4		
11測量工	271	4級相当基準点復旧	事前測量・事後測量・効用確認含む	点	113,100	(0 2 7 1) V 0 8 0 5		
11測量工	272	4級相当基準点復旧	事前測量・事後測量・効用確認含む 埋設無し	点	104,600	(0 2 7 2) V 0 8 0 6		
11測量工	273	引照点設置		箇所	23,720	(0 2 7 3) V 0 8 0 1 0		
12舗装工	274	不陸整正工	路床・路盤	m ²	420	(0 2 7 4) V 0 9 0 1 転圧含む		
12舗装工	275	しゃ断層用砂敷均し工	透水性舗装用	m ²	3,490	(0 2 7 5) V 0 9 0 2		
12舗装工	276	下層路盤工（車道）	R C - 4 0、厚 1 0 c m 機械	m ²	1,350	(0 2 7 6) V 0 9 0 3		
12舗装工	277	下層路盤工（車道）	R C - 4 0、厚 1 0 c m 人力	m ²	5,390	(0 2 7 7) V 0 9 0 4		
12舗装工	278	下層路盤工（車道）	R C - 4 0、厚 1 5 c m 機械	m ²	2,900	(0 2 7 8) V 0 9 0 5		
12舗装工	279	下層路盤工（車道）	R C - 4 0、厚 1 5 c m 人力	m ²	5,630	(0 2 7 9) V 0 9 0 6		
12舗装工	280	下層路盤工（車道）	R C - 4 0、厚 2 0 c m	m ²	1,820	(0 2 8 0) V 0 9 0 7 敷均・転圧含む		
12舗装工	281	上層路盤工（車道）	R M - 4 0、厚 1 0 c m	m ²	1,520	(0 2 8 1) V 0 9 0 8 敷均・転圧含む		
12舗装工	282	上層路盤工（車道）	R M - 4 0、厚 1 5 c m	m ²	1,840	(0 2 8 2) V 0 9 0 9 敷均・転圧含む		
12舗装工	283	下層路盤工（歩道）	R C - 3 0、厚 1 0 c m	m ²	2,710	(0 2 8 3) V 0 9 1 0 敷均・転圧含む		
12舗装工	284	下層路盤工（歩道）	R C - 3 0、厚 1 5 c m	m ²	2,980	(0 2 8 4) V 0 9 1 1 敷均・転圧含む		
12舗装工	285	下層路盤工（復旧）	R M - 3 0等、厚 4 ~ 5 c m	m ²	2,530	(0 2 8 5) V 0 9 1 2 敷均・転圧含む		
12舗装工	286	下層路盤工（復旧）	R M - 3 0等、厚 1 0 c m	m ²	2,870	(0 2 8 6) V 0 9 1 3 敷均・転圧含む		
12舗装工	287	下層路盤工（復旧）	R M - 3 0等、厚 1 4 ~ 1 5 c m	m ²	3,210	(0 2 8 7) V 0 9 1 4 敷均・転圧含む		
12舗装工	288	下層路盤工（復旧）	R M - 3 0等、厚 2 0 c m	m ²	3,560	(0 2 8 8) V 0 9 1 5 敷均・転圧含む		
12舗装工	289	上層路盤工（歩道）	R M - 4 0、厚 1 0 c m	m ²	2,820	(0 2 8 9) V 0 9 1 6 敷均・転圧含む		
12舗装工	290	上層路盤工（歩道）	R M - 4 0、厚 1 5 c m	m ²	3,140	(0 2 9 0) V 0 9 1 7 敷均・転圧含む		
12舗装工	291	上層路盤工（歩道）	R M - 4 0、厚 2 0 c m	m ²	5,650	(0 2 9 1) V 0 9 1 8 敷均・転圧含む		
12舗装工	292	表層工（車道、人力）	再生密粒度、厚 5 c m 瀝青材散布無	m ²	7,840	(0 2 9 2) V 0 9 1 9		
12舗装工	293	表層工（車道、人力）	再生密粒度、厚 5 c m P K - 3 1 . 2 L	m ²	8,690	(0 2 9 3) V 0 9 2 0		
12舗装工	294	表層工（車道、人力）	再生密粒度、厚 5 c m P K - 4 0 . 6 4 L	m ²	8,470	(0 2 9 4) V 0 9 2 1 5 0型切削オーバーレイ等		
12舗装工	295	表層工（車道、機械）	再生密粒度、厚 5 c m 瀝青材散布無	m ²	4,920	(0 2 9 5) V 0 9 2 2		
12舗装工	296	表層工（車道、機械）	再生密粒度、厚 5 c m P K - 3 1 . 2 L	m ²	5,430	(0 2 9 6) V 0 9 2 3		
12舗装工	297	表層工（車道、機械）	再生密粒度、厚 5 c m P K - 4 0 . 6 4 L	m ²	5,220	(0 2 9 7) V 0 9 2 4 5 0型切削オーバーレイ等		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
12舗装工	298	基層工（車道、人力）	再生粗粒度、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	7,810	(0298) V0925 50型基層等		
12舗装工	299	基層工（車道、人力）	再生粗粒度、厚5 cm PK-3 1.2 L	m ²	8,660	(0299) V0926 30・40型基層等		
12舗装工	300	基層工（車道、人力）	再生粗粒度、厚5 cm PK-4 0.64 L	m ²	8,440	(0300) V0927 50型基層等		
12舗装工	301	基層工（車道、機械）	再生粗粒度、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	4,890	(0301) V0928 50型基層等		
12舗装工	302	基層工（車道、機械）	再生粗粒度、厚5 cm PK-3 1.2 L	m ²	5,410	(0302) V0929 30・40型基層等		
12舗装工	303	基層工（車道、機械）	再生粗粒度、厚5 cm PK-4 0.64 L	m ²	5,190	(0303) V0930 50型基層等		
12舗装工	304	基層工（車道、人力）	再生粗粒度、厚10 cm 瀝青材散布無	m ²	12,490	(0304) V0931 60型基層等		
12舗装工	305	基層工（車道、人力）	再生粗粒度、厚10 cm PK-4 0.64 L	m ²	13,120	(0305) V0932 60型基層等		
12舗装工	306	基層工（車道、機械）	再生粗粒度、厚10 cm 瀝青材散布無	m ²	8,800	(0306) V0933 60型基層等		
12舗装工	307	基層工（車道、機械）	再生粗粒度、厚10 cm PK-4 0.64 L	m ²	9,100	(0307) V0934 60型基層等		
12舗装工	308	上層路盤工（車道、人力）	再生アスファルト処理混合物、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	8,110	(0308) V0935 60型上層路盤等		
12舗装工	309	上層路盤工（車道、人力）	再生アスファルト処理混合物、厚5 cm PK-3 1.2 L	m ²	8,330	(0309) V0937 50・60型上層路盤等		
12舗装工	310	表層工（車道、人力）	半たわみ性舗装用合材、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	7,820	(0310) V0939 50・60型表層等		
12舗装工	311	表層工（車道、人力）	半たわみ性舗装用合材、厚5 cm PKR-T 0.64 L	m ²	8,470	(0311) V0940 50・60型表層等		
12舗装工	312	表層工（車道、機械）	半たわみ性舗装用合材、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	4,890	(0312) V0941 50・60型表層等		
12舗装工	313	表層工（車道、機械）	半たわみ性舗装用合材、厚5 cm PKR-T 0.64 L	m ²	5,220	(0313) V0942 50・60型表層等		
12舗装工	314	表層工（車道、人力）	密粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	9,370	(0314) V0943 30～60型表層等		
12舗装工	315	表層工（車道、人力）	密粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5 cm PKR-T 0.64 L	m ²	10,030	(0315) V0944 30～60型表層等		
12舗装工	316	表層工（車道、機械）	密粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	6,450	(0316) V0945 30～60型表層等		
12舗装工	317	表層工（車道、機械）	密粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5 cm PKR-T 0.64 L	m ²	6,770	(0317) V0946 30～60型表層等		
12舗装工	318	基層工（車道、人力）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	9,340	(0318) V0947 50型基層等		
12舗装工	319	基層工（車道、人力）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5 cm PKR-T 0.64 L	m ²	10,000	(0319) V0948 50型基層等		
12舗装工	320	基層工（車道、機械）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	6,420	(0320) V0949 50型基層等		
12舗装工	321	基層工（車道、機械）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5 cm PKR-T 0.64 L	m ²	6,740	(0321) V0950 50型基層等		
12舗装工	322	基層工（車道、人力）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚10 cm 瀝青材散布無	m ²	15,550	(0322) V0951 60型基層等		
12舗装工	323	基層工（車道、人力）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚10 cm PKR-T 0.64 L	m ²	16,200	(0323) V0952 60型基層等		
12舗装工	324	基層工（車道、機械）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚10 cm 瀝青材散布無	m ²	11,850	(0324) V0953 60型基層等		
12舗装工	325	基層工（車道、機械）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚10 cm PKR-T 0.64 L	m ²	12,170	(0325) V0954 60型基層等		
12舗装工	326	表層工（車道、人力）	ポーラスアスファルト、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	9,010	(0326) V0955 50・60型表層等		
12舗装工	327	表層工（車道、人力）	ポーラスアスファルト、厚5 cm PKR-T 0.64 L	m ²	9,670	(0327) V0956 50・60型表層等		
12舗装工	328	表層工（車道、機械）	ポーラスアスファルト、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	6,090	(0328) V0957 50・60型表層等		
12舗装工	329	表層工（車道、機械）	ポーラスアスファルト、厚5 cm PKR-T 0.64 L	m ²	6,420	(0329) V0958 50・60型表層等		
12舗装工	330	表層工（車道、人力）	細粒度、厚3 cm 瀝青材散布無	m ²	6,730	(0330) V0959 仮舗装等		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
12舗装工	331	表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚4 cm 瀝青材散布無	m ²	6,760	(0331) V0965 歩道表層等		
12舗装工	332	表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚4 cm PK-3 1.2 L	m ²	7,600	(0332) V0966 歩道表層等		
12舗装工	333	表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	7,570	(0333) V0967 30型表層等		
12舗装工	334	表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚5 cm PK-4 0.64 L	m ²	8,190	(0334) V0968 30型表層等		
12舗装工	335	基層工（歩道、人力）	再生粗粒度、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	7,540	(0335) V0969 35型基層等		
12舗装工	336	基層工（歩道、人力）	再生粗粒度、厚5 cm PK-3 1.2 L	m ²	8,380	(0336) V0970 35型基層等		
12舗装工	337	基層工（歩道、人力）	再生粗粒度、厚10 cm PK-3 1.2 L	m ²	13,100	(0337) V0971 35型基層等		
12舗装工	338	表層工（歩道、人力）	密粒度（ポリマー改質II型）、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	9,190	(0338) V0972 35型表層等		
12舗装工	339	表層工（歩道、人力）	密粒度（ポリマー改質II型）、厚5 cm PKR-T 0.64 L	m ²	9,760	(0339) V0973 35型表層等		
12舗装工	340	表層工（歩道、人力）	開粒度2号、厚4 cm 瀝青材散布無	m ²	6,940	(0340) V0996 19型表層等		
12舗装工	341	表層工（歩道、人力）	開粒度2号、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	7,800	(0341) V0997 30型表層等		
12舗装工	342	表層工（歩道、人力）	開粒度2号、厚5 cm PK-4 0.64 L	m ²	8,420	(0342) V0998 30型表層等		
12舗装工	343	表層工（歩道、人力）	細粒度、厚3 cm 瀝青材散布無	m ²	6,430	(0343) V0999 仮舗装等		
12舗装工	344	常温合材舗装	厚5 cm	m ²	15,920	(0344) V1000 小規模仮舗装等		
12舗装工	345	薄層カラー舗装工	カラー RPN-301	m ²	21,940	(0345) V1002 トップコート有 密粒舗装箇所		
12舗装工	346	薄層カラー舗装工	カラー RPN-302	m ²	27,380	(0346) V1003 トップコート有 開粒舗装箇所		
12舗装工	347	薄層カラー舗装工	カラー RPN-501	m ²	22,450	(0347) V1004 トップコート有 密粒舗装箇所 歩道用		
12舗装工	348	薄層カラー舗装工	カラー RPN-502	m ²	27,040	(0348) V1005 トップコート有 開粒舗装箇所 歩道用		
12舗装工	349	薄層カラー舗装工	溶融式	m ²	16,850	(0349) V1006 ミストグリップ等		
12舗装工	350	平板舗装工	支給材 一般部	m ²	8,730	(0350) V1007 空練モルタル基礎 t=3 cm		
12舗装工	351	平板舗装工	支給材 乗り入れ部	m ²	8,730	(0351) V1008 空練モルタル基礎 t=1 cm		
12舗装工	352	平板撤去工		m ²	4,360	(0352) V1011 積込・運搬別途		
12舗装工	353	インターロッキングブロック工	厚8 cm	m ²	23,610	(0353) V1015		
12舗装工	354	インターロッキングブロック工	厚6 cm	m ²	22,570	(0354) V1016		
12舗装工	355	インターロッキングブロック工	支給材	m ²	8,370	(0355) V1018		
12舗装工	356	インターロッキングブロック工（据直）		m ²	15,960	(0356) V1019 撤去・清掃含む		
12舗装工	357	舗装ブロック撤去工	再使用	m ²	7,580	(0357) V1020 インター等 積込・運搬含む		
12舗装工	358	舗装ブロック撤去工	取壊し	m ²	3,080	(0358) V1021 インター等 積込・運搬含む		
12舗装工	359	路面切削工	深さ5 cm 小型切削機 As切削	m ²	26,800	(0359) V1023 運搬・処分別		
12舗装工	360	路面切削工	深さ10 cm 小型切削機 As切削	m ²	53,610	(0360) V10231 運搬・処分別		
12舗装工	361	路面切削工	深さ5 cm W=1.00m級 As切削	m ²	13,860	(0361) V1024 運搬・処分別		
12舗装工	362	路面切削工	深さ6cm以下 W=2.00m級 As切削	m ²	1,760	(0362) V1025 運搬・処分別		
12舗装工	363	路面切削工	深さ5 cm 小型切削機 Co切削	m ²	30,550	(0363) V1028 運搬・処分別		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
12舗装工	364	路面切削工	深さ10cm 小型切削機 C o 切削	m ²	61,110	(0364) V1029 運搬・処分別 街きょ切削		
12舗装工	365	セメントミルク浸透工	半たわみ性舗装用 厚5cm	袋	11,940	(0365) V1032 一袋20L 12600/20		
12舗装工	366	舗装滑り止め工	ショットブラスト	m ²	7,340	(0366) V1034 平板舗装等		
12舗装工	367	防根忌避シート工	ポリエステル長繊維不織布防根忌避材 W=0.25m	m	6,420	(0367) V770989 ルーツストップ同等品		
12舗装工	368	防根忌避シート設置工	支給材 W=0.25m	m	500	(0368) V7709891		
12舗装工	369	支障根切除工	根茎6cm内外	樹木	6,060	(0369) V770990 切口保護材支給		
13舗装工(夜間)	370	(夜間) 不陸整正工	路床・路盤	m ²	570	(0370) V0901 転圧含む		
13舗装工(夜間)	371	(夜間) シャ断層用砂敷均し工	透水性舗装用	m ²	4,670	(0371) V0902		
13舗装工(夜間)	372	(夜間) 下層路盤工(車道)	RC-40、厚10cm 機械	m ²	1,680	(0372) V0903		
13舗装工(夜間)	373	(夜間) 下層路盤工(車道)	RC-40、厚10cm 人力	m ²	7,570	(0373) V0904		
13舗装工(夜間)	374	(夜間) 下層路盤工(車道)	RC-40、厚15cm 機械	m ²	3,900	(0374) V0905		
13舗装工(夜間)	375	(夜間) 下層路盤工(車道)	RC-40、厚15cm 人力	m ²	7,810	(0375) V0906		
13舗装工(夜間)	376	(夜間) 下層路盤工(車道)	RC-40、厚20cm	m ²	2,150	(0376) V0907 敷均・転圧含む		
13舗装工(夜間)	377	(夜間) 上層路盤工(車道)	RM-40、厚10cm	m ²	1,850	(0377) V0908 敷均・転圧含む		
13舗装工(夜間)	378	(夜間) 上層路盤工(車道)	RM-40、厚15cm	m ²	2,170	(0378) V0909 敷均・転圧含む		
13舗装工(夜間)	379	(夜間) 下層路盤工(歩道)	RC-30、厚10cm	m ²	3,720	(0379) V0910 敷均・転圧含む		
13舗装工(夜間)	380	(夜間) 下層路盤工(歩道)	RC-30、厚15cm	m ²	3,980	(0380) V0911 敷均・転圧含む		
13舗装工(夜間)	381	(夜間) 下層路盤工(復旧)	RM-30等、厚4~5cm	m ²	3,540	(0381) V0912 敷均・転圧含む		
13舗装工(夜間)	382	(夜間) 下層路盤工(復旧)	RM-30等、厚10cm	m ²	3,880	(0382) V0913 敷均・転圧含む		
13舗装工(夜間)	383	(夜間) 下層路盤工(復旧)	RM-30等、厚14~15cm	m ²	4,220	(0383) V0914 敷均・転圧含む		
13舗装工(夜間)	384	(夜間) 下層路盤工(復旧)	RM-30等、厚20cm	m ²	4,560	(0384) V0915 敷均・転圧含む		
13舗装工(夜間)	385	(夜間) 上層路盤工(歩道)	RM-40、厚10cm	m ²	3,830	(0385) V0916 敷均・転圧含む		
13舗装工(夜間)	386	(夜間) 上層路盤工(歩道)	RM-40、厚15cm	m ²	4,140	(0386) V0917 敷均・転圧含む		
13舗装工(夜間)	387	(夜間) 上層路盤工(歩道)	RM-40、厚20cm	m ²	7,660	(0387) V0918 敷均・転圧含む		
13舗装工(夜間)	388	(夜間) 表層工(車道、人力)	再生密粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	9,770	(0388) V0919		
13舗装工(夜間)	389	(夜間) 表層工(車道、人力)	再生密粒度、厚5cm PK-3 1.2L	m ²	10,820	(0389) V0920		
13舗装工(夜間)	390	(夜間) 表層工(車道、人力)	再生密粒度、厚5cm PK-4 0.64L	m ²	10,600	(0390) V0921 50型切削オーバーレイ等		
13舗装工(夜間)	391	(夜間) 表層工(車道、機械)	再生密粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	5,360	(0391) V0922		
13舗装工(夜間)	392	(夜間) 表層工(車道、機械)	再生密粒度、厚5cm PK-3 1.2L	m ²	5,910	(0392) V0923		
13舗装工(夜間)	393	(夜間) 表層工(車道、機械)	再生密粒度、厚5cm PK-4 0.64L	m ²	5,690	(0393) V0924 50型切削オーバーレイ等		
13舗装工(夜間)	394	(夜間) 基層工(車道、人力)	再生粗粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	9,750	(0394) V0925 50型基層等		
13舗装工(夜間)	395	(夜間) 基層工(車道、人力)	再生粗粒度、厚5cm PK-3 1.2L	m ²	10,790	(0395) V0926 30・40型基層等		
13舗装工(夜間)	396	(夜間) 基層工(車道、人力)	再生粗粒度、厚5cm PK-4 0.64L	m ²	10,580	(0396) V0927 50型基層等		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
13舗装工（夜間）	397	（夜間）基層工（車道、機械）	再生粗粒度、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	5,330	(0397) V0928 50型基層等		
13舗装工（夜間）	398	（夜間）基層工（車道、機械）	再生粗粒度、厚5 cm PK-3 1.2 L	m ²	5,880	(0398) V0929 30・40型基層等		
13舗装工（夜間）	399	（夜間）基層工（車道、機械）	再生粗粒度、厚5 cm PK-4 0.64 L	m ²	5,670	(0399) V0930 50型基層等		
13舗装工（夜間）	400	（夜間）基層工（車道、人力）	再生粗粒度、厚10 cm 瀝青材散布無	m ²	14,810	(0400) V0931 60型基層等		
13舗装工（夜間）	401	（夜間）基層工（車道、人力）	再生粗粒度、厚10 cm PK-4 0.64 L	m ²	15,630	(0401) V0932 60型基層等		
13舗装工（夜間）	402	（夜間）基層工（車道、機械）	再生粗粒度、厚10 cm 瀝青材散布無	m ²	9,240	(0402) V0933 60型基層等		
13舗装工（夜間）	403	（夜間）基層工（車道、機械）	再生粗粒度、厚10 cm PK-4 0.64 L	m ²	9,570	(0403) V0934 60型基層等		
13舗装工（夜間）	404	（夜間）上層路盤工（車道、人力）	再生アスファルト処理混合物、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	10,240	(0404) V0935 60型上層路盤等		
13舗装工（夜間）	405	（夜間）上層路盤工（車道、人力）	再生アスファルト処理混合物、厚5 cm PK-3 1.2 L	m ²	10,460	(0405) V0937 50・60型上層路盤等		
13舗装工（夜間）	406	（夜間）表層工（車道、人力）	半たわみ性舗装用合材、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	9,750	(0406) V0939 50・60型表層等		
13舗装工（夜間）	407	（夜間）表層工（車道、人力）	半たわみ性舗装用合材、厚5 cm PKR-T 0.64 L	m ²	10,600	(0407) V0940 50・60型表層等		
13舗装工（夜間）	408	（夜間）表層工（車道、機械）	半たわみ性舗装用合材、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	5,330	(0408) V0941 50・60型表層等		
13舗装工（夜間）	409	（夜間）表層工（車道、機械）	半たわみ性舗装用合材、厚5 cm PKR-T 0.64 L	m ²	5,690	(0409) V0942 50・60型表層等		
13舗装工（夜間）	410	（夜間）表層工（車道、人力）	密粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	11,300	(0410) V0943 30～60型表層等		
13舗装工（夜間）	411	（夜間）表層工（車道、人力）	密粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5 cm PKR-T 0.64 L	m ²	12,160	(0411) V0944 30～60型表層等		
13舗装工（夜間）	412	（夜間）表層工（車道、機械）	密粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	6,890	(0412) V0945 30～60型表層等		
13舗装工（夜間）	413	（夜間）表層工（車道、機械）	密粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5 cm PKR-T 0.64 L	m ²	7,250	(0413) V0946 30～60型表層等		
13舗装工（夜間）	414	（夜間）基層工（車道、人力）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	11,270	(0414) V0947 50型基層等		
13舗装工（夜間）	415	（夜間）基層工（車道、人力）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5 cm PKR-T 0.64 L	m ²	12,130	(0415) V0948 50型基層等		
13舗装工（夜間）	416	（夜間）基層工（車道、機械）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	6,860	(0416) V0949 50型基層等		
13舗装工（夜間）	417	（夜間）基層工（車道、機械）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5 cm PKR-T 0.64 L	m ²	7,220	(0417) V0950 50型基層等		
13舗装工（夜間）	418	（夜間）基層工（車道、人力）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚10 cm 瀝青材散布無	m ²	17,860	(0418) V0951 60型基層等		
13舗装工（夜間）	419	（夜間）基層工（車道、人力）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚10 cm PKR-T 0.64 L	m ²	18,710	(0419) V0952 60型基層等		
13舗装工（夜間）	420	（夜間）基層工（車道、機械）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚10 cm 瀝青材散布無	m ²	12,290	(0420) V0953 60型基層等		
13舗装工（夜間）	421	（夜間）基層工（車道、機械）	粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚10 cm PKR-T 0.64 L	m ²	12,650	(0421) V0954 60型基層等		
13舗装工（夜間）	422	（夜間）表層工（車道、人力）	ポーラスアスファルト、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	10,950	(0422) V0955 50・60型表層等		
13舗装工（夜間）	423	（夜間）表層工（車道、人力）	ポーラスアスファルト、厚5 cm PKR-T 0.64 L	m ²	11,800	(0423) V0956 50・60型表層等		
13舗装工（夜間）	424	（夜間）表層工（車道、機械）	ポーラスアスファルト、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	6,540	(0424) V0957 50・60型表層等		
13舗装工（夜間）	425	（夜間）表層工（車道、機械）	ポーラスアスファルト、厚5 cm PKR-T 0.64 L	m ²	6,890	(0425) V0958 50・60型表層等		
13舗装工（夜間）	426	（夜間）表層工（車道、人力）	細粒度、厚3 cm 瀝青材散布無	m ²	8,660	(0426) V0959 仮舗装等		
13舗装工（夜間）	427	（夜間）表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚4 cm 瀝青材散布無	m ²	8,510	(0427) V0965 歩道表層等		
13舗装工（夜間）	428	（夜間）表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚4 cm PK-3 1.2 L	m ²	9,570	(0428) V0966 歩道表層等		
13舗装工（夜間）	429	（夜間）表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	9,320	(0429) V0967 30型表層等		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
13舗装工（夜間）	430	（夜間）表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚5 cm PK-4 0.64 L	m ³	10,140	(0430) V0968 30型表層等		
13舗装工（夜間）	431	（夜間）基層工（歩道、人力）	再生粗粒度、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	9,290	(0431) V0969 35型基層等		
13舗装工（夜間）	432	（夜間）基層工（歩道、人力）	再生粗粒度、厚5 cm PK-3 1.2 L	m ²	10,320	(0432) V0970 35型基層等		
13舗装工（夜間）	433	（夜間）基層工（歩道、人力）	再生粗粒度、厚10 cm PK-3 1.2 L	m ²	15,400	(0433) V0971 35型基層等		
13舗装工（夜間）	434	（夜間）表層工（歩道、人力）	密粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	10,940	(0434) V0972 35型表層等		
13舗装工（夜間）	435	（夜間）表層工（歩道、人力）	密粒度（ポリマー改質Ⅱ型）、厚5 cm PKR-T 0.64 L	m ²	11,780	(0435) V0973 35型表層等		
13舗装工（夜間）	436	（夜間）表層工（歩道、人力）	開粒度2号、厚4 cm 瀝青材散布無	m ²	8,690	(0436) V0996 19型表層等		
13舗装工（夜間）	437	（夜間）表層工（歩道、人力）	開粒度2号、厚5 cm 瀝青材散布無	m ²	9,540	(0437) V0997 30型表層等		
13舗装工（夜間）	438	（夜間）表層工（歩道、人力）	開粒度2号、厚5 cm PK-4 0.64 L	m ³	10,360	(0438) V0998 30型表層等		
13舗装工（夜間）	439	（夜間）表層工（歩道、人力）	細粒度、厚3 cm 瀝青材散布無	m ²	8,180	(0439) V0999 仮舗装等		
13舗装工（夜間）	440	（夜間）常温合材舗装	厚5 cm	m ²	17,670	(0440) V1000 小規模仮舗装等		
13舗装工（夜間）	441	（夜間）薄層カラー舗装工	カラー RPN-301	m ²	24,130	(0441) V1002 トップコート有 密粒舗装箇所		
13舗装工（夜間）	442	（夜間）薄層カラー舗装工	カラー RPN-302	m ²	30,120	(0442) V1003 トップコート有 開粒舗装箇所		
13舗装工（夜間）	443	（夜間）薄層カラー舗装工	カラー RPN-501	m ²	24,690	(0443) V1004 トップコート有 密粒舗装箇所 歩道用		
13舗装工（夜間）	444	（夜間）薄層カラー舗装工	カラー RPN-502	m ²	29,750	(0444) V1005 トップコート有 開粒舗装箇所 歩道用		
13舗装工（夜間）	445	（夜間）薄層カラー舗装工	熔融式	m ²	18,550	(0445) V1006 ミストグリッパ等		
13舗装工（夜間）	446	（夜間）平板舗装工	支給材 一般部	m ²	13,100	(0446) V1007 空練モルタル基礎 t=3 cm		
13舗装工（夜間）	447	（夜間）平板舗装工	支給材 乗り入れ部	m ²	13,100	(0447) V1008 空練モルタル基礎 t=1 cm		
13舗装工（夜間）	448	（夜間）平板撤去工		m ²	6,550	(0448) V1011 積込・運搬別途		
13舗装工（夜間）	449	（夜間）インターロッキングブロック工	厚8 cm	m ²	27,090	(0449) V1015		
13舗装工（夜間）	450	（夜間）インターロッキングブロック工	厚6 cm	m ²	25,900	(0450) V1016		
13舗装工（夜間）	451	（夜間）インターロッキングブロック工	支給材	m ²	8,370	(0451) V1018		
13舗装工（夜間）	452	（夜間）インターロッキングブロック工（据直）		m ²	19,750	(0452) V1019 撤去・清掃含む		
13舗装工（夜間）	453	（夜間）舗装ブロック撤去工	再使用	m ²	11,370	(0453) V1020 インター等 積込・運搬含む		
13舗装工（夜間）	454	（夜間）舗装ブロック撤去工	取壊し	m ²	4,630	(0454) V1021 インター等 積込・運搬含む		
13舗装工（夜間）	455	（夜間）路面切削工	深さ5 cm 小型切削機 As切削	m ²	34,620	(0455) V1023 運搬・処分別		
13舗装工（夜間）	456	（夜間）路面切削工	深さ10 cm 小型切削機 As切削	m ²	68,670	(0456) V10231 運搬・処分別		
13舗装工（夜間）	457	（夜間）路面切削工	深さ5 cm W=1.00m級 As切削	m ²	18,240	(0457) V1024 運搬・処分別		
13舗装工（夜間）	458	（夜間）路面切削工	深さ6 cm以下 W=2.00m級 As切削	m ²	2,100	(0458) V1025 運搬・処分別		
13舗装工（夜間）	459	（夜間）路面切削工	深さ5 cm 小型切削機 Co切削	m ²	36,220	(0459) V1028 運搬・処分別		
13舗装工（夜間）	460	（夜間）路面切削工	深さ10 cm 小型切削機 Co切削	m ²	72,450	(0460) V1029 運搬・処分別 街きょ切削		
13舗装工（夜間）	461	（夜間）セメントミルク浸透工	半たわみ性舗装用 厚5 cm	袋	13,060	(0461) V1032 一袋20 L 12600/20		
13舗装工（夜間）	462	（夜間）舗装滑り止め工	ショットブラスト	m ²	9,040	(0462) V1034 平板舗装等		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
13舗装工（夜間）	463	（夜間）防根忌避シート工	ポリエステル長繊維不織布防根忌避材 W=0.25m	m	6,680	(0463) V770989 ルーツストップ同等品		
13舗装工（夜間）	464	（夜間）防根忌避シート設置工	支給材 W=0.25m	m	750	(0464) V7709891		
13舗装工（夜間）	465	（夜間）支障根切除工	根茎6cm内外	樹木	8,820	(0465) V770990 切口保護材支給		
14交通安全施設工	466	ガードレール・パイプ支柱撤去工		本	10,130	(0466) V1101 土工別途		
14交通安全施設工	467	ビーム・パネル撤去工		枚	8,440	(0467) V1102 パイプ（組）にも適用		
14交通安全施設工	468	ガードレール・パイプ基礎工	300×300×400	箇所	4,300	(0468) V1103 型枠は必要に応じ別途計上 土工別途		
14交通安全施設工	469	ガードレール・パイプ基礎工	400×400×400	箇所	7,650	(0469) V1104 型枠は必要に応じ別途計上 土工別途		
14交通安全施設工	470	ガードレール・パイプ基礎工	ブロック300×300×400	箇所	8,210	(0470) V1105 土工別途		
14交通安全施設工	471	ガードレール・パイプ基礎工	300×300×400 RC-40	箇所	4,430	(0471) V1106 型枠は必要に応じ別途計上 土工別途		
14交通安全施設工	472	ガードレール・パイプ基礎工	400×400×400 RC-40	箇所	7,900	(0472) V1107 型枠は必要に応じ別途計上 土工別途		
14交通安全施設工	473	ガードレール・パイプ基礎工	ブロック300×300×400RC-40	箇所	8,370	(0473) V1108 土工別途		
14交通安全施設工	474	ガードレール端末支柱工	φ114.3×1200×4.5	本	50,660	(0474) V1109 土工別途 反射テープ含む		
14交通安全施設工	475	ガードレール端末支柱工（曲）	φ114.3×1200×4.5	本	57,530	(0475) V1110 土工別途 反射テープ含む		
14交通安全施設工	476	ガードレール中間支柱工	φ114.3×1100×4.5	本	43,630	(0476) V1111 土工別途 反射テープ含む		
14交通安全施設工	477	ガードレール中間支柱工（曲）	φ114.3×1100×4.5	本	50,500	(0477) V1112 土工別途 反射テープ含む		
14交通安全施設工	478	ガードパイプ端末支柱工	江戸川型Bφ60.5×1200×3.2	本	41,830	(0478) V1114 土工別途 反射テープ含む		
14交通安全施設工	479	ガードパイプ中間支柱工	江戸川型Bφ60.5×1200×3.2	本	44,190	(0479) V1115 土工別途 反射テープ含む		
14交通安全施設工	480	ガードパイプ端末支柱工	都型φ60.5×1260×3.2	本	34,800	(0480) V1116 土工別途 反射テープ含む		
14交通安全施設工	481	ガードパイプ中間支柱工	都型φ60.5×1260×3.2	本	38,140	(0481) V1117 土工別途 反射テープ含む		
14交通安全施設工	482	ガードレール・パイプ支柱工	支給材	本	20,170	(0482) V1118 土工別途		
14交通安全施設工	483	ビーム取付工		m	16,980	(0483) V1119		
14交通安全施設工	484	ビーム取付工（曲）		m	18,250	(0484) V1120		
14交通安全施設工	485	ビーム取付工	支給材	枚	20,170	(0485) V1121		
14交通安全施設工	486	パイプ取付工	都型3.0m	組	36,670	(0486) V1122		
14交通安全施設工	487	パイプ取付工	都型支給材	組	8,610	(0487) V1123		
14交通安全施設工	488	パネル取付工	国及び都型3.0m	枚	63,040	(0488) V1124		
14交通安全施設工	489	パネル取付工	国及び都型2.0m	枚	52,960	(0489) V1125		
14交通安全施設工	490	パネル取付工	国及び都型1.5m	枚	47,600	(0490) V1126		
14交通安全施設工	491	パネル取付工	3.0m（φ42.7×2830×500）	枚	85,090	(0491) V1130 江戸川型B（川マーク）		
14交通安全施設工	492	パネル取付工	2.0m（φ42.7×1830×500）	枚	72,490	(0492) V1131 江戸川型B（川マーク）		
14交通安全施設工	493	パネル取付工	1.5m（φ42.7×1330×500）	枚	64,620	(0493) V1132 江戸川型B（川マーク）		
14交通安全施設工	494	パネル取付工	3.0m（φ42.7×2830×500）	枚	121,320	(0494) V1133 江戸川型B（ハトマーク）		
14交通安全施設工	495	パネル取付工	2.0m（φ42.7×1830×500）	枚	107,140	(0495) V1134 江戸川型B（ハトマーク）		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
14交通安全施設工	496	パネル取付工	1. 5m (φ42. 7×1330×500)	枚	98,010	(0496) V1135 江戸川型B (ハトマーク)		
14交通安全施設工	497	パネル取付工	支給材	枚	7,590	(0497) V1136		
14交通安全施設工	498	パネル取付工	再利用	枚	7,590	(0498) V1172		
14交通安全施設工	499	線形誘導標工	反射体付350×500	枚	26,050	(0499) V1137 ガードレール用		
14交通安全施設工	500	線形誘導標工	反射体付350×250	枚	16,600	(0500) V1138 GP端末支柱組合せ用		
14交通安全施設工	501	線形誘導標工	反射体440×890自立式	箇所	149,630	(0501) V1170		
14交通安全施設工	502	線形誘導標工	反射体220×400自立式	箇所	32,340	(0502) V1171		
14交通安全施設工	503	横断防止柵工	1. 0m縦柵	基	58,680	(0503) V1142		
14交通安全施設工	504	横断防止柵工	1. 0m横柵	基	53,100	(0504) V1145		
14交通安全施設工	505	横断防止柵撤去工	1. 0m	基	7,900	(0505) V1185		
14交通安全施設工	506	コンクリートアンカーボルト設置工	金属拡張アンカーボルト	本	17,660	(0506) V1190		
14交通安全施設工	507	コンクリートアンカーボルト設置工	接着系アンカーボルト	本	19,720	(0507) V1191		
14交通安全施設工	508	区画線工	幅15cm実線	m	1,170	(0508) V1147		
14交通安全施設工	509	区画線工	幅15cm実線黄色	m	1,430	(0509) V1167 黄色		
14交通安全施設工	510	区画線工	幅15cm破線	m	1,250	(0510) V1148		
14交通安全施設工	511	区画線工	幅15cm矢印記号文字	m	2,670	(0511) V1149		
14交通安全施設工	512	区画線工	幅20cm実線	m	1,390	(0512) V1150		
14交通安全施設工	513	区画線工	幅30cm実線	m	2,060	(0513) V1152		
14交通安全施設工	514	区画線工	幅30cm破線	m	2,210	(0514) V1153		
14交通安全施設工	515	区画線工	幅45cm実線	m	2,680	(0515) V1154		
14交通安全施設工	516	区画線工	幅15cmトラフィックペイント仮区画線用	m	370	(0516) V1157		
14交通安全施設工	517	区画線工	自転車ストップマーク溶融式	箇所	33,390	(0517) V1161		
14交通安全施設工	518	区画線工	矢羽根型路面表示溶融噴射式W=750mm特殊反射素子+硬質骨材	箇所	45,680	(0518) V1176		
14交通安全施設工	519	区画線工	矢羽根型路面表示溶融噴射式W=600mm特殊反射素子+硬質骨材	箇所	38,740	(0519) V1179		
14交通安全施設工	520	区画線工	自転車ナビマーク設置工 特殊反射素子+硬質骨材	箇所	49,140	(0520) V1182		
14交通安全施設工	521	区画線消去工	幅15cm削取式	m	1,990	(0521) V1162		
15道路標識工	522	標識工	標識板450×450×2. 0	基	109,560	(0522) V1201 支柱込 基礎・土工別途		
15道路標識工	523	標識支柱工	支給材	本	17,760	(0523) V1206 基礎・土工別途		
15道路標識工	524	標識支柱撤去工		本	8,880	(0524) V1208 土工別途		
15道路標識工	525	標識基礎工	300×300×100	箇所	1,070	(0525) V1209 型枠及び碎石無 土工別途		
15道路標識工	526	反射鏡工	φ600一面 支柱φ76. 3×3600	基	189,210	(0526) V1224 基礎別途		
15道路標識工	527	反射鏡工 (曲)	φ600一面 支柱φ76. 3×3600	基	201,550	(0527) V1225 基礎別途		
15道路標識工	528	反射鏡工	φ600二面 支柱φ76. 3×4000	基	314,650	(0528) V1226 基礎別途		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
15道路標識工	529	反射鏡工	φ800一面 支柱φ76.3×4000	基	231,110	(0529) V1228 基礎別途		
15道路標識工	530	反射鏡工 (曲)	φ800一面 支柱φ76.3×4000	基	243,450	(0530) V1229 基礎別途		
15道路標識工	531	反射鏡工	φ800二面 支柱φ89.1×4400	基	417,670	(0531) V1230 基礎別途		
15道路標識工	532	鏡体取付工	φ600	枚	121,660	(0532) V1232		
15道路標識工	533	鏡体取付工	φ800	枚	159,780	(0533) V1233		
15道路標識工	534	鏡体取付工	支給材	枚	12,340	(0534) V1234		
15道路標識工	535	鏡体取替工	φ600	枚	130,310	(0535) V1235		
15道路標識工	536	鏡体取替工	φ800	枚	168,430	(0536) V1236		
15道路標識工	537	反射鏡支柱工	φ76.3×4000×3.2	本	71,320	(0537) V1242 基礎別途		
15道路標識工	538	反射鏡支柱工 (曲)	φ76.3×4000×3.2	本	83,670	(0538) V1243 基礎別途		
15道路標識工	539	反射鏡支柱工	φ89.1×4400×3.2	本	98,100	(0539) V1244 基礎別途		
15道路標識工	540	反射鏡支柱工 (曲)	φ89.1×4400×3.2	本	113,410	(0540) V1245 基礎別途		
15道路標識工	541	反射鏡支柱工	支給材	本	17,760	(0541) V1246 基礎別途		
15道路標識工	542	反射鏡支柱撤去工		本	8,880	(0542) V1251 土工別途		
15道路標識工	543	反射鏡補助支柱工	φ76.3用	本	37,110	(0543) V1252		
15道路標識工	544	反射鏡補助支柱工	φ89.1用	本	37,110	(0544) V1253		
15道路標識工	545	共架金具工	鏡体取付用	箇所	14,500	(0545) V1256 電柱等		
15道路標識工	546	反射鏡基礎工	φ500×600	箇所	19,630	(0546) V1317 土工別途		
15道路標識工	547	反射鏡基礎工	φ500×900	箇所	29,500	(0547) V1257 土工別途		
15道路標識工	548	反射鏡基礎工	φ500×600 RC-40	箇所	20,490	(0548) V1331 土工別途		
15道路標識工	549	反射鏡基礎工	φ500×900 RC-40	箇所	30,370	(0549) V1259 土工別途		
15道路標識工	550	誘導用ブロック据直工	300×300×60	枚	1,160	(0550) V1263 基礎・土工別途		
15道路標識工	551	誘導用ブロック工	アクリル樹脂系シート (一体成型) □300×300	枚	13,040	(0551) V1303 開粒アスファルト用 18㎡未満		
15道路標識工	552	誘導用ブロック工	アクリル樹脂系シート (一体成型) □300×300	枚	13,040	(0552) V1304 ILB用 18㎡未満		
15道路標識工	553	誘導用ブロック工	アクリル樹脂系シート (一体成型) □300×300	枚	12,030	(0553) V1305 密粒アスファルト用 18㎡未満		
15道路標識工	554	視線誘導標工	ポストコーンH400脚付	基	63,630	(0554) V1270		
15道路標識工	555	視覚誘導標工	ポストコーンH650脚付	基	74,030	(0555) V1319		
15道路標識工	556	視線誘導標工	ポストコーンH800脚付	基	80,960	(0556) V1271		
15道路標識工	557	視線誘導標工	デリネーターφ100両面	箇所	17,610	(0557) V1272		
15道路標識工	558	視線誘導標工	デリネーターφ300片面	箇所	44,330	(0558) V1273		
15道路標識工	559	ボラード工	擬木φ100×1000	基	31,690	(0559) V1274 基礎・土工別途		
15道路標識工	560	ボラード工	ステンレス製固定式	基	147,220	(0560) V1276 基礎・土工別途 反射テープ含む		
15道路標識工	561	ボラード工	ステンレス製上下式	基	225,660	(0561) V1277 基礎・土工別途 反射テープ含む		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
15道路標識工	562	ボラード工	弾性車止め	基	102,800	(0562) V1330 基礎・土工別途		
15道路標識工	563	ボラード工	支給材	基	20,260	(0563) V1279 基礎・土工別途		
16施設整備工	564	ベンチ工	4人掛	基	550,170	(0564) V1301 基礎含・土工別途 バス停用		
16施設整備工	565	ベンチ工	3人掛	基	502,910	(0565) V1302 基礎含・土工別途 バス停用		
16施設整備工	566	ベンチ工	支給材	基	20,550	(0566) V1303 基礎含・土工別途 バス停用		
16施設整備工	567	ベンチ撤去工		基	5,910	(0567) V1304 土工別途		
16施設整備工	568	手すり工	SUS304 φ42.7×2.0t	基	193,080	(0568) V1305 基礎含・土工別途 バス停用		
16施設整備工	569	手すり工	支給材	基	27,100	(0569) V1306 基礎含・土工別途 バス停用		
16施設整備工	570	手すり撤去工		基	8,440	(0570) V1307 土工別途		
16施設整備工	571	スツール工	支給材	基	4,310	(0571) V1308 土工別途		
17道路清掃工	572	側溝清掃工	蓋無	m	1,810	(0572) V1401		
17道路清掃工	573	側溝清掃工	蓋有	m	4,410	(0573) V1402		
17道路清掃工	574	側溝清掃工	機械 蓋無 泥土運搬含む 50%未満	m	2,300	(0574) V1403		
17道路清掃工	575	側溝清掃工	機械 蓋無 泥土運搬含む 50%以上	m	2,770	(0575) V1404		
17道路清掃工	576	側溝清掃工	機械 蓋有 泥土運搬含む 50%未満	m	4,660	(0576) V1407		
17道路清掃工	577	側溝清掃工	機械 蓋有 泥土運搬含む 50%以上	m	7,390	(0577) V1408		
17道路清掃工	578	樹類清掃工		箇所	2,530	(0578) V1411		
17道路清掃工	579	集水柵及び取付管清掃工	機械 泥土高15cm未満	箇所	7,150	(0579) V1414		
17道路清掃工	580	集水柵及び取付管清掃工	機械 泥土高40cm未満	箇所	11,270	(0580) V1415		
17道路清掃工	581	集水柵及び取付管清掃工	機械 泥土高40cm以上	箇所	17,540	(0581) V1416		
17道路清掃工	582	浚渫工	機械	m3	17,650	(0582) V1418		
17道路清掃工	583	バキューム車運転費	作業伴う	日	503,740	(0583) V1419		
17道路清掃工	584	泥土運搬工	コンテナ	m3	16,910	(0584) V1420		
17道路清掃工	585	泥土運搬工	バキューム車	m3	10,040	(0585) V1421		
17道路清掃工	586	凍結防止工	塩化カルシウム 25kg袋	袋	10,960	(0586) V1422		
17道路清掃工	587	凍結防止工（支給材）		袋	5,210	(0587) V1430		
17道路清掃工	588	除雪工	人力	時間	13,710	(0588) V1427		
17道路清掃工	589	除雪工	トラクタシャベル 等	時間	31,100	(0589) V1428		
18道路清掃工(夜間)	590	(夜間)側溝清掃工	蓋無	m	2,890	(0590) V1401		
18道路清掃工(夜間)	591	(夜間)側溝清掃工	蓋有	m	7,010	(0591) V1402		
18道路清掃工(夜間)	592	(夜間)側溝清掃工	機械 蓋無 泥土運搬含む 50%未満	m	3,270	(0592) V1403		
18道路清掃工(夜間)	593	(夜間)側溝清掃工	機械 蓋無 泥土運搬含む 50%以上	m	3,910	(0593) V1404		
18道路清掃工(夜間)	594	(夜間)側溝清掃工	機械 蓋有 泥土運搬含む 50%未満	m	6,610	(0594) V1407		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
18道路清掃工(夜間)	595	(夜間)側溝清掃工	機械 蓋有 泥土運搬含む 50%以上	m	10,470	(0595)V1408		
18道路清掃工(夜間)	596	(夜間)樹類清掃工		箇所	4,020	(0596)V1411		
18道路清掃工(夜間)	597	(夜間)集水桝及び取付管清掃工	機械 泥土高15cm未満	箇所	10,030	(0597)V1414		
18道路清掃工(夜間)	598	(夜間)集水桝及び取付管清掃工	機械 泥土高40cm未満	箇所	15,840	(0598)V1415		
18道路清掃工(夜間)	599	(夜間)集水桝及び取付管清掃工	機械 泥土高40cm以上	箇所	24,640	(0599)V1416		
18道路清掃工(夜間)	600	(夜間)浚渫工	機械	m3	23,310	(0600)V1418		
18道路清掃工(夜間)	601	(夜間)バキューム車運転費	作業伴う	日	733,840	(0601)V1419		
18道路清掃工(夜間)	602	(夜間)泥土運搬工	コンテナ	m3	18,140	(0602)V1420		
18道路清掃工(夜間)	603	(夜間)泥土運搬工	バキューム車	m3	11,720	(0603)V1421		
18道路清掃工(夜間)	604	(夜間)凍結防止工	塩化カルシウム 25kg袋	袋	14,030	(0604)V1422		
18道路清掃工(夜間)	605	(夜間)除雪工	人力	時間	21,810	(0605)V1427		
18道路清掃工(夜間)	606	(夜間)除雪工	トラクタシャベル 等	時間	43,000	(0606)V1428		
19施設管理工	607	平板舗装洗浄工		m ²	770	(0607)V1510		
19施設管理工	608	透水性舗装洗浄工		m ²	3,670	(0608)V1512		
19施設管理工	609	除草工		m ²	500	(0609)V1522		
19施設管理工	610	草刈工(密)	機械 肩掛式	m ²	220	(0610)V1523		
19施設管理工	611	草刈工(普)	機械 肩掛式	m ²	170	(0611)V1531		
19施設管理工	612	集草積込運搬工	2t	m ²	260	(0612)V1524		
19施設管理工	613	草等処分工		m ²	100	(0613)V1525		
19施設管理工	614	取付管調査工	TVカメラ台車 記録含む	箇所	3,110	(0614)V08110		
19施設管理工	615	路面補修工	舗装補修材(ドーロガードキットASII) 面状	kg	2,880	(0615)V1607		
19施設管理工	616	路面補修工	舗装補修材(ドーロガードキットJCII) 面状	kg	2,930	(0616)V1609		
20公園維持代価	617	人力掘削工		m3	22,780	(0617)V0001 土砂等 積込含む		
20公園維持代価	618	掘削積込工	バックホウ	m3	4,980	(0618)V0004		
20公園維持代価	619	人力埋戻工	発生土等	m3	16,560	(0619)V0006 転圧含む		
20公園維持代価	620	人力埋戻工	埋戻用砂	m3	25,770	(0620)V0007 転圧含む		
20公園維持代価	621	人力埋戻工	再生砂	m3	19,330	(0621)V0008 転圧含む		
20公園維持代価	622	埋戻工	発生土(バックホウ)	m3	5,560	(0622)V0009 転圧含む		
20公園維持代価	623	埋戻工	再生砂(バックホウ)	m3	8,330	(0623)V0010 転圧含む		
20公園維持代価	624	コンクリートはつり工	厚3cm以下	m ²	11,320	(0624)V0013		
20公園維持代価	625	コンクリートはつり工	厚3cmを超え～6cm以下	m ²	19,080	(0625)V0014		
20公園維持代価	626	構造物取りこわし工	無筋(人力施工・ブレーカー含む)	m3	73,110	(0626)V0015 積込含む		
20公園維持代価	627	構造物取りこわし工	鉄筋(人力施工・ブレーカー含む)	m3	123,890	(0627)V0016 積込含む		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	628	構造物取りこわし工	無筋（機械施工）	m ³	17,450	(0628)V0017 積込含む		
20公園維持代価	629	構造物取りこわし工	鉄筋（機械施工）	m ³	35,640	(0629)V0018 積込含む		
20公園維持代価	630	人力廃材積込工		m ³	7,590	(0630)V0019 土砂等		
20公園維持代価	631	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚4cm以下	m ²	6,540	(0631)V0022 アスコン 積込含む		
20公園維持代価	632	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚4cm超10cm以下	m ²	11,180	(0632)V0023 アスコン 積込含む		
20公園維持代価	633	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚10cm超15cm以下	m ²	15,040	(0633)V0024 アスコン 積込含む		
20公園維持代価	634	舗装版取りこわし工	ブレーカ厚15cm超30cm以下	m ²	26,620	(0634)V0025 アスコン 積込含む		
20公園維持代価	635	舗装版取りこわし工	バックホウ0.1m ³	m ²	3,680	(0635)V0026 アスコン 積込含む 小規模工事等用		
20公園維持代価	636	舗装版取りこわし工	バックホウ0.35m ³ 以下 厚10cm以下	m ²	450	(0636)V0027 アスコン 積込含む 車道舗装等用		
20公園維持代価	637	アスコン舗装版切断工	15cm以下	m	1,470	(0637)V0031		
20公園維持代価	638	舗装版切断工		現場	61,340	(0638)V0036 最低補償		
20公園維持代価	639	舗装削孔工	φ100 厚5cm	箇所	6,610	(0639)V0037		
20公園維持代価	640	舗装削孔工	φ100 厚10cm	箇所	10,040	(0640)V0038		
20公園維持代価	641	舗装削孔工	φ100 厚20cm	箇所	12,810	(0641)V0039		
20公園維持代価	642	舗装削孔工	φ100 厚30cm	箇所	18,580	(0642)V0040		
20公園維持代価	643	コンクリート削孔工	φ50～250mm 200mm以上400mm以下	箇所	15,350	(0643)V0045		
20公園維持代価	644	廃材処分費	発生土	m ³	18,220	(0644)V01011 発生土受入箇所用		
20公園維持代価	645	廃材処分費	発生土・不良土・レンガ・I L B等	m ³	28,310	(0645)V0101 発生土受入箇所用		
20公園維持代価	646	廃材処分費	泥水・泥土・ヘドロ等	m ³	21,250	(0646)V0102 発生土受入箇所用		
20公園維持代価	647	廃材処分費	不法投棄物等	m ³	18,220	(0647)V0103 廃材受入箇所用		
20公園維持代価	648	廃材処分費	アスコン塊	m ³	11,890	(0648)V0104 廃材受入箇所用		
20公園維持代価	649	廃材処分費	コンクリート塊（無筋）	m ³	11,890	(0649)V0105 廃材受入箇所用		
20公園維持代価	650	廃材処分費	コンクリート塊（有筋）	m ³	16,650	(0650)V0106 廃材受入箇所用		
20公園維持代価	651	廃材処分費	二次製品（鉄筋コンクリート塊）	m ³	21,400	(0651)V0107 廃材受入箇所用		
20公園維持代価	652	廃材処分費	濁水	現場	36,890	(0652)V0108 運搬費含む		
20公園維持代価	653	廃材処分費	F R P	m ³	33,400	(0653)V770109		
20公園維持代価	654	廃材処理費	木材等 2t車	m ³	5,430	(0654)V778020		
20公園維持代価	655	小運搬工	小車・土砂・アスコン塊・二次製品等	m ³	12,470	(0655)V0201 20m以上		
20公園維持代価	656	トラック運搬工	2t級ダンプ 機械	m ³	12,020	(0656)V0205 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
20公園維持代価	657	トラック運搬工	2t級ダンプ 機械	m ³	9,250	(0657)V0207 土砂等 自由処分 積込別		
20公園維持代価	658	トラック運搬工	2t級ダンプ 人力	m ³	12,140	(0658)V0210 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		
20公園維持代価	659	トラック運搬工	2t級ダンプ 人力	m ³	9,250	(0659)V0212 土砂等 自由処分 積込別		
20公園維持代価	660	トラック運搬工	4t級ダンプ以下 機械	m ³	6,130	(0660)V0225 アスコン塊 コンクリート塊 積込別		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	661	トラック運搬工	4 t級ダンプ以下 機械	m3	4,460	(0661) V0227 土砂等 自由処分 積込別		
20公園維持代価	662	トラック運搬工	2 tトラック相当	回	26,310	(0662) V02301 積卸含む 往復 小規模運搬含		
20公園維持代価	663	重建設機械運搬費	4 t相当	回	34,920	(0663) V0232 積卸含む 往復		
20公園維持代価	664	重建設機械運搬費	セミトレーラ (16 t用)	回	85,370	(0664) V0237 積卸含む 往復		
20公園維持代価	665	トラック運搬工	クレーン装置付 2 t積 2 t吊	時間	13,430	(0665) V0240 積卸含む 往復		
20公園維持代価	666	トラック運搬工	クレーン装置付 4 t積 2.9 t吊	時間	15,300	(0666) V0241 積卸含む 往復		
20公園維持代価	667	トラック運搬工	木材 2 tトラック 積込・積卸含む	m3	7,770	(0667) V778014		
20公園維持代価	668	施設運搬工	4 tトラック	回	34,690	(0668) V778015		
20公園維持代価	669	施設運搬工	10 tトラック	回	70,850	(0669) V778016		
20公園維持代価	670	建設機械運転費	ラフテレーンクレーン10 t吊	日	72,070	(0670) V778017		
20公園維持代価	671	建設機械運転費	ラフテレーンクレーン16 t吊	日	78,550	(0671) V778018		
20公園維持代価	672	建設機械運転費	ラフテレーンクレーン25 t吊	日	88,270	(0672) V778019		
20公園維持代価	673	高所作業車運転費	作業床高9.7m積載荷重200kg トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型	日	74,390	(0673) V770741		
20公園維持代価	674	高所作業車運転費	作業床高12.0m積載荷重200kg トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型	日	85,170	(0674) V770742		
20公園維持代価	675	高所作業車運転費	作業床高17.0m積載荷重200kg トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型	日	89,590	(0675) V770743		
20公園維持代価	676	高所作業車運転費	作業床高22.0m積載荷重200kg トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型	日	90,260	(0676) V770744		
20公園維持代価	677	モルタル工		m3	217,650	(0677) V0302		
20公園維持代価	678	コンクリート工	H182B	m3	63,790	(0678) V0305		
20公園維持代価	679	コンクリート工	H212B	m3	64,440	(0679) V0308		
20公園維持代価	680	クラッシュラン基礎工	RC-40	m3	19,800	(0680) V0311 材工共、人力施工		
20公園維持代価	681	粒度調整砕石基礎工	RM-40	m3	15,100	(0681) V0312 人力つき固め含む		
20公園維持代価	682	敷砂工	敷砂	m3	28,740	(0682) V0313 人力つき固め含む		
20公園維持代価	683	コンクリート工	超速硬コンクリート	m3	384,450	(0683) V0315		
20公園維持代価	684	モルタル工	超速硬性無収縮モルタル	m3	691,360	(0684) V0318		
20公園維持代価	685	コンクリート工	0.5m3以下【最低保障】 H182B	現場	31,890	(0685) V0319		
20公園維持代価	686	コンクリート工	0.5m3以下【最低保障】 H212B	現場	32,220	(0686) V0322		
20公園維持代価	687	手練コンクリート工	(袋入り乾燥生コン使用)	m3	347,740	(0687) V0325		
20公園維持代価	688	保安施設費	前後	日	15,210	(0688) V0401		
20公園維持代価	689	保安施設費	片側	日	14,290	(0689) V0403		
20公園維持代価	690	保安施設費	両側	日	15,200	(0690) V0405		
20公園維持代価	691	保安施設費	カラーコーン、ウェイト、バー、標示板共 公園用	m	540	(0691) V770401		
20公園維持代価	692	保安施設設置撤去費	公園用	m	100	(0692) V770402		
20公園維持代価	693	交通整理員費	1人	人	35,630	(0693) V0407		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	694	準備工		回	27,120	(0694) V05011		
20公園維持代価	695	準備工（測量込）	測量作業含む	回	54,250	(0695) V0501		
20公園維持代価	696	軽量鋼矢板工	両側 深2.0mまで（矢板延長×1／2）	m	20,900	(0696) V0507		
20公園維持代価	697	水替工	作業時排水 口径 50mm	日	15,400	(0697) V0508		
20公園維持代価	698	ポンプ据付撤去費		現場	5,420	(0698) V0509		
20公園維持代価	699	クレーントラック装置付トラック運転費	4t積2t吊	時	16,100	(0699) V0510		
20公園維持代価	700	トラッククレーン運転費	油圧式4.8～4.9t吊	時	16,210	(0700) V0511		
20公園維持代価	701	コンクリート型枠工		m ²	10,900	(0701) V0512 均し基礎用		
20公園維持代価	702	コンクリート型枠工		m ²	21,560	(0702) V0513		
20公園維持代価	703	捨型枠工	スパイラルダクトφ400	m	4,410	(0703) V0516		
20公園維持代価	704	捨型枠工	スパイラルダクトφ500	m	6,030	(0704) V0518		
20公園維持代価	705	捨型枠工	スパイラルダクトφ600	m	7,220	(0705) V0519		
20公園維持代価	706	捨型枠工	シート	m ²	540	(0706) V0520		
20公園維持代価	707	鉄線柵工	クレオソート使用不可	m	9,910	(0707) V0521		
20公園維持代価	708	鉄線柵撤去工		m	3,590	(0708) V0522		
20公園維持代価	709	鉄線張工		m	6,940	(0709) V0523 柵延長にて計上		
20公園維持代価	710	鉄線撤去工		m	3,600	(0710) V0524 処分先運搬含む、柵延長にて計上		
20公園維持代価	711	ロープ柵工	擬木 H0.4 φ100 杭間1.25	m	11,830	(0711) V0525		
20公園維持代価	712	ロープ柵工	杉切丸太 H0.4 φ75 杭間1.25	m	6,360	(0712) V0526		
20公園維持代価	713	ロープ柵撤去工		m	2,260	(0713) V0527		
20公園維持代価	714	ロープ工	鉄芯入布網ロープ φ10	m	760	(0714) V0528		
20公園維持代価	715	単管パイプ柵工	基礎無 H1.2 杭間2.0	m	8,720	(0715) V0529		
20公園維持代価	716	単管パイプ柵工	基礎無 支給材 H1.2 杭間2.0	m	5,040	(0716) V0530		
20公園維持代価	717	単管パイプ柵工	基礎有 H1.2 杭間2.0	m	10,440	(0717) V0531		
20公園維持代価	718	単管パイプ柵工	基礎有 支給材 H1.2 杭間2.0	m	6,770	(0718) V0532		
20公園維持代価	719	道路使用申請料		回	16,100	(0719) V0539		
20公園維持代価	720	簡易覆土工	鋼製マット	m ²	2,770	(0720) V0542		
20公園維持代価	721	簡易覆土工	しま鋼板	m ²	890	(0721) V0543		
20公園維持代価	722	簡易覆土工	合板	m ²	700	(0722) V0544		
20公園維持代価	723	土のう捨て工	化繊土のう	m ³	66,600	(0723) V0545		
20公園維持代価	724	土のう積立工		m ³	27,120	(0724) V0546		
20公園維持代価	725	土のう撤去工		m ³	31,910	(0725) V0547		
20公園維持代価	726	鋼材加工組立工	鉄板、アングル等 錆止塗装含む	kg	4,970	(0726) V0548		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	727	鋼材加工組立工	H形鋼等 錆止め塗装含む	kg	3,440	(0727) V0549		
20公園維持代価	728	金属加工設置工	ステンレス鋼	kg	30,970	(0728) V0550		
20公園維持代価	729	金属加工	ステンレスパイプ	kg	54,050	(0729) V0551		
20公園維持代価	730	岩組工	支給材	t	140,190	(0730) V0553		
20公園維持代価	731	岩組据直工		t	210,290	(0731) V0554		
20公園維持代価	732	岩組撤去工		t	70,090	(0732) V0555		
20公園維持代価	733	岩組工	機械 支給材	t	72,360	(0733) V0587		
20公園維持代価	734	岩組据直工	機械	t	108,540	(0734) V0557		
20公園維持代価	735	岩組撤去工	機械	t	33,040	(0735) V0558		
20公園維持代価	736	踏固め防止舗装工	T-1	箇所	2,160	(0736) V0562		
20公園維持代価	737	錆止塗料塗工	一般合成樹脂系 2回	m ²	1,260	(0737) V0571		
20公園維持代価	738	木材防腐塗布工	防腐剤(サドリン) 125g/m ²	m ²	4,310	(0738) V05711		
20公園維持代価	739	調合ペイント塗工	合成樹脂系 木部 2回	m ²	1,430	(0739) V0572		
20公園維持代価	740	調合ペイント塗工	合成樹脂系 鉄部 2回	m ²	1,470	(0740) V0573		
20公園維持代価	741	単管パイプ柵撤去工	基礎無 H1.2 杭間2.0 手間のみ	m	2,490	(0741) V0578		
20公園維持代価	742	単管パイプ柵撤去工	基礎有 H1.2 杭間2.0 手間のみ	m	2,980	(0742) V0579		
20公園維持代価	743	溶接金網	丸棒 φ6mm×10cm×10cm	m ²	690	(0743) V0580		
20公園維持代価	744	異形鉄筋金物	異形 φ6mm×15cm×15cm	m ²	590	(0744) V0581		
20公園維持代価	745	特殊製品組合せ費①		組	100	(0745) V0583		
20公園維持代価	746	特殊製品組合せ費②		組	1,000	(0746) V0584		
20公園維持代価	747	特殊製品組合せ費③		組	10,000	(0747) V0585		
20公園維持代価	748	特殊製品組合せ費④		組	100,000	(0748) V0586		
20公園維持代価	749	鉄線張工		m	520	(0749) V0591 鉄線延長にて計上		
20公園維持代価	750	鉄線撤去工		m	530	(0750) V0592 運搬・処分含む、鉄線延長にて計上		
20公園維持代価	751	単管パイプ設置工	基礎無 H1.2m	本	3,780	(0751) V0599 支柱設置のみ		
20公園維持代価	752	単管パイプ設置工	基礎有 H1.2m	本	7,170	(0752) V0600 支柱設置のみ		
20公園維持代価	753	単管パイプ設置工	支給材 H1.2m	本	2,020	(0753) V0601 支柱設置のみ		
20公園維持代価	754	移動足場	キャスター付3段 H5.4m リース料	日	2,950	(0754) V778001		
20公園維持代価	755	土木作業工	1人/日	日	54,250	(0755) V778021		
20公園維持代価	756	土木作業工	2人/日	日	108,510	(0756) V778022		
20公園維持代価	757	土木作業工	3人/日	日	162,770	(0757) V778023		
20公園維持代価	758	歩道止石工	車乗入れ用(江戸川型)斜	箇所	14,470	(0758) V06011		
20公園維持代価	759	歩道止石工	車乗入れ用(江戸川型)平	m	19,010	(0759) V06021		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	760	歩道止石工	車乗入れ用両面A－端部・すり合わせ用	箇所	8,340	(0760)V0659		
20公園維持代価	761	歩道止石工	車乗入れ用両面A－SF1	m	10,660	(0761)V0660		
20公園維持代価	762	歩道止石工	車乗入れ用 B1	m	10,360	(0762)V0661		
20公園維持代価	763	歩道止石工	155型A	m	10,220	(0763)V06031		
20公園維持代価	764	歩道止石工	段差解消用C10	m	15,100	(0764)V0611		
20公園維持代価	765	歩道止石工	段差解消用C10曲	m	19,040	(0765)V0612		
20公園維持代価	766	歩道止石工	A, E10, 20, 30 4本すりつけ	箇所	45,520	(0766)V0624 段差解消用		
20公園維持代価	767	スパーサーブロック工		m	2,690	(0767)V0625		
20公園維持代価	768	境界ブロック等設置工	再利用取外～据付まで	m	9,840	(0768)V0626 155 205 境石等		
20公園維持代価	769	境界ブロック等設置工	支給材	m	6,720	(0769)V0663 155 205 境石等		
20公園維持代価	770	境界ブロック等撤去工	再使用	m	3,120	(0770)V0627 155 205 境石等		
20公園維持代価	771	境界ブロック等撤去工	処分	m	1,690	(0771)V0628 155 205 境石等		
20公園維持代価	772	境石工	150×120×600	m	8,970	(0772)V0629		
20公園維持代価	773	境石工	120×120×600	m	8,550	(0773)V0630		
20公園維持代価	774	植樹帯ブロック工		m	10,320	(0774)V0631		
20公園維持代価	775	L形溝工	250	m	16,320	(0775)V0632		
20公園維持代価	776	L形溝工	300	m	16,520	(0776)V0633		
20公園維持代価	777	L形溝工	350	m	17,190	(0777)V0634		
20公園維持代価	778	L形溝工	支給材	m	10,070	(0778)V0635 250 300 350		
20公園維持代価	779	L形溝工	段差解消型斜10－0	箇所	14,500	(0779)V0636		
20公園維持代価	780	L形溝工	段差解消型斜5－0	箇所	14,500	(0780)V0637		
20公園維持代価	781	L形溝工	段差解消型平0	m	23,370	(0781)V0638		
20公園維持代価	782	L形溝据直工	取外～設置まで	m	15,830	(0782)V0639 250 300 350		
20公園維持代価	783	歩道止石工	155SF型両面A	m	10,590	(0783)V0662		
20公園維持代価	784	歩道止石工	155SF型A－SF（水抜き）	m	12,430	(0784)V0643		
20公園維持代価	785	歩道止石工（手間代のみ）	材料費は別途計上 H29.10.1（実験代価）	m	5,660	(0785)V9601		
20公園維持代価	786	不陸整正工	路床・路盤	m ²	270	(0786)V0901 転圧含む		
20公園維持代価	787	しゃ断層用砂敷均し工	透水性舗装用	m ²	2,240	(0787)V0902		
20公園維持代価	788	下層路盤工（車道）	RC－40、厚10cm 機械	m ²	870	(0788)V0903		
20公園維持代価	789	下層路盤工（車道）	RC－40、厚10cm 人力	m ²	3,460	(0789)V0904		
20公園維持代価	790	下層路盤工（車道）	RC－40、厚15cm 機械	m ²	1,860	(0790)V0905		
20公園維持代価	791	下層路盤工（車道）	RC－40、厚15cm 人力	m ²	3,620	(0791)V0906		
20公園維持代価	792	上層路盤工（車道）	RM－40、厚10cm	m ²	970	(0792)V0908 敷均・転圧含む		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	793	上層路盤工（車道）	RM-40、厚15cm	m ²	1,180	(0793) V0909 敷均・転圧含む		
20公園維持代価	794	下層路盤工（歩道）	RC-30、厚5cm	m ²	1,570	(0794) V7710071 敷均・転圧含む		
20公園維持代価	795	下層路盤工（歩道）	RC-30、厚10cm	m ²	1,740	(0795) V0910 敷均・転圧含む		
20公園維持代価	796	下層路盤工（歩道）	RC-30、厚15cm	m ²	1,910	(0796) V0911 敷均・転圧含む		
20公園維持代価	797	上層路盤工（歩道）	RM-40、厚10cm	m ²	1,810	(0797) V0916 敷均・転圧含む		
20公園維持代価	798	上層路盤工（歩道）	RM-40、厚15cm	m ²	2,010	(0798) V0917 敷均・転圧含む		
20公園維持代価	799	表層工（車道、人力）	再生密粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	5,040	(0799) V0919		
20公園維持代価	800	表層工（車道、人力）	再生密粒度、厚5cm PK-3 1.2 ^{リットル}	m ²	5,580	(0800) V0920		
20公園維持代価	801	表層工（車道、機械）	再生密粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	3,160	(0801) V0922		
20公園維持代価	802	表層工（車道、機械）	再生密粒度、厚5cm PK-3 1.2 ^{リットル}	m ²	3,490	(0802) V0923		
20公園維持代価	803	基層工（車道、人力）	再生粗粒度、厚5cm PK-3 1.2 ^{リットル}	m ²	5,560	(0803) V0926 30・40型基層等		
20公園維持代価	804	基層工（車道、機械）	再生粗粒度、厚5cm PK-3 1.2 ^{リットル}	m ²	3,470	(0804) V0929 30・40型基層等		
20公園維持代価	805	上層路盤工（車道、人力）	再生アスファルト処理混合物、厚5cm PK-3 1.2 ^{リットル}	m ²	5,350	(0805) V0937		
20公園維持代価	806	表層工（車道、人力）	細粒度、厚3cm 瀝青材散布無	m ²	4,330	(0806) V0959 仮舗装等		
20公園維持代価	807	表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚4cm 瀝青材散布無	m ²	4,340	(0807) V0965 歩道表層等		
20公園維持代価	808	表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚4cm PK-3 1.2 ^{リットル}	m ²	4,880	(0808) V0966 歩道表層等		
20公園維持代価	809	表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	4,860	(0809) V0967 30型表層等		
20公園維持代価	810	表層工（歩道、人力）	再生密粒度、厚5cm PK-4 0.64 ^{リットル}	m ²	5,260	(0810) V0968 30型表層等		
20公園維持代価	811	基層工（歩道、人力）	再生粗粒度、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	4,850	(0811) V0969 35型基層等		
20公園維持代価	812	基層工（歩道、人力）	再生粗粒度、厚5cm PK-3 1.2 ^{リットル}	m ²	5,380	(0812) V0970 35型基層等		
20公園維持代価	813	基層工（歩道、人力）	再生粗粒度、厚10cm PK-3 1.2 ^{リットル}	m ²	8,420	(0813) V0971 35型基層等		
20公園維持代価	814	表層工（歩道、人力）	カラーアスファルト（開粒度）、厚4cm 瀝青材散布無	m ²	29,340	(0814) V0990 一般部景観舗装等		
20公園維持代価	815	表層工（歩道、機械）	カラーアスファルト（開粒度）、厚4cm 瀝青材散布無	m ²	29,340	(0815) V0991 一般部景観舗装等		
20公園維持代価	816	表層工（歩道、人力）	開粒度2号、厚4cm 瀝青材散布無	m ²	4,460	(0816) V0996 19型表層等		
20公園維持代価	817	表層工（歩道、人力）	開粒度2号、厚5cm 瀝青材散布無	m ²	5,010	(0817) V0997 30型表層等		
20公園維持代価	818	表層工（歩道、人力）	開粒度2号、厚5cm PK-4 0.64 ^{リットル}	m ²	5,410	(0818) V0998 30型表層等		
20公園維持代価	819	表層工（歩道、人力）	細粒度、厚3cm 瀝青材散布無	m ²	4,130	(0819) V0999 仮舗装等		
20公園維持代価	820	常温合材舗装	厚5cm	m ²	10,230	(0820) V1000 小規模仮舗装等		
20公園維持代価	821	薄層カラー舗装工	カラー RPN-301	m ²	14,100	(0821) V1002 トップコート有 密粒舗装箇所		
20公園維持代価	822	薄層カラー舗装工	カラー RPN-302	m ²	17,600	(0822) V1003 トップコート有 開粒舗装箇所		
20公園維持代価	823	薄層カラー舗装工	カラー RPN-501	m ²	14,430	(0823) V1004 トップコート有 密粒舗装箇所 歩道用		
20公園維持代価	824	薄層カラー舗装工	カラー RPN-502	m ²	17,380	(0824) V1005 トップコート有 開粒舗装箇所 歩道用		
20公園維持代価	825	薄層カラー舗装工	溶融噴射式	m ²	10,830	(0825) V1006 ミストグリップ		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	826	平板舗装工	支給材 一般部	m ²	5,610	(0826) V1007 空練モルタル基礎 t=3cm		
20公園維持代価	827	平板舗装工	支給材 乗り入れ部	m ²	5,610	(0827) V1008 空練モルタル基礎 t=1cm		
20公園維持代価	828	平板撤去工		m ²	2,800	(0828) V1011 積込・運搬別途		
20公園維持代価	829	インターロッキングブロック工	厚8cm	m ²	15,170	(0829) V1015		
20公園維持代価	830	インターロッキングブロック工	厚6cm	m ²	14,500	(0830) V1016		
20公園維持代価	831	インターロッキングブロック工	支給材	m ²	5,380	(0831) V1018		
20公園維持代価	832	インターロッキングブロック工(据直)		m ²	10,250	(0832) V1019 清掃含む		
20公園維持代価	833	舗装ブロック撤去工	再使用	m ²	4,870	(0833) V1020 インター等 積込・運搬含む		
20公園維持代価	834	舗装ブロック撤去工	取壊し	m ²	1,980	(0834) V1021 インター等 積込・運搬含む		
20公園維持代価	835	路面切削工	深さ5cm 小型切削機 As切削	m ²	17,220	(0835) V1023 運搬・処分別		
20公園維持代価	836	路面切削工	深さ5cm 小型切削機 Co切削	m ²	19,630	(0836) V1028 運搬・処分別		
20公園維持代価	837	路面切削工	深さ10cm 小型切削機 Co切削	m ²	39,270	(0837) V1029 運搬・処分別 街きよ切削		
20公園維持代価	838	セメントミルク浸透工	半たわみ性舗装用 厚5cm	袋	7,670	(0838) V1032 一袋20kg 12600/20		
20公園維持代価	839	舗装滑り止め工	ショットブラスト	m ²	4,710	(0839) V1034 平板舗装等		
20公園維持代価	840	側溝清掃工	蓋有	m	2,830	(0840) V1402		
20公園維持代価	841	樹類清掃工		箇所	1,620	(0841) V1411		
20公園維持代価	842	集水桝及び取付管清掃工	機械 泥土高15cm未満	箇所	4,590	(0842) V1414		
20公園維持代価	843	集水桝及び取付管清掃工	機械 泥土高40cm未満	箇所	7,240	(0843) V1415		
20公園維持代価	844	集水桝及び取付管清掃工	機械 泥土高40cm以上	箇所	11,270	(0844) V1416		
20公園維持代価	845	浚渫工	機械	m ³	11,340	(0845) V1418		
20公園維持代価	846	泥土運搬工	コンテナ	m ³	10,870	(0846) V1420		
20公園維持代価	847	泥土運搬工	バキューム車 吸入、運搬、排出	m ³	23,020	(0847) V1421		
20公園維持代価	848	凍結防止工	塩化カルシウム 25kg袋	袋	7,040	(0848) V1422		
20公園維持代価	849	凍結防止工(支給材)		袋	3,350	(0849) V1430		
20公園維持代価	850	除雪工	人力	時間	8,810	(0850) V1427		
20公園維持代価	851	除雪工	トラクタシャベル	時間	19,980	(0851) V1428		
20公園維持代価	852	導水管清掃工(普通)	φ100 高圧洗浄 側溝含む	m	670	(0852) V778002 高圧洗浄車・バキューム車含む		
20公園維持代価	853	導水管清掃工(普通)	φ150 高圧洗浄 側溝含む	m	1,510	(0853) V778003 高圧洗浄車・バキューム車含む		
20公園維持代価	854	導水管清掃工(普通)	φ200 高圧洗浄 側溝含む	m	2,790	(0854) V778004 高圧洗浄車・バキューム車含む		
20公園維持代価	855	導水管清掃工(困難)	φ100 高圧洗浄 側溝含む 樹木根等堆積物多量	m	6,210	(0855) V7780021 高圧洗浄車・バキューム車含む		
20公園維持代価	856	導水管清掃工(困難)	φ150 高圧洗浄 側溝含む 樹木根等堆積物多量	m	9,390	(0856) V7780031 高圧洗浄車・バキューム車含む		
20公園維持代価	857	導水管清掃工(困難)	φ200 高圧洗浄 側溝含む 樹木根等堆積物多量	m	15,040	(0857) V7780041 高圧洗浄車・バキューム車含む		
20公園維持代価	858	砂場清掃工	手ふるい 上層10cm 消毒剤散布	m ²	1,710	(0858) V778011		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	859	整地工	ブルドーザ3 t	m ²	60	(0859) V770002		
20公園維持代価	860	整地工	人力	m ²	2,380	(0860) V770003		
20公園維持代価	861	客土工	植込地用土	m ³	19,230	(0861) V770004		
20公園維持代価	862	ダスト舗装工	厚4 cm・転圧5回 塩化カルシウム	m ²	1,590	(0862) V770005 小運搬含む		
20公園維持代価	863	岩瀬砂舗装工	厚4 cm・転圧5回 塩化カルシウム	m ²	1,910	(0863) V770006 小運搬含む		
20公園維持代価	864	岩瀬砂舗装工	厚4 cm未満・転圧1 cm毎 塩化カルシウム	m ²	1,170	(0864) V7700061 小運搬含む		
20公園維持代価	865	岩瀬砂舗装工	厚2 cm未満・転圧1 cm毎 塩化カルシウム	m ²	660	(0865) V7700062 小運搬含む		
20公園維持代価	866	岩瀬砂舗装工	厚4 cm・転圧5回 防塵防霜材散布	m ²	2,030	(0866) V770007 小運搬含む		
20公園維持代価	867	岩瀬砂舗装工	厚4 cm未満・転圧1 cm毎 防塵防霜材散布	m ²	1,280	(0867) V7700071 小運搬含む		
20公園維持代価	868	岩瀬砂舗装工	厚2 cm未満・転圧1 cm毎 防塵防霜材散布	m ²	770	(0868) V7700072 小運搬含む		
20公園維持代価	869	防塵材散布工	防塵防霜材	m ²	780	(0869) V770008		
20公園維持代価	870	陥没補修工	深50 cmまで 土嚢仮補修	m ²	64,190	(0870) V770009		
20公園維持代価	871	薄層カラー舗装工	t=10 mm ノンスリップ仕様 基盤アスファルト	m ²	14,430	(0871) V770010		
20公園維持代価	872	樹脂舗装工	t=3 mm ノンスリップ仕様 天然石骨材	m ²	31,150	(0872) V7700102		
20公園維持代価	873	擬石平板舗装工	300×600×60 歩道部・砂敷	m ²	25,650	(0873) V770011		
20公園維持代価	874	擬石平板舗装工	300×600×60 歩道部・砂敷 支給材	m ²	5,280	(0874) V770013		
20公園維持代価	875	擬石縁石工	120×120×600	m	13,380	(0875) V770015		
20公園維持代価	876	小舗石タイル舗装工	□80～100 mm	m ²	50,160	(0876) V770016		
20公園維持代価	877	洗い出し舗装工	玉砂利 厚30	m ²	33,740	(0877) V770019		
20公園維持代価	878	レンガ縁石工	一段積み Aタイプ	m	2,560	(0878) V770024		
20公園維持代価	879	レンガ縁石工	二段積み Eタイプ	m	4,950	(0879) V770025		
20公園維持代価	880	自然石縁石工	三波石等 φ250 mm内外	m	22,590	(0880) V770027		
20公園維持代価	881	自然石縁石工	支給材 φ250 mm内外	m	11,230	(0881) V770029 基礎含む		
20公園維持代価	882	建築用コンクリートブロック積工	398×190×120	m ²	21,530	(0882) V770033		
20公園維持代価	883	丸太縁木工	杉切丸太 φ75	m	6,710	(0883) V770035 土工含む		
20公園維持代価	884	丸太縁木工	杉切丸太 φ150	m	11,180	(0884) V770036 土工含む		
20公園維持代価	885	擬木縁木工	φ100×H500×L500両面	m	53,230	(0885) V7700362 基礎・土工別途		
20公園維持代価	886	根系誘導耐圧基盤工		m ³	73,160	(0886) V770039		
20公園維持代価	887	丸太柵工	H0.9 m φ75	m	3,410	(0887) V770903		
20公園維持代価	888	丸太柵撤去工		m	860	(0888) V770904		
20公園維持代価	889	丸太土留工	丸太3段 杉切丸太φ60	m	5,810	(0889) V7700361 土工含む		
20公園維持代価	890	防草シート敷設工(支給材)		m ²	570	(0890) V770988		
20公園維持代価	891	防草シート敷設工	ポリプロピレン長繊維不織布 240 / m ²	m ²	5,750	(0891) V7709881 固定用資材含む		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	892	防根忌避シート工	ポリエステル長繊維不織布防根忌避材 W=0.25m	m	4,110	(0892) V770989 ルーツストップ同等品		
20公園維持代価	893	防根忌避シート工	ポリエステル長繊維不織布防根忌避材 W=0.5m	m	8,410	(0893) V7709892		
20公園維持代価	894	防根忌避シート工	ポリエステル長繊維不織布防根忌避材 W=1.0m	m	16,880	(0894) V7709893		
20公園維持代価	895	防根忌避シート設置工	支給材 W=0.25m	m	320	(0895) V7709891		
20公園維持代価	896	防根忌避シート設置工	支給材 W=0.5m	m	920	(0896) V7709894		
20公園維持代価	897	防根忌避シート設置工	支給材 W=1.0m	m	1,890	(0897) V7709895		
20公園維持代価	898	支障根切除工	根茎6cm内外	樹木	4,040	(0898) V770990 切口保護材支給		
20公園維持代価	899	耕耘工	耕運機	m ²	260	(0899) V778012		
20公園維持代価	900	排水管工	VUΦ100	m	4,780	(0900) V7710051		
20公園維持代価	901	排水管工	VUΦ150	m	7,670	(0901) V7710052		
20公園維持代価	902	取付管樹接続工	VUΦ100	箇所	10,030	(0902) V7710053		
20公園維持代価	903	取付管樹接続工	VUΦ150	箇所	12,480	(0903) V7710054		
20公園維持代価	904	排水管撤去工		m	1,300	(0904) V771006		
20公園維持代価	905	U形側溝工	180×180×600	m	18,820	(0905) V771007 基礎含む		
20公園維持代価	906	U形側溝工	240×240×600	m	15,430	(0906) V771008 基礎含む		
20公園維持代価	907	U形側溝工	300×300×600	m	19,890	(0907) V771009 基礎含む		
20公園維持代価	908	U形側溝工	180×180×600	m	24,790	(0908) V7710072 コンクリート基礎含む		
20公園維持代価	909	U形側溝工	240×240×600	m	21,920	(0909) V7710082 コンクリート基礎含む		
20公園維持代価	910	U形側溝工	300×300×600	m	26,840	(0910) V7710092 コンクリート基礎含む		
20公園維持代価	911	U形側溝据直工	U180-U300	m	12,390	(0911) V7710121 共通基礎別		
20公園維持代価	912	U形側溝撤去工		m	3,250	(0912) V771013		
20公園維持代価	913	U形側溝蓋掛工	U180用	m	10,490	(0913) V771014 止めクリップ含む		
20公園維持代価	914	U形側溝蓋掛工	U240用	m	12,450	(0914) V771015 止めクリップ含む		
20公園維持代価	915	U形側溝蓋掛工	U300用	m	18,340	(0915) V771016 止めクリップ含む		
20公園維持代価	916	U形側溝蓋掛工	U180用T-14	m	14,330	(0916) V7710142 止めクリップ含む		
20公園維持代価	917	U形側溝蓋掛工	U240用T-14	m	17,410	(0917) V7710152 止めクリップ含む		
20公園維持代価	918	U形側溝蓋掛工	U300用T-14	m	25,730	(0918) V7710162 止めクリップ含む		
20公園維持代価	919	U形側溝蓋掛工	U240用 A2型 1種	m	4,050	(0919) V771017 小運搬含む		
20公園維持代価	920	U形側溝蓋掛工	U240用 B型 1種	m	4,110	(0920) V771018 小運搬含む		
20公園維持代価	921	U形側溝蓋掛工	U300用 A2型 1種	m	4,050	(0921) V771019 小運搬含む		
20公園維持代価	922	U形側溝蓋掛工	U300用 B型 1種	m	4,110	(0922) V771020 小運搬含む		
20公園維持代価	923	集水樹工	グレーチング蓋 内径□360×550	基	91,220	(0923) V771021 基礎含む		
20公園維持代価	924	集水樹工	グレーチング蓋 内径□360×700	基	92,200	(0924) V771022 基礎含む		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	925	集水柵工	グレーチング蓋 内径□450×700	基	115,380	(0925) V771023 基礎含む		
20公園維持代価	926	浸透柵工	グレーチング蓋 内径□400×550	基	96,570	(0926) V771026 基礎含む		
20公園維持代価	927	浸透柵工	グレーチング蓋 内径□400×700	基	117,180	(0927) V771027 基礎含む		
20公園維持代価	928	浸透柵工	グレーチング蓋 内径□450×550	基	108,170	(0928) V771028 基礎含む		
20公園維持代価	929	柵蓋取替工	グレーチング蓋 内径□360用 鎖付	枚	28,600	(0929) V771030		
20公園維持代価	930	柵蓋取替工	グレーチング蓋 内径□450用 鎖付	枚	35,680	(0930) V771031		
20公園維持代価	931	塩ビ汚水柵工	φ200 本管100～200	箇所	17,440	(0931) V7710055		
20公園維持代価	932	縁塊取替工	□360用	個	14,870	(0932) V771032		
20公園維持代価	933	縁塊取替工	□450用	個	17,600	(0933) V771033		
20公園維持代価	934	柵類縁塊切下工		箇所	11,130	(0934) V7710330 調整高さ5cm程度 再使用		
20公園維持代価	935	柵類縁塊嵩上工		箇所	23,940	(0935) V7710331 調整高さ5cm程度 再使用		
20公園維持代価	936	砂場工	□2000H380 合成木材 ステップ・ネット付	基	1,409,450	(0936) V7730012 単粒度碎石・トリカルネット・洗砂含む		
20公園維持代価	937	砂補充工	洗砂(川砂荒目)	m3	18,220	(0937) V773003		
20公園維持代価	938	ブランコ撤去工	2連式	基	36,890	(0938) V773006		
20公園維持代価	939	ブランコ撤去工	4連式	基	56,420	(0939) V773007		
20公園維持代価	940	幼児用ブランコ設置工	2連式	基	520,320	(0940) V773073		
20公園維持代価	941	ブランコ設置工	2連式	基	682,090	(0941) V773075		
20公園維持代価	942	ブランコ安全柵設置工	2連式	基	461,810	(0942) V773076 幼児用含む		
20公園維持代価	943	滑台撤去工	H=1.4	基	20,070	(0943) V773008		
20公園維持代価	944	滑台撤去工	H=2.0	基	29,290	(0944) V773009		
20公園維持代価	945	幼児用滑台設置工	落下高さ1000以下	基	1,113,730	(0945) V773077		
20公園維持代価	946	滑台設置工	落下高さ1500程度	基	1,220,430	(0946) V773078		
20公園維持代価	947	低鉄棒工	2連式	基	228,570	(0947) V773010		
20公園維持代価	948	低鉄棒撤去工		基	6,500	(0948) V773011		
20公園維持代価	949	高鉄棒撤去工		基	11,930	(0949) V773012		
20公園維持代価	950	カップ型回転遊具撤去工		基	8,130	(0950) V773013		
20公園維持代価	951	耐衝撃床材設置工	1400×600×20	枚	78,350	(0951) V773015 軽度な不陸整正含む		
20公園維持代価	952	耐衝撃床材設置工	1500×900×30	枚	118,490	(0952) V773016 軽度な不陸整正含む		
20公園維持代価	953	耐衝撃床材撤去工		枚	4,100	(0953) V773017 軽度な不陸整正含む		
20公園維持代価	954	耐衝撃床材据直し工	1400×600×20 材料再使用	枚	12,320	(0954) V7730151 マット据直し作業、軽度な不陸整正含む		
20公園維持代価	955	耐衝撃床材据直し工	1500×900×30 材料再使用	枚	17,180	(0955) V7730161 マット据直し作業、軽度な不陸整正含む		
20公園維持代価	956	ゴムチップ舗装工	ゴム厚10mm	m ²	41,760	(0956) V7730192 材工共		
20公園維持代価	957	ゴムチップ舗装工	ゴム厚50mm	m ²	76,420	(0957) V7730193 材工共		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	958	ゴムチップ舗装工	ゴム厚70mm	m ²	85,030	(0958) V7730194 材工共		
20公園維持代価	959	芝保護用マット設置工	2000×1000×18 U字釘含む	m ²	23,620	(0959) V7730190		
20公園維持代価	960	芝保護用マット等撤去工		m ²	270	(0960) V7730191		
20公園維持代価	961	グラウンドパネル撤去工		枚	4,100	(0961) V773021		
20公園維持代価	962	シーソー撤去工		基	14,100	(0962) V773022		
20公園維持代価	963	スプリング遊具等撤去工		基	4,880	(0963) V773023 ロッキング遊具含む		
20公園維持代価	964	ロッキング遊具設置工-1		基	430,430	(0964) V773079		
20公園維持代価	965	ロッキング遊具設置工-2		基	628,230	(0965) V7730791		
20公園維持代価	966	健康遊具工	ツイスト系ボード型	基	722,380	(0966) V773052		
20公園維持代価	967	健康遊具工	ツイスト系スツール型	基	624,990	(0967) V773053		
20公園維持代価	968	健康遊具工	ツイスト系複合型	基	899,940	(0968) V773070		
20公園維持代価	969	健康遊具工	ぶらさがり系 H2200	基	497,040	(0969) V773054		
20公園維持代価	970	健康遊具工	ぶらさがり系 H1800	基	501,080	(0970) V773055		
20公園維持代価	971	健康遊具工	ベンチ系 L=900	基	479,420	(0971) V773057		
20公園維持代価	972	健康遊具工	ベンチ系 L=1200	基	452,490	(0972) V773071		
20公園維持代価	973	ピクトパネル工	1点表示 1040×350 METs表記	基	184,230	(0973) V773065		
20公園維持代価	974	ピクトパネル工	2点表示 1340×350 METs表記	基	253,270	(0974) V773066		
20公園維持代価	975	ピクトパネル工	3点表示 1640×350 METs表記	基	326,970	(0975) V773067		
20公園維持代価	976	水飲み工	W700D1300H770	基	1,225,700	(0976) V771035		
20公園維持代価	977	水飲み工	W1150D855H760	基	1,463,860	(0977) V7710351		
20公園維持代価	978	水飲み工	支給材	基	29,850	(0978) V771036		
20公園維持代価	979	水飲み撤去工		基	16,820	(0979) V771037		
20公園維持代価	980	スツール撤去工		基	2,170	(0980) V774005		
20公園維持代価	981	ベンチ工	再生木材 L=1200 背あり	基	299,840	(0981) V7740001		
20公園維持代価	982	ベンチ工	再生木材 L=1200 背なし	基	226,290	(0982) V7740002		
20公園維持代価	983	ベンチ工	再生木材 L=1800 背あり	基	390,280	(0983) V7740003		
20公園維持代価	984	ベンチ工	再生木材 L=1800 背なし	基	319,650	(0984) V7740004		
20公園維持代価	985	かまどベンチ工	背なし肘1付 W1400	基	705,180	(0985) V7740005		
20公園維持代価	986	ベンチ工	支給材 パイプ脚	基	6,660	(0986) V774012		
20公園維持代価	987	ベンチ工	支給材 鋳鉄脚 L=1200	基	9,310	(0987) V774013		
20公園維持代価	988	ベンチ工	支給材 鋳鉄脚 L=1800	基	9,410	(0988) V774014		
20公園維持代価	989	ベンチ工	支給材 スチール脚 L=1200	基	6,660	(0989) V774015		
20公園維持代価	990	ベンチ工	支給材 スチール脚 L=1800	基	7,770	(0990) V774016		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	991	ベンチ工	支給材 L=1200 基礎再使用	基	7,770	(0991) V774017		
20公園維持代価	992	ベンチ工	支給材 L=1800 基礎再使用	基	8,880	(0992) V774018		
20公園維持代価	993	ベンチ撤去工		基	3,790	(0993) V774019		
20公園維持代価	994	園名板工	アルミフレーム H1200W300脚H1900	基	318,610	(0994) V7760011		
20公園維持代価	995	園名板取替工（板面のみ）	アルミ複合板両面H1200W300	枚	125,800	(0995) V7760012		
20公園維持代価	996	園名板取替工（板面のみ）	アルミ複合板H1200W300 片面	枚	79,500	(0996) V7760013		
20公園維持代価	997	園名板取付工	支給材	基	2,770	(0997) V7760014		
20公園維持代価	998	制札板工	アルミフレーム H1000W400脚H1900	基	338,860	(0998) V7760015		
20公園維持代価	999	制札板取替工（板面のみ）	アルミ複合板H1000W400 両面	枚	127,210	(0999) V7760016		
20公園維持代価	1000	制札板取替工（板面のみ）	アルミ複合板H1000W400 片面	枚	80,100	(1000) V7760017		
20公園維持代価	1001	制札板取付工	支給材	基	2,770	(1001) V7760018		
20公園維持代価	1002	園名制札板工	アルミフレーム H1000W400脚H1900	基	338,860	(1002) V7760019		
20公園維持代価	1003	園名制札板取替工（板面のみ）	アルミ複合板H1000W400 両面	枚	127,210	(1003) V7760020		
20公園維持代価	1004	園名制札板取替工（板面のみ）	アルミ複合板H1000W400 片面	枚	80,100	(1004) V7760022		
20公園維持代価	1005	園名制札板取付工	支給材	基	2,770	(1005) V7760023		
20公園維持代価	1006	公園キラリプレート工	W150×H55 真鍮 プレート	枚	42,840	(1006) V776008		
20公園維持代価	1007	公園キラリプレート工	W150×H55 真鍮 プレート立て看板式W219×H164	基	59,600	(1007) V776009		
20公園維持代価	1008	揭示板工（小サイズ）	アルミフレーム H450W900脚H1350	基	314,560	(1008) V7760024		
20公園維持代価	1009	揭示板取替工（小サイズ）（板面のみ）	アルミ板H450W900	枚	119,180	(1009) V7760025		
20公園維持代価	1010	揭示板（小サイズ）取付工	支給材	基	2,770	(1010) V7760026		
20公園維持代価	1011	揭示板工（大サイズ）	アルミフレーム H900W1800脚H1800	基	548,780	(1011) V7760027		
20公園維持代価	1012	揭示板取替工（大サイズ）（板面のみ）	アルミ板H900W1800	枚	264,010	(1012) V7760028		
20公園維持代価	1013	揭示板（大サイズ）取付工	支給材	基	4,160	(1013) V7760029		
20公園維持代価	1014	記念表示板工（小サイズ）	ステンレスパイプフレームH210W300	基	231,550	(1014) V7760030		
20公園維持代価	1015	記念表示板（小サイズ）取付工	支給材	基	2,770	(1015) V7760031		
20公園維持代価	1016	記念表示板工（大サイズ）	ステンレスパイプフレームH450W600	基	492,090	(1016) V7760032		
20公園維持代価	1017	記念表示板（大サイズ）取付工	支給材	基	4,160	(1017) V7760033		
20公園維持代価	1018	保護樹看板板面取替工	アルミ複合板3.0t	枚	51,150	(1018) V7760301 指定文字共		
20公園維持代価	1019	保護樹看板工	アルミ複合板3.0t SUS φ21.7	基	357,080	(1019) V776030		
20公園維持代価	1020	保護樹看板取付工	支給材	基	2,770	(1020) V7760034		
20公園維持代価	1021	金網柵工	H1.2 菱形金網	m	20,940	(1021) V7750002 支柱建込含む		
20公園維持代価	1022	金網柵工	H1.5 菱形金網	m	22,340	(1022) V7750003 支柱建込含む		
20公園維持代価	1023	金網柵工	H1.8 菱形金網	m	25,640	(1023) V7750001 支柱建込含む		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	1024	金網柵工	H 2. 0 菱形金網	m	26,570	(1024) V 7 7 5 0 0 1 支柱建込含む		
20公園維持代価	1025	金網柵工	H 0. 6 メッシュフェンス	m	18,120	(1025) V 7 7 5 0 0 5 1 支柱建込含む		
20公園維持代価	1026	金網柵工	H 0. 8 メッシュフェンス	m	18,500	(1026) V 7 7 5 0 0 5 支柱建込含む		
20公園維持代価	1027	金網柵工	H 1. 0 メッシュフェンス	m	19,620	(1027) V 7 7 5 0 0 4 2 支柱建込含む		
20公園維持代価	1028	金網柵工	H 1. 2 メッシュフェンス	m	21,400	(1028) V 7 7 5 0 0 4 支柱建込含む		
20公園維持代価	1029	金網柵工	H 1. 5 メッシュフェンス	m	25,790	(1029) V 7 7 5 0 0 4 4 支柱建込含む		
20公園維持代価	1030	金網柵工	H 1. 8 メッシュフェンス	m	29,720	(1030) V 7 7 5 0 0 3 支柱建込含む		
20公園維持代価	1031	金網柵工	H 2. 0 メッシュフェンス	m	32,150	(1031) V 7 7 5 0 0 2 支柱建込含む		
20公園維持代価	1032	金網柵基礎工	H 2. 0 □ 3 0 0 × 6 0 0	箇所	6,380	(1032) V 7 7 5 0 0 6		
20公園維持代価	1033	金網柵基礎工	H 1. 8 □ 2 0 0 × 4 5 0	箇所	4,570	(1033) V 7 7 5 0 0 7		
20公園維持代価	1034	金網柵基礎工	H 1. 2・0. 8・0. 6 □ 1 8 0 × 4 5 0	箇所	4,380	(1034) V 7 7 5 0 0 8		
20公園維持代価	1035	金網柵金網撤去工		m	3,700	(1035) V 7 7 5 0 0 9		
20公園維持代価	1036	金網柵支柱撤去工		本	1,490	(1036) V 7 7 5 0 1 0 1		
20公園維持代価	1037	金網柵基礎ブロック撤去工		箇所	3,560	(1037) V 7 7 5 0 1 0 2		
20公園維持代価	1038	金網柵張替工	H 0. 9m以上1. 8m未満 φ 3. 2 × 4 0 mm	m ²	15,230	(1038) V 7 7 5 0 1 1		
20公園維持代価	1039	金網柵張替工	H 1. 8m以上2. 4m未満 φ 3. 2 × 4 0 mm	m ²	20,150	(1039) V 7 7 5 0 1 2		
20公園維持代価	1040	金網柵張替工	H 2. 4m以上3. 0m未満 φ 3. 2 × 4 0 mm	m ²	24,700	(1040) V 7 7 5 0 1 3		
20公園維持代価	1041	金網鉄線工	S E 線 # 8 (φ 4. 0 mm)	m	1,240	(1041) V 7 7 5 0 7 1		
20公園維持代価	1042	金網据止工	平鋼 F B 3 × 1 6	m	1,990	(1042) V 7 7 5 0 7 2 雑材料含む		
20公園維持代価	1043	金網柵移設工	H = 2 m以下 支柱間隔 2 m以下	m	16,580	(1043) V 7 7 5 0 1 0 3 基礎撤去・園内小運搬含む、新基礎別途		
20公園維持代価	1044	胴縁撤去工	H = 0. 9 m以上2. 0 m以下	m	810	(1044) V 7 7 5 0 1 0 4		
20公園維持代価	1045	胴縁撤去工	H = 2. 4 m以上5. 0 m未満	m	1,080	(1045) V 7 7 5 0 1 0 5		
20公園維持代価	1046	忍び返し工	支柱 V B 5 型 H = 1. 5 ~ 3. 0 m用	本	32,710	(1046) V 7 7 5 0 7 3		
20公園維持代価	1047	防球ネット工	ポリエチレン網 φ 2. 4 × 3 7. 5 mm	m ²	22,650	(1047) V 7 7 5 0 7 4		
20公園維持代価	1048	防塵ネット工		m ²	3,150	(1048) V 7 7 5 0 7 5		
20公園維持代価	1049	ネット工	支給材	m ²	1,510	(1049) V 7 7 5 0 7 6		
20公園維持代価	1050	ネット撤去工		m ²	750	(1050) V 7 7 5 0 7 7		
20公園維持代価	1051	ネットサポートワイヤー工	J I S 4 号 φ 8 mm メッキ G 種 加工組立一式	m	2,880	(1051) V 7 7 5 0 7 8		
20公園維持代価	1052	ワイヤーロープ工	J I S 4 号 φ 8 mm メッキ G 種 加工組立一式	m	1,480	(1052) V 7 7 5 0 7 9		
20公園維持代価	1053	ネット控柱工	H = 2. 3 m 単管パイプ	本	18,100	(1053) V 7 7 5 0 8 0		
20公園維持代価	1054	ネット控柱撤去工	H = 2. 3 m 単管パイプ	本	2,710	(1054) V 7 7 5 0 8 2		
20公園維持代価	1055	パイプ柵工	H 1. 2 m × 杭間 2 m 単管パイプ 2 段	m	8,720	(1055) V 7 7 5 0 8 3		
20公園維持代価	1056	パイプ柵撤去工	パイプ再使用	m	2,490	(1056) V 7 7 5 0 8 4		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	1057	鉄線工	亜鉛引鉄線 2 種 # 1 0 (φ 3. 2mm)	m	1,230	(1 0 5 7) V 7 7 5 0 8 5		
20公園維持代価	1058	ロープ柵工	H 0. 4 × 杭間 1. 2 5 m 杉切丸太 φ 1 0	m	6,320	(1 0 5 8) V 7 7 5 0 8 7		
20公園維持代価	1059	擬木外柵工	φ 1 5 0 × H 8 5 0 水平	m	51,400	(1 0 5 9) V 7 7 5 0 8 7 1 土工、基礎別計上		
20公園維持代価	1060	擬木外柵工	φ 1 5 0 × H 8 5 0 勾配	m	57,450	(1 0 6 0) V 7 7 5 0 8 7 2 土工、基礎別計上		
20公園維持代価	1061	そだ柵工	杭丸太 H = 0. 9 m 末口 9. 0 cm 程度 杭間隔 1. 0 m 発生材枝使用	m	16,360	(1 0 6 1) V 7 7 5 0 8 7 3		
20公園維持代価	1062	車止柵工	固定式 SUS 9 0 0 × 1 0 0 0 × 6 5 0	基	141,450	(1 0 6 2) V 7 7 5 0 9 3		
20公園維持代価	1063	車止柵工	鍵蓋付式 SUS 9 0 0 × 1 0 0 0 × 6 5 0	基	175,670	(1 0 6 3) V 7 7 5 0 9 5 南京錠支給		
20公園維持代価	1064	車止ポール工	上下式 SUS φ 1 1 4. 3 × H 7 0 0	基	162,510	(1 0 6 4) V 7 7 5 0 9 7		
20公園維持代価	1065	車止ポール工	固定式 □ 1 6 0 × H 8 0 0 再生木材製	基	95,700	(1 0 6 5) V 7 7 5 0 9 7 1		
20公園維持代価	1066	車止ポール工	脱着式 □ 1 6 0 × H 8 0 0 再生木材製	基	165,750	(1 0 6 6) V 7 7 5 0 9 7 2 南京錠支給		
20公園維持代価	1067	車止柵撤去工		基	1,350	(1 0 6 7) V 7 7 5 0 9 9		
20公園維持代価	1068	ストッカー工	共通鍵指定 3 2 2 2 イナバ M J X - 1 1 6 E P 同等品	基	190,930	(1 0 6 8) V 7 7 4 0 2 7		
20公園維持代価	1069	ストッカー工	支給材 1 1 1 0 × 6 1 5 × 1 9 0 3	基	34,090	(1 0 6 9) V 7 7 4 0 2 9		
20公園維持代価	1070	ストッカー工	1 7 9 0 × 1 7 9 0 × 2 0 7 5 共通鍵 3 2 2 2	基	450,300	(1 0 7 0) V 7 7 4 0 3 1		
20公園維持代価	1071	ストッカー撤去工		基	16,190	(1 0 7 1) V 7 7 4 0 3 3		
20公園維持代価	1072	日除棚工	3. 5 × 5. 2 杉丸太・唐竹・よしず	基	186,950	(1 0 7 2) V 7 7 7 0 0 1 0		
20公園維持代価	1073	日除棚工 (支給材)	3. 5 × 5. 2 唐竹含む	基	106,230	(1 0 7 3) V 7 7 7 0 0 1 1		
20公園維持代価	1074	日除棚工	3. 5 × 5. 2 杉丸太・唐竹・よしず 移設可能型	基	666,090	(1 0 7 4) V 7 7 7 0 0 1 4		
20公園維持代価	1075	日除棚工 (支給材)	3. 5 × 5. 2 杉丸太・唐竹・よしず 移設可能型	基	285,460	(1 0 7 5) V 7 7 7 0 0 1 5		
20公園維持代価	1076	日除棚工	鋼製 6 0 0 0 × 4 5 0 0 H 2 5 3 5 四つ柱	基	1,324,090	(1 0 7 6) V 7 7 7 0 0 1 6 よしず・土工・基礎別途計上		
20公園維持代価	1077	ケミカルアンカー	下横向 1 3 φ 以下	本	1,690	(1 0 7 7) V 7 7 7 0 0 1 2 材工共		
20公園維持代価	1078	ケミカルアンカー	上向 1 3 φ 以下	本	2,000	(1 0 7 8) V 7 7 7 0 0 1 3 材工共		
20公園維持代価	1079	木材加工組立工	杉丸太 鉋掛・加工・組立一式	m 3	660,220	(1 0 7 9) V 7 7 7 0 0 1		
20公園維持代価	1080	木材加工組立工	構造材 杉 1 等 鉋掛・加工・組立一式	m 3	775,680	(1 0 8 0) V 7 7 7 0 0 2		
20公園維持代価	1081	木材加工組立工	構造材 米ひば 1 等 鉋掛・加工・組立一式	m 3	65,020	(1 0 8 1) V 7 7 7 0 0 2 1		
20公園維持代価	1082	木材加工組立工	構造材 桧 1 等 鉋掛・加工・組立一式	m 3	890,480	(1 0 8 2) V 7 7 7 0 0 3		
20公園維持代価	1083	木材加工組立工	板材 杉 1 等 鉋掛・加工・組立一式	m 3	413,400	(1 0 8 3) V 7 7 7 0 0 4		
20公園維持代価	1084	木材加工組立工	板材 桧 1 等 鉋掛・加工・組立一式	m 3	447,410	(1 0 8 4) V 7 7 7 0 0 5		
20公園維持代価	1085	防食防腐剤塗工	ノンロット 2 0 5 N z 同等品	m ²	5,240	(1 0 8 5) V 7 7 7 0 0 7 0 2 回塗り		
20公園維持代価	1086	木材解体工	処分費別途	m 3	253,840	(1 0 8 6) V 7 7 7 0 0 8		
20公園維持代価	1087	鉄筋加工組立	異形棒鋼 S D 2 9 5 A D 3 2 m まで 加工・組立一式	kg	440	(1 0 8 7) V 7 7 7 0 0 9		
20公園維持代価	1088	鋼材加工組立	普通鋼材 厚 3. 2 ~ 8 mm	kg	450	(1 0 8 8) V 7 7 7 0 1 0 溶接・締付・副資材・塗装・建方・損料含む		
20公園維持代価	1089	鋼材加工組立	等辺山形鋼 L - 5 0 ~ 7 0 mm	kg	470	(1 0 8 9) V 7 7 7 0 1 1 溶接・締付・副資材・塗装・建方・損料含む		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
20公園維持代価	1090	鋼材加工組立	溝形鋼 高75～150mm	kg	490	(1090) V777012 溶接・締付・副資材・塗装・建方・損料含む		
20公園維持代価	1091	鋼材加工組立	平鋼 FB6～9mm	kg	630	(1091) V777013 溶接・締付・副資材・塗装・建方・損料含む		
20公園維持代価	1092	鋼材加工組立	ステンレス鋼304 G4305 t=2mm	kg	2,550	(1092) V777014 溶接・締付・副資材・建方・機械損料含む		
20公園維持代価	1093	鋼材加工組立	ステンレス鋼304 G4305	kg	2,910	(1093) V777015 溶接・締付・副資材・建方・機械損料含む		
20公園維持代価	1094	鋼材解体工	処分費別途	kg	160	(1094) V777016		
21街路樹維持代価	1095	枯損木処理（伐採）	C30cm未満	本	8,450	(1095) V0471 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1096	枯損木処理（伐採）	C30cm以上60cm未満	本	32,230	(1096) V0472 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1097	枯損木処理（伐採）	C60cm以上90cm未満	本	78,180	(1097) V0473 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1098	枯損木処理（伐採）	C90cm以上120cm未満	本	154,980	(1098) V0474 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1099	枯損木処理（伐採）	C120cm以上150cm未満	本	234,550	(1099) V0475 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1100	枯損木処理（伐採）	C150cm以上200cm未満	本	395,730	(1100) V0476 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1101	枯損木処理（伐採）	C200cm以上250cm未満	本	630,980	(1101) V0477 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1102	枯損木処理（伐採）	C250cm以上300cm未満	本	940,270	(1102) V0478 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1103	枯損木抜根工	C30cm未満	本	19,930	(1103) V0481 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1104	枯損木抜根工	C30cm以上60cm未満	本	39,710	(1104) V0482 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1105	枯損木抜根工	C60cm以上90cm未満	本	93,140	(1105) V0483 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1106	枯損木抜根工	C90cm以上120cm未満	本	172,460	(1106) V0484 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1107	枯損木抜根工	C120cm以上150cm未満	本	307,260	(1107) V0485 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1108	枯損木抜根工	C150cm以上200cm未満	本	969,610	(1108) V0486 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1109	枯損木抜根工	C200cm以上	本	963,220	(1109) V0487 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1110	中低木撤去	H30cm以上90cm未満	株	1,410	(1110) V0491 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1111	中低木撤去	H90cm以上200cm未満	株	2,200	(1111) V0492 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1112	中低木撤去	H200cm以上	株	6,510	(1112) V0493 客土・運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1113	枯損木処理（伐採）（夜間）	C30cm未満	本	11,920	(1113) V0501 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1114	枯損木処理（伐採）（夜間）	C30cm以上60cm未満	本	45,250	(1114) V0502 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1115	枯損木処理（伐採）（夜間）	C60cm以上90cm未満	本	110,730	(1115) V0503 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1116	枯損木処理（伐採）（夜間）	C90cm以上120cm未満	本	220,090	(1116) V0504 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1117	枯損木処理（伐採）（夜間）	C120cm以上150cm未満	本	332,200	(1117) V0505 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1118	枯損木処理（伐採）（夜間）	C150cm以上200cm未満	本	558,490	(1118) V0506 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1119	枯損木処理（伐採）（夜間）	C200cm以上250cm未満	本	891,380	(1119) V0507 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1120	枯損木処理（伐採）（夜間）	C250cm以上300cm未満	本	1,330,880	(1120) V0508 運搬・処理費含む		
21街路樹維持代価	1121	支柱撤去	高木支柱 各種	本	4,670	(1121) V0211 処理費含む		
21街路樹維持代価	1122	支柱撤去	中木支柱、竹八ツ掛、添柱形	本	2,110	(1122) V0212 処理費含む		

分 類	連番	品 名	規 格	単位	単価	摘 要	製品指定	諸経費
21街路樹維持代価	1123	支柱撤去	布掛、生垣形	m	1,300	(1123) V0213 処理費含む		
21街路樹維持代価	1124	金属支柱撤去工	指定地運搬	基	8,460	(1124) V0214		
21街路樹維持代価	1125	グランドサポート撤去工	G S - 2 を標準	基	16,930	(1125) V0215		
21街路樹維持代価	1126	日除棚撤去工	柱含む	m ²	1,020	(1126) V0225		
21街路樹維持代価	1127	よしず取外工	1.8×3.6	枚	1,400	(1127) V0228		
21街路樹維持代価	1128	藤棚竹棧撤去工	唐竹	m ²	180	(1128) V0230		
21街路樹維持代価	1129	処理費（剪定枝等）	清掃工場受入 920kg 2t車	回	16,100	(1129) V01321		
21街路樹維持代価	1130	落葉・折れ枝清掃工	2t車 作業3名	日	166,300	(1130) V0467 運搬含む・処理費別		
21街路樹維持代価	1131	発生材運搬費	2tトラック 10km	回	20,610	(1131) V0121		
21街路樹維持代価	1132	発生材運搬費	2tトラック 20km	回	31,260	(1132) V0122		
21街路樹維持代価	1133	発生材運搬費	4tトラック 10km	回	26,990	(1133) V0123		
21街路樹維持代価	1134	発生材運搬費	4tトラック 20km	回	35,260	(1134) V0124		
21街路樹維持代価	1135	発生材処理（草等）	2t車（清掃工場）	kg	17	(1135) V0131		
21街路樹維持代価	1136	発生材処理（剪定枝等）	2t車（清掃工場）	kg	17	(1136) V0132		
21街路樹維持代価	1137	発生材処理（抜根等）	2t車（再資源化施設）	kg	18	(1137) V0133		