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分  類 連番 品  名 規  格 単位 単価 摘  要 製品指定 諸経費

直接仮設工事 1 遣り方 小規模又は複雑 ｍ２ 710 （１００１） 材工共  建築面積を計上 有

直接仮設工事 2 墨出し原寸型板 （内外）個別改修 ｍ２ 110 （１００２） 材工共  工事対象床面積を計上 有

直接仮設工事 3 養生・整理・清掃・後片付け （内部）個別改修（小規模） ｍ２ 1,440 （１００３） 材工共 工事対象床面積を計上 有

直接仮設工事 4 養生・整理・清掃・後片付け 運搬等に供する通路部分 ｍ２ 570 （１００４） 材工共 工事対象床面積を計上 有

直接仮設工事 5 開口部養生 合板 厚５．５ 木下地程度 ｍ２ 2,150 （１００５） 損料・手間 有

直接仮設工事 6 養生（壁） ビニール等シート張り ｍ２ 570 （１００６） 損料・手間 有

直接仮設工事 7 養生（床） 樹脂製（中空）養生板 ｔ＝３ ｍ２ 420 （１００７） 損料・手間 有

直接仮設工事 8 養生（床） 合板敷 ｍ２ 640 （１００８） 損料・手間 有

直接仮設工事 9 石綿処理養生シート張り 床 プラスチックシート ０．１５ｍｍ 二重張り ｍ２ 1,790 （１００９） 損料・手間 有

直接仮設工事 10 石綿処理養生シート張り 壁 プラスチックシート ０．０８ｍｍ ｍ２ 1,360 （１０１０） 損料・手間 有

直接仮設工事 11 仮設間仕切壁設置費 軽鉄下地 片面ＰＢ（撤去共） ｍ２ 5,000 （１０１１） 材工共 有

直接仮設工事 12 二側足場 高さ１０ｍ未満 架ｍ２ 1,840 （１０１２） 損料・手間 有

直接仮設工事 13 一側足場（例外的な場合） 単管プラケット高さ１０ｍ未満 架ｍ２ 1,340 （１０１３） 損料・手間 有

直接仮設工事 14 手すり先行外部枠組足場 二段手すり つま先板共 架ｍ２ 3,420 （１０１４） 損料・手間 有

直接仮設工事 15 安全手すり 転落防止用 ｍ 770 （１０１５） 損料・手間 有

直接仮設工事 16 脚立足場 ｍ２ 610 （１０１６） 損料・手間 工事対象床面積を計上 有

直接仮設工事 17 吊棚足場 ｍ２ 1,570 （１０１７） 損料・手間 有

直接仮設工事 18 養生防護棚（朝顔） 出幅１．８ｍ程度 ｍ 7,240 （１０１８） 損料・手間 有

直接仮設工事 19 養生メッシュシート 架ｍ２ 890 （１０１９） 損料・手間 有

直接仮設工事 20 防音シート 架ｍ２ 1,520 （１０２０） 損料・手間 有

直接仮設工事 21 ローリングタワー 作業床高さ３．５ｍ程度 ２段 台 17,200 （１０２１） 損料・手間 有

直接仮設工事 22 ローリングタワー 作業床高さ５．０ｍ程度 ３段 台 22,500 （１０２２） 損料・手間 有

直接仮設工事 23 ローリングタワー 作業床高さ６．５ｍ程度 ４段 台 27,800 （１０２３） 損料・手間 有

直接仮設工事 24 ローリングタワー 作業床高さ８．０ｍ程度 ５段 台 33,100 （１０２４） 損料・手間 有

直接仮設工事 25 バリケード カラーコーンＨ７００ コーンウェイト バー共 １箇月 ｍ 490 （１０２５） 損料・手間 有

直接仮設工事 26 バリケード Ａ型 Ｌ１，２００×Ｈ８００ １箇月 ｍ 550 （１０２６） 損料・手間 有

直接仮設工事 27 バリケード Ｂ型 １，８００×Ｈ１，８００ １箇月 ｍ 840 （１０２７） 損料・手間 有

直接仮設工事 28 建設機械 小型バックホウ等 オペレーター共 台・日 49,900 （１０２８） 損料・手間 運搬費別途 有

直接仮設工事 29 建設機械 振動ローラ等 オペレーター共 台・日 42,100 （１０２９） 損料・手間 運搬費別途 有

直接仮設工事 30 ガソリン発電機 出力３ｋＶＡ程度 燃料共 台・日 3,380 （１０３０） 損料・手間 運搬費別途 有

直接仮設工事 31 ディーゼル発電機 出力２０ｋＶＡ程度 燃料共 台・日 8,450 （１０３１） 損料・手間 運搬費別途 有

直接仮設工事 32 アーク溶接機 定格二次電流２５０Ａ程度 台・日 490 （１０３２） 損料・手間 運搬費別途 有
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分  類 連番 品  名 規  格 単位 単価 摘  要 製品指定 諸経費

直接仮設工事 33 建設機械等運搬費 往復 48,400 （１０３３） 運搬費 有

直接仮設工事 34 建設機械等運搬費（小型機械用） 往復 42,000 （１０３４） 運搬費 有

直接仮設工事 35 高所作業車 作業床高１３～１４ｍ 燃料含む オペレーター共 台・日 66,000 （１０３５） 損料・手間 有

直接仮設工事 36 高所作業車 作業床高２２～２３ｍ 燃料含む オペレーター共 台・日 84,300 （１０３６） 損料・手間 有

直接仮設工事 37 大型クレーン ２５ｔ吊程度 燃料含む オペレーター共 台・日 74,900 （１０３７） 損料・手間 回送費含む 有

直接仮設工事 38 中型クレーン ４．９ｔ吊程度 燃料含む オペレーター共 台・日 57,700 （１０３８） 損料・手間 回送費含む 有

直接仮設工事 39 トラック（クレーン装置付） ４ｔ車 ２．９ｔ吊程度 燃料含む 運転手共 台・日 57,700 （１０３９） 損料・手間 有

直接仮設工事 40 トラック（クレーン装置付） ２ｔ車 ２．９ｔ吊程度 燃料含む 運転手共 台・日 53,700 （１０４０） 損料・手間 有

直接仮設工事 41 ダンプトラック ４ｔ車 燃料含む 運転手共 台・日 47,100 （１０４１） 損料・手間 有

直接仮設工事 42 ダンプトラック ２ｔ車 燃料含む 運転手共 台・日 41,500 （１０４２） 損料・手間 有

直接仮設工事 43 仮設トイレ 水洗式 大小兼用 ８５０×１２００程度 １箇月未満 台 26,900 （１０４３） 損料・手間 有

直接仮設工事 44 仮設トイレ用排水配管 ＶＰ７５Ａ程度 撤去共 ｍ 11,000 （１０４４） 材工共 有

直接仮設工事 45 仮設トイレ用給水配管 ＶＰ１６Ａ程度 撤去共 ｍ 2,570 （１０４５） 材工共 有

直接仮設工事 46 石綿処理作業員用安全保護具 呼吸用保護具 防護メガネ 保護衣等 人・日 24,400 （１０４６） 損料・手間 有

直接仮設工事 47 建材（吹付・保温・成形板等）石綿含有調査 定性分析 ６物質 １検体 回 60,200 （１０４７） 採取・分析・報告書作成共 有

直接仮設工事 48 石綿粉じん濃度測定 １箇所 回 71,200 （１０４８） 採取・分析・報告書作成共 有

直接仮設工事 49 石綿粉じん濃度測定加算費 １箇所追加ごとに加算 か所 11,000 （１０４９） 採取・分析・報告書作成共 有

直接仮設工事 50 室内空気環境測定費 １箇所 回 71,200 （１０５０） 採取・分析・報告書作成共 有

直接仮設工事 51 室内空気環境測定費 ２箇所 回 92,800 （１０５１） 採取・分析・報告書作成共 有

直接仮設工事 52 室内空気環境測定費 ３箇所 回 114,000 （１０５２） 採取・分析・報告書作成共 有

直接仮設工事 53 交通整理員兼警備 人 20,700 （１０５３） 労務 有

撤去工事 54 カッター入れ コンクリート面 深さ３０ｍｍ程度 ｍ 2,000 （２００１） 損料・手間 有

撤去工事 55 コンクリートこわし（床・壁） 手こわし（無筋） ｍ３ 34,200 （２００２） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 56 コンクリートこわし（床・壁） 手こわし（有筋） ｍ３ 58,600 （２００３） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 57 コンクリートブロック撤去 総厚１５０程度（仕上げモルタル共） ｍ２ 3,500 （２００４） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 58 コンクリート面はつり 床 厚３０程度 ｍ２ 6,380 （２００５） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 59 コンクリート面はつり 壁 厚３０程度 ｍ２ 6,910 （２００６） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 60 コンクリート面はつり 床 厚６０程度 ｍ２ 11,000 （２００７） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 61 コンクリート面はつり 壁 厚６０程度 ｍ２ 11,800 （２００８） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 62 溝はつり Ｗ３０×Ｈ３０程度（カッター共） ｍ 4,370 （２００９） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 63 溝はつり Ｗ６０×Ｈ６０程度（カッター共） ｍ 5,080 （２０１０） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 64 溝はつり Ｗ９０×Ｈ９０程度（カッター共） ｍ 6,240 （２０１１） 損料・手間 場内積上まで 有
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分  類 連番 品  名 規  格 単位 単価 摘  要 製品指定 諸経費

撤去工事 65 コンクリート面目荒し 床 ｍ２ 2,050 （２０１２） 損料・手間 有

撤去工事 66 コンクリート面目荒し 壁 ｍ２ 2,550 （２０１３） 損料・手間 有

撤去工事 67 カッター入れ モルタル面 深さ３０ｍｍ程度 ｍ 1,190 （２０１４） 損料・手間 有

撤去工事 68 床仕上撤去 木質フローリング（下地モルタル共） ｍ２ 3,540 （２０１５） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 69 床仕上撤去 木質フローリング（仕上げのみ） ｍ２ 2,440 （２０１６） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 70 床仕上撤去 Ｐタイル（ビニル床タイル） ｍ２ 2,090 （２０１７） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 71 床仕上撤去 ビニル床シート（シート類） ｍ２ 1,390 （２０１８） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 72 床仕上撤去 モルタル 厚３０程度 ｍ２ 4,110 （２０１９） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 73 床仕上撤去 タイル（下地モルタル共） ｍ２ 5,140 （２０２０） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 74 床仕上撤去 カーペット（接着工法） ｍ２ 1,040 （２０２１） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 75 床仕上撤去 カーペット（下地フェルト共） ｍ２ 1,390 （２０２２） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 76 幅木撤去 モルタル テラゾー等 ｍ 1,070 （２０２３） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 77 幅木撤去 木製 ｍ 690 （２０２４） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 78 幅木撤去 ビニル製 ｍ 340 （２０２５） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 79 壁仕上撤去 モルタル 厚３０程度 ｍ２ 4,660 （２０２６） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 80 壁仕上撤去 タイル（下地モルタル共） ｍ２ 5,140 （２０２７） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 81 壁仕上撤去 ボード類（合板・石膏ボード等）一重張り ｍ２ 1,390 （２０２８） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 82 壁仕上撤去 テラゾー 石類（下地モルタル共） ｍ２ 5,800 （２０２９） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 83 壁仕上撤去 クロスはがし ｍ２ 1,040 （２０３０） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 84 天井仕上撤去 モルタル ｍ２ 4,660 （２０３１） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 85 天井仕上撤去 ボード類（合板・石膏ボード等）一重張り ｍ２ 2,500 （２０３２） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 86 天井仕上撤去 クロスはがし ｍ２ 1,040 （２０３３） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 87 木製建具撤去 片開き戸 扉・枠撤去 ｍ２ 1,630 （２０３４） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 88 金属製建具撤去 片開き戸 扉・枠撤去 ｍ２ 4,760 （２０３５） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 89 鏡撤去 ５００×５００程度まで 枚 490 （２０３６） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 90 ガラス副資材撤去 シーリング 両面 ｍ 930 （２０３７） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 91 ガラス副資材撤去 ビート ガスケット 両面 ｍ 460 （２０３８） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 92 シーリング撤去 清掃含む ｍ 930 （２０３９） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 93 防水層はがし シート防水 ｍ２ 2,440 （２０４０） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 94 防水層はがし アスファルト防水 外部 ｍ２ 2,790 （２０４１） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 95 防水層はがし アスファルト防水 内部 ｍ２ 3,480 （２０４２） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 96 防水層はがし 塗膜防水 脱気工法部分 ｍ２ 1,220 （２０４３） 損料・手間 場内積上まで 有
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撤去工事 97 防水層はがし 塗膜防水 密着工法部分 ｍ２ 1,650 （２０４４） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 98 撤去あとケレン清掃 床面 劣悪な場合 ｍ２ 1,470 （２０４５） 損料・手間 有

撤去工事 99 撤去あとケレン清掃 壁面 劣悪な場合 ｍ２ 1,650 （２０４６） 損料・手間 有

撤去工事 100 コンクリートブロック手はつり穴あけ １２５φ 厚１２０～１５０（穴あけ周囲補修含む） か所 4,320 （２０４７） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 101 コンクリートブロック手はつり穴あけ １５０φ 厚１２０～１５０（穴あけ周囲補修含む） か所 4,520 （２０４８） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 102 コンクリートブロック手はつり穴あけ ２００φ 厚１２０～１５０（穴あけ周囲補修含む） か所 5,100 （２０４９） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 103 コアドリル（ダイヤモンドカッター）穴あけ １２５φ 厚１００～１５０（穴あけ周囲補修含む） か所 14,300 （２０５０） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 104 コアドリル（ダイヤモンドカッター）穴あけ １５０φ 厚１００～１５０（穴あけ周囲補修含む） か所 17,400 （２０５１） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 105 コアドリル（ダイヤモンドカッター）穴あけ ２００φ 厚１００～１５０（穴あけ周囲補修含む） か所 24,400 （２０５２） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 106 吹付けアスベスト除去 粉じん飛散抑制剤および飛散防止剤共 ｍ２ 9,110 （２０５３） 材工共 場内積上まで 有

撤去工事 107 アスベスト飛散防止剤散布 アスベスト含有建材を対象 ｍ２ 1,590 （２０５４） 材工共 有

撤去工事 108 床仕上撤去 Ｐタイル（ビニル床タイル）（アスベスト含有） ｍ２ 2,790 （２０５５） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 109 壁仕上撤去 ボード類（合板・石膏ボード等）一重張り（アスベスト含有） ｍ２ 3,130 （２０５６） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 110 天井仕上撤去 ボード類（合板・石膏ボード等）一重張り（アスベスト含有） ｍ２ 4,600 （２０５７） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 111 波形スレート撤去 屋根面（アスベスト含有） ｍ２ 3,430 （２０５８） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 112 波形スレート撤去 外壁面（アスベスト含有） ｍ２ 3,610 （２０５９） 損料・手間 場内積上まで 有

撤去工事 113 除去アスベスト材処理 密封処理（二重梱包） ｍ３ 1,320 （２０６０） 損料・手間 場内積上まで 有

土工事 114 根切り 人力 深さ１ｍ程度まで（床付 積込共） ｍ３ 13,500 （３００１） 損料・手間 有

土工事 115 根切り バックホウ（床付 積込共） ｍ３ 1,440 （３００２） 損料・手間 有

土工事 116 埋戻し 人力（締固め共） ｍ３ 10,300 （３００３） 損料・手間 有

土工事 117 埋戻し バックホウ（締固め共） ｍ３ 2,700 （３００４） 損料・手間 有

土工事 118 盛土 人力（締固め共） ｍ３ 4,470 （３００５） 損料・手間 有

土工事 119 盛土 バックホウ（締固め共） ｍ３ 1,140 （３００６） 損料・手間 有

土工事 120 すき取り 人力 平均高低差３００程度 ｍ３ 3,170 （３００７） 損料・手間 有

土工事 121 すき取り ブルドーザ ｍ３ 460 （３００８） 損料・手間 有

土工事 122 場内敷均し 人力（締固め別途） ｍ３ 8,030 （３００９） 損料・手間 有

土工事 123 敷均し ブルドーザ（締固め共） ｍ３ 680 （３０１０） 損料・手間 有

土工事 124 締固め タンパ ６０～１００ｋｇ ｍ３ 2,290 （３０１１） 損料・手間 有

土工事 125 購入土 埋戻し用再生砂 ｍ３ 1,540 （３０１２） 材料費・現場持込 有

土工事 126 購入土 黒土 ｍ３ 5,500 （３０１３） 材料費・現場持込 有

土工事 127 購入土 赤土 ｍ３ 4,400 （３０１４） 材料費・現場持込 有

土工事 128 購入土 芝目土 ｍ３ 5,500 （３０１５） 材料費・現場持込 有
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土工事 129 割石地業 目つぶし砂利共 ｍ３ 11,700 （３０１６） 材工共 有

土工事 130 砂利事業 切込砂利または切込砕石 Ｃ－４０程度 ｍ３ 12,900 （３０１７） 材工共 有

土工事 131 再生砕石地業 再生砕石 ＲＣ－４０程度 ｍ３ 8,430 （３０１８） 材工共 有

土工事 132 防湿シート敷き ポリエチレンフィルム 厚０．１５㎜ ｍ２ 280 （３０１９） 材工共 有

鉄筋工事 133 鉄筋 異形 Ｄ１０ ｋｇ 130 （４００１） 材料費 運搬費共 有

鉄筋工事 134 鉄筋 異形 Ｄ１３ ｋｇ 120 （４００２） 材料費 運搬費共 有

鉄筋工事 135 鉄筋 異形 Ｄ１６ ｋｇ 120 （４００３） 材料費 運搬費共 有

鉄筋工事 136 鉄筋加工 組立費 ｋｇ 120 （４００４） 手間 有

鉄筋工事 137 スリーブ補強・開口補強加工 組立費 １００□又は１００φ か所 1,760 （４００５） 手間 有

鉄筋工事 138 スリーブ補強・開口補強加工 組立費 ２００□又は２００φ か所 2,200 （４００６） 手間 有

鉄筋工事 139 溶接金網 φ２．６×５０×５０ ｍ２ 500 （４００７） 材料費 有

鉄筋工事 140 溶接金網 φ３．２×５０×５０ ｍ２ 690 （４００８） 材料費 有

鉄筋工事 141 溶接金網 φ６×１００×１００ ｍ２ 750 （４００９） 材料費 有

鉄筋工事 142 溶接金網敷き ｍ２ 360 （４０１０） 手間 有

鉄筋工事 143 差筋アンカー Ｄ１０ 鉄筋⾧さ４００ 下向き 本 290 （４０１１） 材工共 有

鉄筋工事 144 差筋アンカー Ｄ１０ 鉄筋⾧さ４００ 横向き 本 290 （４０１２） 材工共 有

鉄筋工事 145 差筋アンカー Ｄ１０ 鉄筋⾧さ４００ 上向き 本 400 （４０１３） 材工共 有

鉄筋工事 146 差筋アンカー Ｄ１３ 鉄筋⾧さ５２０ 下向き 本 440 （４０１４） 材工共 有

鉄筋工事 147 差筋アンカー Ｄ１３ 鉄筋⾧さ５２０ 横向き 本 440 （４０１５） 材工共 有

鉄筋工事 148 差筋アンカー Ｄ１３ 鉄筋⾧さ５２０ 上向き 本 570 （４０１６） 材工共 有

鉄筋工事 149 接着系あと施工アンカー Ｄ１０ 鉄筋⾧さ４００ 下向き 本 910 （４０１７） 材工共 有

鉄筋工事 150 接着系あと施工アンカー Ｄ１０ 鉄筋⾧さ４００ 横向き 本 910 （４０１８） 材工共 有

鉄筋工事 151 接着系あと施工アンカー Ｄ１０ 鉄筋⾧さ４００ 上向き 本 1,140 （４０１９） 材工共 有

鉄筋工事 152 接着系あと施工アンカー Ｄ１３ 鉄筋⾧さ５２０ 下向き 本 1,250 （４０２０） 材工共 有

鉄筋工事 153 接着系あと施工アンカー Ｄ１３ 鉄筋⾧さ５２０ 横向き 本 1,250 （４０２１） 材工共 有

鉄筋工事 154 接着系あと施工アンカー Ｄ１３ 鉄筋⾧さ５２０ 上向き 本 1,580 （４０２２） 材工共 有

型枠工事 155 型枠 普通型枠 現場加工組立 ばらし共 ｍ２ 7,300 （５００１） 損料・手間 運搬費共 有

型枠工事 156 型枠 打放し型枠 現場加工組立 ばらし共 ｍ２ 7,530 （５００２） 損料・手間 運搬費共 有

型枠工事 157 打放し面補修費 コーン処理共 ｍ２ 940 （５００３） 材工共 必要な場合に計上 有

型枠工事 158 各種目地 打継目地 誘発目地 化粧目地等２０×２０～３０×３０程度 ｍ 410 （５００４） 材工共 充てん材別途 有

型枠工事 159 面木 面幅３０程度まで ｍ 300 （５００５） 材工共 必要な場合に計上 有

型枠工事 160 スリーブ取付 床面 ボイド 径１００程度 か所 690 （５００６） 材工共 有
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型枠工事 161 スリーブ取付 壁面 ボイド 径１００程度 か所 720 （５００７） 材工共 有

型枠工事 162 サッシ用インサート か所 89 （５００８） 材工共 有

コンクリート工事 163 洗い砂 荒目 ｍ３ 8,580 （６００１） 材料費 有

コンクリート工事 164 洗い砂利 ２５ｍｍ以下 ｍ３ 8,580 （６００２） 材料費 有

コンクリート工事 165 普通ポルトランドセメント ２５ｋｇ袋 袋 740 （６００３） 材料費 有

コンクリート工事 166 早強ポルトランドセメント ２５ｋｇ袋 袋 830 （６００４） 材料費 有

コンクリート工事 167 生コンクリート（小型車） 普通 １８Ｎ／ｍｍ２ スランプ１８ ｍ３ 22,700 （６００５） 材料費 有

コンクリート工事 168 生コンクリート（小型車） 普通 ２１Ｎ／ｍｍ２ スランプ１８ ｍ３ 23,100 （６００６） 材料費 有

コンクリート工事 169 構造体強度補正（Ｓ） Ｓ＝３Ｎ／ｍｍ２ ｍ３ 360 （６００７） 材料費 有

コンクリート工事 170 構造体強度補正（Ｓ） Ｓ＝６Ｎ／ｍｍ２ ｍ３ 730 （６００８） 材料費 有

コンクリート工事 171 手練りコンクリート 非構造部分 ｍ３ 64,400 （６００９） 材料費 有

コンクリート工事 172 コンクリート打設 人力打設 ｍ３ 12,200 （６０１０） 手間・損料 有

コンクリート工事 173 コンクリート打設 シュート打ち 直打ち ｍ３ 5,230 （６０１１） 手間・損料 有

コンクリート工事 174 コンクリート打設 ポンプ車打設 ｍ３ 1,880 （６０１２） 手間・損料 有

コンクリート工事 175 コンクリートポンプ車 圧送基本料金 ブーム式 配管式 回 99,000 （６０１３） 手間・損料 有

コンクリート工事 176 コンクリート面金ゴテ押え 張物下地 ｍ２ 730 （６０１４） 手間 有

コンクリート工事 177 コンクリート面金ゴテ押え 防水下地 ｍ２ 610 （６０１５） 手間 有

コンクリート工事 178 コンクリート面金ゴテ押え セルフレベリング材塗下地 ｍ２ 720 （６０１６） 手間 有

鉄骨工事 179 軽量鉄骨 溝形鋼，鋼管（角，丸形） ｋｇ 180 （７００１） 材料費 有

鉄骨工事 180 重量鉄骨 形鋼 平鋼 ｋｇ 140 （７００２） 材料費 有

鉄骨工事 181 縞鋼板 厚３．２～ ｋｇ 140 （７００３） 材料費 有

鉄骨工事 182 鋼板 厚～２．３ ｋｇ 140 （７００４） 材料費 有

鉄骨工事 183 鋼板 厚３．２～６．０ ｋｇ 120 （７００５） 材料費 有

既製コンクリート工事 184 コンクリートブロック Ａ種（０８） ｔ＝１００ 個 260 （８００１） 材料費 有

既製コンクリート工事 185 コンクリートブロック Ａ種（０８） ｔ＝１２０ 個 190 （８００２） 材料費 有

既製コンクリート工事 186 コンクリートブロック Ａ種（０８） ｔ＝１５０ 個 360 （８００３） 材料費 有

既製コンクリート工事 187 コンクリートブロック Ａ種（０８） ｔ＝１９０ 個 490 （８００４） 材料費 有

既製コンクリート工事 188 コンクリートブロック Ｃ種（１６） ｔ＝１００ 個 270 （８００５） 材料費 有

既製コンクリート工事 189 コンクリートブロック Ｃ種（１６） ｔ＝１２０ 個 330 （８００６） 材料費 有

既製コンクリート工事 190 コンクリートブロック Ｃ種（１６） ｔ＝１５０ 個 390 （８００７） 材料費 有

既製コンクリート工事 191 コンクリートブロック Ｃ種（１６） ｔ＝１９０ 個 550 （８００８） 材料費 有

既製コンクリート工事 192 コンクリートブロック Ｃ種（１６）防水 ｔ＝１５０ 個 420 （８００９） 材料費 有
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既製コンクリート工事 193 コンクリートブロック積み（帳壁） Ａ種（０８） ｔ＝１００ 塗り下地 ｍ２ 9,640 （８０１０） 材工共 有

既製コンクリート工事 194 コンクリートブロック積み（帳壁） Ｃ種（１６） ｔ＝１００ 塗り下地 ｍ２ 10,400 （８０１１） 材工共 有

既製コンクリート工事 195 コンクリートブロック積み（帳壁） Ｃ種（１６） ｔ＝１２０ 塗り下地 ｍ２ 11,600 （８０１２） 材工共 有

既製コンクリート工事 196 コンクリートブロック積み（帳壁） Ｃ種（１６） ｔ＝１５０ 塗り下地 ｍ２ 13,900 （８０１３） 材工共 有

既製コンクリート工事 197 コンクリートブロック積（帳壁） Ｃ種（１６） ｔ＝１００ 片面化粧 ｍ２ 10,800 （８０１４） 材工共 有

既製コンクリート工事 198 コンクリートブロック積（帳壁） Ｃ種（１６） ｔ＝１２０ 片面化粧 ｍ２ 12,100 （８０１５） 材工共 有

既製コンクリート工事 199 コンクリートブロック積（帳壁） Ｃ種（１６） ｔ＝１５０ 片面化粧 ｍ２ 14,400 （８０１６） 材工共 有

既製コンクリート工事 200 コンクリートブロック積（帳壁） Ｃ種（１６） ｔ＝１００ 両面化粧 ｍ２ 11,200 （８０１７） 材工共 有

既製コンクリート工事 201 コンクリートブロック積（帳壁） Ｃ種（１６） ｔ＝１２０ 両面化粧 ｍ２ 12,500 （８０１８） 材工共 有

既製コンクリート工事 202 コンクリートブロック積（帳壁） Ｃ種（１６） ｔ＝１５０ 両面化粧 ｍ２ 14,700 （８０１９） 材工共 有

防水工事 203 アスファルト防水 屋内防水密着工法 Ｅ－１ 平面 ｍ２ 5,420 （９００１） 材工共 有

防水工事 204 アスファルト防水 屋内防水密着工法 Ｅ－１ 立上面 ｍ２ 7,010 （９００２） 材工共 有

防水工事 205 改質アスファルトシート防水 屋根露出防水密着工法 ＡＳ－Ｔ１（トーチ工法）平面 仕上塗料含む ｍ２ 5,940 （９００３） 材工共 有

防水工事 206 改質アスファルトシート防水 屋根露出防水密着工法 ＡＳ－Ｔ２（トーチ工法）平面 仕上塗料含む ｍ２ 4,350 （９００４） 材工共 有

防水工事 207 改質アスファルトシート防水 屋根保護防水密着工法（常温粘着工法）Ｓ・ＰＦ－２ 平面 ｍ２ 6,130 （９００５） 材工共 保護層別途 有

防水工事 208 改質アスファルトシート防水 屋根露出防水絶縁工法 ＡＳ－Ｊ１（常温粘着工法）平面 仕上塗料含む ｍ２ 7,240 （９００６） 材工共 有

防水工事 209 ケレン清掃 高圧水洗浄 各種下地面（コンクリート・モルタル・ウレタン塗膜防水面等） ｍ２ 1,680 （９００７） 材工共 有

防水工事 210 平場防水押え面伸縮目地詰め 伸縮目地材撤去部ウレタンモルタル充てん ｍ 1,610 （９００８） 材工共 バックアップ材含む 有

防水工事 211 層間接着用プライマー塗布 既存ウレタン塗膜防水面 ｍ２ 770 （９００９） 材工共 有

防水工事 212 ウレタン塗膜防水 Ｘ－１（絶縁工法）平面 仕上塗料（アクリルウレタン系）含む ｍ２ 8,220 （９０１０） 材工共 有

防水工事 213 ウレタン塗膜防水 Ｘ－１（絶縁工法）立上面 仕上塗料（アクリルウレタン系）含む ｍ２ 6,060 （９０１１） 材工共 有

防水工事 214 ウレタン塗膜防水 Ｘ－２（密着工法）平面 仕上塗料（アクリルウレタン系）含む ｍ２ 6,270 （９０１２） 材工共 有

防水工事 215 ウレタン塗膜防水 Ｘ－２（密着工法）立上面 仕上塗料（アクリルウレタン系）含む ｍ２ 6,060 （９０１３） 材工共 有

防水工事 216 ウレタン塗膜防水 Ｘ－２（密着工法）平面 仕上塗料（アクリルウレタン系）含む 粗面仕上げ ｍ２ 6,420 （９０１４） 材工共 有

防水工事 217 ウレタン塗膜防水 Ｘ－１（絶縁工法）平面 仕上塗料（フッ素系）含む ｍ２ 9,380 （９０１５） 材工共 有

防水工事 218 ウレタン塗膜防水 Ｘ－１（絶縁工法）立上面 仕上塗料（フッ素系）含む ｍ２ 7,210 （９０１６） 材工共 有

防水工事 219 ウレタン塗膜防水 Ｘ－２（密着工法）平面 仕上塗料（フッ素系）含む ｍ２ 7,420 （９０１７） 材工共 有

防水工事 220 ウレタン塗膜防水 Ｘ－２（密着工法）立上面 仕上塗料（フッ素系）含む ｍ２ 7,210 （９０１８） 材工共 有

防水工事 221 ウレタン塗膜防水 Ｘ－２（密着工法）平面 仕上塗料（フッ素系）含む 粗面仕上げ ｍ２ 7,570 （９０１９） 材工共 有

防水工事 222 ウレタン塗膜防水用仕上塗料塗替え アクリルウレタン系 層間接着用プライマー含む ｍ２ 1,730 （９０２０） 材工共 有

防水工事 223 ウレタン塗膜防水用仕上塗料塗替え フッ素系 層間接着用プライマー含む ｍ２ 2,540 （９０２１） 材工共 有

防水工事 224 防水脱気盤設置 壁面 か所 7,230 （９０２２） 材工共 有
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防水工事 225 防水脱気筒設置 床面 か所 12,800 （９０２３） 材工共 有

防水工事 226 ケイ酸質系塗布防水 Ｃ－ＵＩ 平面 ｍ２ 2,280 （９０２４） 材工共 有

防水工事 227 ケイ酸質系塗布防水 Ｃ－ＵＩ 立上面 ｍ２ 2,280 （９０２５） 材工共 有

防水工事 228 モルタル防水 ｔ＝３０ 平面 ｍ２ 4,080 （９０２６） 材工共 有

防水工事 229 合成高分子系ルーフィングシート防水 Ｓ－Ｆ２（接着工法）平面 ＲＣ下地 ｍ２ 4,710 （９０２７） 材工共 有

防水工事 230 合成高分子系ルーフィングシート防水 プール防水（機械的固定）工法 塩ビ系ルーフィングシート ｔ＝１．５ ｍ２ 13,000 （９０２８） 材工共 有

防水工事 231 合成高分子系ルーフィングシート防水 プール防水（機械的固定）工法 塩ビ系ルーフィングシート（防滑性）ｔ＝１．５（２．０） ｍ 5,230 （９０２９） 材工共 有

防水工事 232 固定金具（合成高分子系ルーフィングシート防水） プール防水（機械的固定）工法用ステンレス鋼板（樹脂積層加工）一般部 ｍ 1,950 （９０３０） 材工共 有

防水工事 233 固定金具（合成高分子系ルーフィングシート防水） プール防水（機械的固定）工法用 ステンレス鋼板（樹脂積層加工）入隅部 ｍ 3,310 （９０３１） 材工共 有

防水工事 234 固定金具（合成高分子系ルーフィングシート防水） プール防水（機械的固定）工法用 ステンレス鋼板（樹脂積層加工）出隅部 ｍ 3,800 （９０３２） 材工共 有

防水工事 235 シーリング シリコン系（ＳＲ－２）Ｗ１０以下 ｍ 600 （９０３３） 材工共 有

防水工事 236 シーリング 変成シリコン系（ＭＳ－２）Ｗ１０以下 ｍ 480 （９０３４） 材工共 有

防水工事 237 シーリング 変成シリコン系（ＭＳ－２）Ｗ１０超～１５以下 ｍ 590 （９０３５） 材工共 有

防水工事 238 シーリング ポリサルファイド系（ＰＳ－２）Ｗ１０以下 ｍ 480 （９０３６） 材工共 有

防水工事 239 シーリング ポリサルファイド系（ＰＳ－２）Ｗ１０超～１５以下 ｍ 590 （９０３７） 材工共 有

防水工事 240 シーリング ポリウレタン系（ＰＵ－２）Ｗ１０超～１５以下 ｍ 480 （９０３８） 材工共 有

防水工事 241 シーリング ポリウレタン系（ＰＵ－２）Ｗ１５超～２０以下 ｍ 570 （９０３９） 材工共 有

防水工事 242 シーリング材 シリコン系 カートリッジ式 ３３０ｍｌ 本 1,740 （９０４０） 材料費 有

防水工事 243 シーリング材 変成シリコン系 カートリッジ式 ３３３ｍｌ 本 1,680 （９０４１） 材料費 有

防水工事 244 シーリング材 ポリウレタン系 カートリッジ式 ３２０ｍｌ 本 1,000 （９０４２） 材料費 有

防水工事 245 シーリング材 アクリル系 カートリッジ式 ３３０ｍｌ 本 460 （９０４３） 材料費 有

防水工事 246 コンクリート等止水工事 外壁，窓廻り等ひび割れ漏水部 ｍ 4,620 （９０４４） 材工共 ＴＡＣＳＳ工法程度 有

防水工事 247 サッシ廻り等漏水処理 エポキシ樹脂注入 ５穴／ｍ ７０ｍｌ／穴程度 ｍ 5,830 （９０４５） 材工共 有

防水工事 248 伸縮調整目地 成形伸縮目地材 Ｗ２５×Ｈ６０～１００程度 樹脂キャップ含む ｍ 1,670 （９０４６） 材工共 有

防水工事 249 防水押え金物 アルミ製 Ｌ－３０×１５×２．０程度 ｍ 1,060 （９０４７） 材工共 有

防水工事 250 モルタル等ひび割れ部補修 Ｕカットシール材充てん工法（シリコン系）ひび割れ幅２ｍｍ以上 ｍ 2,100 （９０４８） 材工共 有

防水工事 251 ルーフドレン周囲成形補修 防水改修用ドレン廻りポリマーセメントモルタル塗り か所 1,830 （９０４９） 材工共 有

防水工事 252 防水改修用ドレン タテ型 １００φ用 か所 14,800 （９０５０） 材工共 有

防水工事 253 防水改修用ドレン タテ型 ７０φ用 か所 14,800 （９０５１） 材工共 有

防水工事 254 ドレンキャップ タテ型用 か所 6,930 （９０５２） 材工共 有

防水工事 255 防水改修用ドレン ヨコ型 １００φ用 か所 20,200 （９０５３） 材工共 有

防水工事 256 防水改修用ドレン ヨコ型 ７０φ用 か所 20,200 （９０５４） 材工共 有
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防水工事 257 ドレンキャップ ヨコ型用 か所 6,930 （９０５５） 材工共 有

石工事 258 テラゾブロック 幅木 Ｈ＝６０ ｔ＝２０ ｍ 10,400 （１０００１） 材工共 有

石工事 259 テラゾブロック 幅木 Ｈ＝１００ ｔ＝２０ ｍ 10,400 （１０００２） 材工共 有

石工事 260 テラゾブロック 笠木 Ｗ＝１２０ ｔ＝２５ ｍ 27,600 （１０００３） 材工共 有

石工事 261 テラゾブロック 笠木 Ｗ＝１５０ ｔ＝２５ ｍ 27,600 （１０００４） 材工共 有

石工事 262 テラゾブロック 階段ボーダー ｔ＝３０ ｍ 33,100 （１０００５） 材工共 有

石工事 263 御影石 壁面 ｔ＝２０ 本磨き 並級品 ｍ２ 61,300 （１０００６） 材工共 有

石工事 264 大理石 壁面 ｔ＝２０ 本磨き 並級品 ｍ２ 63,800 （１０００７） 材工共 有

石工事 265 人工大理石 Ｗ＝１５０ ｔ＝１２ 先端Ｒ付 ｍ 30,900 （１０００８） 材工共 有

石工事 266 人工大理石 Ｗ＝２３０ ｔ＝１２ 先端Ｒ付 ｍ 38,800 （１０００９） 材工共 有

タイル工事 267 床タイル張り １００角 磁器質 無釉 ｍ２ 13,000 （１１００１） 材工共 下地モルタル別途 有

タイル工事 268 床タイル張り １５０角 磁器質 無釉 ｍ２ 14,100 （１１００２） 材工共 下地モルタル別途 有

タイル工事 269 床モザイクタイル張り ２５角 磁器質 無釉 ｍ２ 11,100 （１１００３） 材工共 下地モルタル別途 有

タイル工事 270 床モザイクタイル張り １９φ 磁器質 無釉 ｍ２ 14,100 （１１００４） 材工共 下地モルタル別途 有

タイル工事 271 床モザイクタイル ２５角 磁器質 無釉 ３００×３００／シート シート 640 （１１００５） 材料費 有

タイル工事 272 床モザイクタイル ５０角 磁器質 無釉 ３００×３００／シート シート 820 （１１００６） 材料費 有

タイル工事 273 視覚障害者用床タイル ３００角 磁器質 無釉 枚 1,990 （１１００７） 材料費 有

タイル工事 274 床タイル張り 圧着張り（張付モルタル含む） ｍ２ 6,230 （１１００８） 手間 下地モルタル別途 有

タイル工事 275 壁タイル張り １００角 陶器質 施釉 ｍ２ 13,200 （１１００９） 材工共 下地モルタル別途 有

タイル工事 276 壁モザイクタイル張り ５０角 磁器質 施釉 ｍ２ 16,900 （１１０１０） 材工共 下地モルタル別途 有

タイル工事 277 壁モザイクタイル張り ５０角役物（片面取）磁器質 施釉 ｍ 4,800 （１１０１１） 材工共 下地モルタル別途 有

タイル工事 278 壁モザイクタイル張り ５０角二丁 磁器質 施釉 ｍ２ 9,710 （１１０１２） 材工共 下地モルタル別途 有

タイル工事 279 壁タイル １００角 陶器質 施釉 ３００×３００／シート シート 340 （１１０１３） 材料費 有

タイル工事 280 壁タイル １００角平 陶器質 施釉 枚 33 （１１０１４） 材料費 有

タイル工事 281 壁小口タイル張り １０８×６０ せっ器質 施釉 ｍ２ 16,500 （１１０１５） 材工共 下地モルタル別途 有

タイル工事 282 壁小口タイル張り １０８×６０役物 せっ器質 施釉 ｍ 10,400 （１１０１６） 材工共 下地モルタル別途 有

タイル工事 283 壁二丁掛タイル張り ２２７×６０ せっ器質 施釉 ｍ２ 17,100 （１１０１７） 材工共 下地モルタル別途 有

タイル工事 284 壁二丁掛タイル張り ２２７×６０役物 せっ器質 施釉 ｍ 10,900 （１１０１８） 材工共 下地モルタル別途 有

タイル工事 285 壁二丁掛タイル ２２７×６０ せっ器質 施釉 枚 69 （１１０１９） 材料費 有

タイル工事 286 壁二丁掛タイル ２２７×６０役物 せっ器質 施釉 枚 360 （１１０２０） 材料費 有

タイル工事 287 壁タイル張り 接着剤張り ｍ２ 5,670 （１１０２１） 手間 下地モルタル別途 有

タイル工事 288 壁タイル張り 改良圧着張り ｍ２ 7,900 （１１０２２） 手間 下地モルタル別途 有
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タイル工事 289  段鼻タイル張り １５０×６０ 磁器質 無釉 ｍ 2,890 （１１０２３） 材工共 下地モルタル別途 有

タイル工事 290 段鼻タイル １５０×１５０ 磁器質 無釉 垂れ付き 枚 300 （１１０２４） 材料費 有

タイル工事 291 段鼻タイル ３００×１５０ 磁器質 無釉 垂れ付き 枚 1,660 （１１０２５） 材料費 有

タイル工事 292 プール水槽内タイル張り １００角 磁器質 施釉 ｍ２ 14,800 （１１０２６） 材工共 下地モルタル別途 有

タイル工事 293 プール水槽内タイル １００角 磁器質 施釉 枚 83 （１１０２７） 材料費 有

タイル工事 294 タイル面等防滑剤塗布 透明 ｍ２ 3,960 （１１０２８） 材工共 有

タイル工事 295 外装タイル光触媒コーティング 透明 ｍ２ 2,640 （１１０２９） 材工共 有

タイル工事 296 タイル用接着剤 内外装用 ２ｋｇ／パック パック 3,160 （１１０３０） 材料費 有

タイル工事 297 タイル用目地材 内外装用 ２５ｋｇ／袋 袋 2,550 （１１０３１） 材料費 有

タイル工事 298 タイル洗い 洗浄液使用 ｍ２ 1,490 （１１０３２） 損料・手間 有

木工事 299 構造材 杉 １等 ｍ３ 42,600 （１２００１） 材料費 有

木工事 300 構造材 米ひば １等 ｍ３ 172,000 （１２００２） 材料費 有

木工事 301 構造材 桧 １等 ｍ３ 65,700 （１２００３） 材料費 有

木工事 302 造作材 杉（多摩産材）１等 ｍ３ 174,000 （１２００４） 材料費 有

木工事 303 造作材 米栂 １等 ｍ３ 84,200 （１２００５） 材料費 有

木工事 304 板材 ひのき（多摩産材）１等 ｍ３ 201,000 （１２００６） 材料費 有

木工事 305 板材 杉（多摩産材）１等 ｍ３ 174,000 （１２００７） 材料費 有

木工事 306 縁甲板 ひのき 上小節 ｔ＝１５ Ｗ＝１０５程度 ｍ２ 11,900 （１２００８） 材料費 有

木工事 307 厚板材 タモ（３４×２１０以下×２７００以下） ｍ３ 1,089,000 （１２００９） 材料費 有

木工事 308 厚板材 スプルス（３４×２１０以下×４０００以下） ｍ３ 913,000 （１２０１０） 材料費 有

木工事 309 厚板材 ラワン（２４×１５０～１８０×４０００以下） ｍ３ 385,000 （１２０１１） 材料費 有

木工事 310 積層材 タモ（２５～３０×６００以下×４０００以下） ｍ３ 990,000 （１２０１２） 材料費 有

木工事 311 しな合板 ４．０×９１０×１８２０ １類 Ｆ☆☆☆☆ 枚 2,030 （１２０１３） 材料費 有

木工事 312 しな合板 ５．５×９１０×１８２０ １類 Ｆ☆☆☆☆ 枚 2,550 （１２０１４） 材料費 有

木工事 313 しな合板 ４．０×９１０×１８２０ ２類 Ｆ☆☆☆☆ 枚 1,890 （１２０１５） 材料費 有

木工事 314 しな合板 ５．５×９１０×１８２０ ２類 Ｆ☆☆☆☆ 枚 2,390 （１２０１６） 材料費 有

木工事 315 有孔しな合板 ４．０×９１０×１８２０ １類 Ｆ☆☆☆☆ 枚 2,290 （１２０１７） 材料費 有

木工事 316 有孔しな合板 ５．５×９１０×１８２０ １類 Ｆ☆☆☆☆ 枚 2,870 （１２０１８） 材料費 有

木工事 317 有孔しな合板 ４．０×９１０×１８２０ ２類 Ｆ☆☆☆☆ 枚 2,150 （１２０１９） 材料費 有

木工事 318 有孔しな合板 ５．５×９１０×１８２０ ２類 Ｆ☆☆☆☆ 枚 2,710 （１２０２０） 材料費 有

木工事 319 構造用合板（針葉樹） ９．０×９１０×１８２０ 特類 ２級Ｃ－Ｄ Ｆ☆☆☆☆ 枚 1,400 （１２０２１） 材料費 有

木工事 320 構造用合板（針葉樹） １２．０×９１０×１８２０ 特類 ２級Ｃ－Ｄ Ｆ☆☆☆☆ 枚 1,820 （１２０２２） 材料費 有
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木工事 321 構造用合板（針葉樹） １５．０×９１０×１８２０ 特類 ２級Ｃ－Ｄ Ｆ☆☆☆☆ 枚 2,250 （１２０２３） 材料費 有

木工事 322 しなランバーコア合板 １５．０×９１０×１８２０ ２類 Ｆ☆☆☆☆ 枚 3,980 （１２０２４） 材料費 有

木工事 323 しなランバーコア合板 １８．０×９１０×１８２０ ２類 Ｆ☆☆☆☆ 枚 4,290 （１２０２５） 材料費 有

木工事 324 しなランバーコア合板 ２１．０×９１０×１８２０ ２類 Ｆ☆☆☆☆ 枚 4,820 （１２０２６） 材料費 有

木工事 325 しなランバーコア合板 ２４．０×９１０×１８２０ ２類 Ｆ☆☆☆☆ 枚 5,370 （１２０２７） 材料費 有

木工事 326 天然木化粧合板 ４．０×９１０×１８２０ 枚 8,980 （１２０２８） 材料費 有

木工事 327 プリント合板 ２．５×９１０×１８２０ 木目 枚 2,400 （１２０２９） 材料費 有

木工事 328 ポリエステル化粧合板 ２．５×９１０×１８２０ 単色 枚 4,690 （１２０３０） 材料費 有

木工事 329 ポリエステル化粧合板 ３．８×１２２０×２４３０ 単色 枚 11,000 （１２０３１） 材料費 有

木工事 330 掲示板下地 ｔ＝５．５ しな合板 木下地とも ｍ２ 6,640 （１２０３２） 材工共 掲示板用クロス別途 有

木工事 331 掲示板枠 木製 ３０×５０ ｍ 2,510 （１２０３３） 材工共 有

木工事 332 釘等 ｋｇ 230 （１２０３４） 材料費 有

木工事 333 接着剤  多用途（金属，プラスチック，スレート等） ｋｇ 1,720 （１２０３５） 材料費 有

木工事 334 接着剤 木材用 ｋｇ 470 （１２０３６） 材料費 有

木工事 335 木部シミ抜き 板面等の平面部分あく抜き ｍ２ 600 （１２０３７） 損料・手間 有

屋根・とい工事 336 折板葺き（カラーガルバリウム鋼板） 厚０．６ 山高８５程度 ｍ２ 4,310 （１３００１） 材工共 副資材含む 有

屋根・とい工事 337 折板葺き（カラーガルバリウム鋼板） 厚０．８ 山高８５程度 ｍ２ 5,070 （１３００２） 材工共 副資材含む 有

屋根・とい工事 338 折板葺き（カラーガルバリウム鋼板） 厚０．６ 山高１５０程度 ｍ２ 4,910 （１３００３） 材工共 副資材含む 有

屋根・とい工事 339 折板葺き（カラーガルバリウム鋼板） 厚０．８ 山高１５０程度 ｍ２ 5,570 （１３００４） 材工共 副資材含む 有

屋根・とい工事 340 タイトフレーム（カラーガルバリウム鋼板） 山高８５程度 ｍ 1,440 （１３００５） 材工共 シーリング等含む 有

屋根・とい工事 341 軒先面戸（カラーガルバリウム鋼板） 山高８５程度 ｍ 1,800 （１３００６） 材工共 シーリング等含む 有

屋根・とい工事 342 止面戸（カラーガルバリウム鋼板） 山高８５程度 ｍ 1,690 （１３００７） 材工共 シーリング等含む 有

屋根・とい工事 343 軒先フレーム（カラーガルバリウム鋼板） 山高８５程度 ｍ 1,190 （１３００８） 材工共 シーリング等含む 有

屋根・とい工事 344 棟包み（カラーガルバリウム鋼板） 山高８５程度 ｍ 4,600 （１３００９） 材工共 シーリング等含む 有

屋根・とい工事 345 タイトフレーム（カラーガルバリウム鋼板） 山高１５０程度 ｍ 1,900 （１３０１０） 材工共 シーリング等含む 有

屋根・とい工事 346 軒先面戸（カラーガルバリウム鋼板） 山高１５０程度 ｍ 2,010 （１３０１１） 材工共 シーリング等含む 有

屋根・とい工事 347 止面戸（カラーガルバリウム鋼板） 山高１５０程度 ｍ 1,920 （１３０１２） 材工共 シーリング等含む 有

屋根・とい工事 348 軒先フレーム（カラーガルバリウム鋼板） 山高１５０程度 ｍ 1,590 （１３０１３） 材工共 シーリング等含む 有

屋根・とい工事 349 棟包み（カラーガルバリウム鋼板） 山高１５０程度 ｍ 4,910 （１３０１４） 材工共 シーリング等含む 有

屋根・とい工事 350 瓦棒ぶき（カラー鉄板） ｔ＝０．３５ ルーフィング２２ｋｇ共 ｍ２ 5,720 （１３０１５） 材工共 有

屋根・とい工事 351 瓦棒ぶき（カラー鉄板） ｔ＝０．４ ルーフィング２２ｋｇ共 ｍ２ 6,270 （１３０１６） 材工共 有

屋根・とい工事 352 瓦棒棟包み（カラー鉄板） ｔ＝０．３５ 面戸板共 ｍ 4,620 （１３０１７） 材工共 有
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屋根・とい工事 353 軒先唐草（カラー鉄板） ｔ＝０．３５ ｍ 2,420 （１３０１８） 材工共 有

屋根・とい工事 354 カラー亜鉛鉄板（波板） ０．１９×７６２×１８２９ 枚 910 （１３０１９） 材料費 有

屋根・とい工事 355 カラー亜鉛鉄板（波板） ０．２５×７６２×１８２９ 枚 1,120 （１３０２０） 材料費 有

屋根・とい工事 356 銅板 ｔ＝０．３５ 平ぶき用 ｍ２ 33,600 （１３０２１） 材工費 有

屋根・とい工事 357 アルミ製庇（既製品） Ｄ４５０×Ｌ１１００ 台 40,800 （１３０２２） 材料費 有

屋根・とい工事 358 アルミ製庇（既製品） Ｄ４５０×Ｌ１４００ 台 49,600 （１３０２３） 材料費 有

屋根・とい工事 359 アルミ製庇（既製品） Ｄ４５０×Ｌ２０００ 台 66,000 （１３０２４） 材料費 有

屋根・とい工事 360 硬質塩ビ波板（３２波） ０．８×６５５×１８２０ 枚 670 （１３０２５） 材料費 有

屋根・とい工事 361 硬質塩ビ波板（３２波） ０．９×６５５×１８２０（ガラスネット入り） 枚 1,510 （１３０２６） 材料費 有

屋根・とい工事 362 硬質塩ビ波板（６３波） １．０×７２０×１８２０ 枚 1,220 （１３０２７） 材料費 有

屋根・とい工事 363 ポリカーボネート波板（３２波） ０．７×６５５×１８２０ 枚 1,300 （１３０２８） 材料費 有

屋根・とい工事 364 ポリカーボネート波板（６３波） １．０×７２０×１８２０ 枚 3,360 （１３０２９） 材料費 有

屋根・とい工事 365 ポリカーボネート平板 ２．０×１０００×２０００ 透明 枚 10,100 （１３０３０） 材料費 有

屋根・とい工事 366 ポリカーボネート平板 ３．０×１０００×２０００ 透明 枚 15,200 （１３０３１） 材料費 有

屋根・とい工事 367 ポリカーボネート平板 ４．０×１０００×２０００ 透明 枚 20,300 （１３０３２） 材料費 有

屋根・とい工事 368 ポリカーボネート平板 ５．０×１０００×２０００ 透明 枚 25,400 （１３０３３） 材料費 有

屋根・とい工事 369 ポリカーボネート平板 ３．０×１０００×２０００ カラー 枚 16,100 （１３０３４） 材料費 有

屋根・とい工事 370 ポリカーボネート平板 ５．０×１０００×２０００ カラー 枚 26,800 （１３０３５） 材料費 有

屋根・とい工事 371 アスファルトシングル ３０５×９１５ シングルぶき用 枚 180 （１３０３６） 材料費 有

屋根・とい工事 372 スレート系屋根材 ９１０×１８２ 横一文字ぶき用 枚 700 （１３０３７） 材料費 有

屋根・とい工事 373 アスファルトルーフィング ９４０ ｍ２ 960 （１３０３８） 材工共 有

屋根・とい工事 374 改質アスファルトルーフィング ｍ２ 1,220 （１３０３９） 材工共 有

屋根・とい工事 375 たてどい ６５φ ＶＰ管 ＳＵＳ支持金物１２００程度 ｍ 4,240 （１３０４０） 材工共 有

屋根・とい工事 376 たてどい ８０φ ＶＰ管 ＳＵＳ支持金物１２００程度 ｍ 5,010 （１３０４１） 材工共 有

屋根・とい工事 377 たてどい １００φ ＶＰ管 ＳＵＳ支持金物１２００程度 ｍ 6,320 （１３０４２） 材工共 有

屋根・とい工事 378 集水器 塩ビ製 小型 か所 3,430 （１３０４３） 材工共 有

屋根・とい工事 379 集水器 塩ビ製 中型 か所 4,320 （１３０４４） 材工共 有

屋根・とい工事 380 集水器 塩ビ製 大型 か所 6,250 （１３０４５） 材工共 有

屋根・とい工事 381 飾り桝 ステンレス製 φ１００用 角型（点検口付） か所 56,100 （１３０４６） 材料費 有

屋根・とい工事 382 飾り桝 ステンレス製 φ１００用 Ｄ型（漏斗 点検口付） か所 32,300 （１３０４７） 材料費 有

屋根・とい工事 383 軒どいドレンキャップ ステンレス製 φ１００用 か所 9,040 （１３０４８） 材料費 有

屋根・とい工事 384 軒どい 塩ビ製 半円形１０５φ ｍ 2,750 （１３０４９） 材工共 有
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屋根・とい工事 385 軒どい 塩ビ製 半円形１２０φ ｍ 3,210 （１３０５０） 材工共 有

屋根・とい工事 386 軒どい 塩ビ製 角型 Ｗ１２０ ｍ 3,700 （１３０５１） 材工共 有

屋根・とい工事 387 軒どい 塩ビ製 角型 Ｗ１５０ ｍ 4,530 （１３０５２） 材工共 有

屋根・とい工事 388 軒どい 塩ビ製 角型 Ｗ２００ ｍ 6,360 （１３０５３） 材工共 有

屋根・とい工事 389 軒どい 塩ビ製 角型（前高型）Ｗ１２０ ｍ 3,650 （１３０５４） 材工共 有

屋根・とい工事 390 軒どい 塩ビ製 角型（前高型）Ｗ１５０ ｍ 4,860 （１３０５５） 材工共 有

屋根・とい工事 391 軒どい 塩ビ製 角型（前高型）Ｗ２００ ｍ 5,690 （１３０５６） 材工共 有

金属工事 392 接着系あと施工アンカー φ１３以下 下・横向き 本 920 （１４００１） 材工共 有

金属工事 393 接着系あと施工アンカー φ１３以下 上向き 本 1,080 （１４００２） 材工共 有

金属工事 394 金属系あと施工アンカー φ１３以下 下・横向き メッキ品 本 480 （１４００３） 材工共 有

金属工事 395 金属系あと施工アンカー φ１３以下 上向き メッキ品 本 640 （１４００４） 材工共 有

金属工事 396 金属系あと施工アンカー φ１３以下 下・横向き ステンレス品 本 920 （１４００５） 材工共 有

金属工事 397 金属系あと施工アンカー φ１３以下 上向き ステンレス品 本 1,080 （１４００６） 材工共 有

金属工事 398 鋼製床下地 一般室用 組床式 根太鋼Ｈ＝１６０程度 ｍ２ 7,190 （１４００７） 材工共 有

金属工事 399 鋼製床下地 体育館用 組床式 Ｈ＝３００程度 ｍ２ 8,310 （１４００８） 材工共 有

金属工事 400 鋼製床下地 体育館用 組床式 Ｈ＝５００程度 ｍ２ 8,690 （１４００９） 材工共 有

金属工事 401 鋼製床下地 体育館用 組床式 Ｈ＝７００程度 ｍ２ 9,180 （１４０１０） 材工共 有

金属工事 402 軽量鉄骨壁下地 ６５形 Ｈ＝４．０以下 ＠３００ ｍ２ 2,400 （１４０１１） 材工共 有

金属工事 403 軽量鉄骨壁下地 ６５形 Ｈ＝４．０以下 ＠４５０ ｍ２ 2,070 （１４０１２） 材工共 有

金属工事 404 軽量鉄骨天井下地 １９形（屋内）直張り用 野縁＠３００ ｍ２ 1,720 （１４０１３） 材工共 有

金属工事 405 軽量鉄骨天井下地（屋外） ２５形（屋内）直張り用 野縁＠３００ ｍ２ 2,110 （１４０１４） 材工共 有

金属工事 406 軽量鉄骨天井下地開口補強 １９型 ｍ 1,190 （１４０１５） 材工共 ボード切込み含む 有

金属工事 407 軽量鉄骨壁下地開口補強 ６５型 ｍ 1,630 （１４０１６） 材工共 ボード切込み含む 有

金属工事 408 天井点検口 ３００角 アルミ額縁枠 か所 7,440 （１４０１７） 材工共 有

金属工事 409 天井点検口 ４５０角 アルミ額縁枠 か所 7,750 （１４０１８） 材工共 有

金属工事 410 天井点検口 ６００角 アルミ額縁枠 か所 8,890 （１４０１９） 材工共 有

金属工事 411 天井点検口 ３００角 アルミ目地枠 か所 10,500 （１４０２０） 材工共 有

金属工事 412 天井点検口 ４５０角 アルミ目地枠 か所 10,800 （１４０２１） 材工共 有

金属工事 413 天井点検口 ６００角 アルミ目地枠 か所 12,700 （１４０２２） 材工共 有

金属工事 414 床点検口 アルミ製 ４５０角（一般型）モルタル充てん用 か所 18,900 （１４０２３） 材工共 有

金属工事 415 床点検口 アルミ製 ６００角（一般型）モルタル充てん用 か所 22,300 （１４０２４） 材工共 有

金属工事 416 床点検口 アルミ製 ４５０角（防臭型）モルタル充てん用 か所 25,300 （１４０２５） 材工共 有
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金属工事 417 床点検口 アルミ製 ６００角（防臭型）モルタル充てん用 か所 32,100 （１４０２６） 材工共 有

金属工事 418 床点検口 アルミ製 ４５０角（一般型鍵付）モルタル充てん用 か所 24,000 （１４０２７） 材工共 有

金属工事 419 床点検口 アルミ製 ６００角（一般型鍵付）モルタル充てん用 か所 27,700 （１４０２８） 材工共 有

金属工事 420 床点検口 ステンレス製 ４５０角（一般型）モルタル充てん用 か所 27,200 （１４０２９） 材工共 有

金属工事 421 床点検口 ステンレス製 ６００角（一般型）モルタル充てん用 か所 33,100 （１４０３０） 材工共 有

金属工事 422 床点検口 ステンレス製 ４５０角（防臭型）モルタル充てん用 か所 40,500 （１４０３１） 材工共 有

金属工事 423 床点検口 ステンレス製 ６００角（防臭型）モルタル充てん用 か所 46,500 （１４０３２） 材工共 有

金属工事 424 床点検口 ステンレス製 ４５０角（一般型鍵付）モルタル充てん用 か所 45,700 （１４０３３） 材工共 有

金属工事 425 床点検口 ステンレス製 ６００角（一般型鍵付）モルタル充てん用 か所 54,600 （１４０３４） 材工共 有

金属工事 426 床点検口 ステンレス製 ４５０角（防臭型鍵付）モルタル充てん用 か所 51,400 （１４０３５） 材工共 有

金属工事 427 床点検口 ステンレス製 ６００角（防臭型鍵付）モルタル充てん用 か所 59,700 （１４０３６） 材工共 有

金属工事 428 アルミ製笠木 既製品 Ｗ＝１５０（直線） ｍ 4,950 （１４０３７） 材工共 有

金属工事 429 アルミ製笠木 既製品 Ｗ＝２５０（直線） ｍ 7,630 （１４０３８） 材工共 有

金属工事 430 アルミ製笠木 既製品 Ｗ＝３００（直線） ｍ 9,470 （１４０３９） 材工共 有

金属工事 431 アルミ製笠木 既製品 Ｗ＝３５０（直線） ｍ 11,200 （１４０４０） 材工共 有

金属工事 432 アルミ製笠木 既製品 Ｗ＝４００（直線） ｍ 13,000 （１４０４１） 材工共 有

金属工事 433 アルミ製笠木 既製品 Ｗ＝１５０（コーナー） か所 10,400 （１４０４２） 材工共 有

金属工事 434 アルミ製笠木 既製品 Ｗ＝２５０（コーナー） か所 14,400 （１４０４３） 材工共 有

金属工事 435 アルミ製笠木 既製品 Ｗ＝３００（コーナー） か所 17,300 （１４０４４） 材工共 有

金属工事 436 アルミ製笠木 既製品 Ｗ＝３５０（コーナー） か所 20,300 （１４０４５） 材工共 有

金属工事 437 アルミ製笠木 既製品 Ｗ＝４００（コーナー） か所 23,300 （１４０４６） 材工共 有

金属工事 438 ステンレス製グレーチング Ｗ３００×Ｈ２０×Ｐ１５（ノンスリップ加工）受枠共 ｍ 52,400 （１４０４７） 材料費 有

金属工事 439 ステンレス製グレーチング Ｗ３５０×Ｈ２０×Ｐ１５（ノンスリップ加工）受枠共 ｍ 59,500 （１４０４８） 材料費 有

金属工事 440 ステンレス製グレーチングます蓋 ５００×５００×Ｈ２０×Ｐ２２（ノンスリップ加工）受枠共 か所 53,900 （１４０４９） 材料費 有

金属工事 441 ステンレス製排水用ピット蓋 Ｗ２５０×ｔ３（ノンスリップ加工）受枠共 ｍ 26,100 （１４０５０） 材料費 有

金属工事 442 ステンレス製排水用ピット蓋排水用ピット蓋 Ｗ３００×ｔ３（ノンスリップ加工）受枠共 ｍ 34,100 （１４０５１） 材料費 有

金属工事 443 アルミ製グレーチング Ｗ２００×Ｈ３０×Ｐ１５（ノンスリップ加工）受枠共 ｍ 48,900 （１４０５２） 材料費 有

金属工事 444 アルミ製グレーチング Ｗ２５０×Ｈ３０×Ｐ１５（ノンスリップ加工）受枠共 ｍ 52,800 （１４０５３） 材料費 有

金属工事 445 樹脂製グレーチング（プール用） 塩ビ製 Ｗ２００×ｔ２５程度 ｍ 11,800 （１４０５４） 材料費 受枠別途 有

金属工事 446 アルミ板 １．５×１０００×２０００ 枚 8,910 （１４０５５） 材料費 有

金属工事 447 アルミ板 ２．０×１０００×２０００ 枚 11,800 （１４０５６） 材料費 有

金属工事 448 アルミ板 ３．０×１０００×２０００ 枚 17,800 （１４０５７） 材料費 有
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金属工事 449 アルミ樹脂積層複合板 ３．０×１０００×２０００ 両面塗装 枚 17,000 （１４０５８） 材料費 有

金属工事 450 アルミ樹脂積層複合板 ３．０×１０００×２０００ 両面塗装 不燃材料認定品 枚 22,100 （１４０５９） 材料費 有

金属工事 451 アルミ角パイプ ２．０×３０×３０ ｍ 1,580 （１４０６０） 材料費 有

金属工事 452 アルミ角パイプ ２．０×５０×５０ ｍ 2,710 （１４０６１） 材料費 有

金属工事 453 アルミ角パイプ ２．０×３０×６０ ｍ 2,440 （１４０６２） 材料費 有

金属工事 454 アルミ角パイプ ２．５×４０×８０ ｍ 4,080 （１４０６３） 材料費 有

金属工事 455 アルミ角パイプ ２．５×５０×１００ ｍ 6,410 （１４０６４） 材料費 有

金属工事 456 ステンレス板 ＳＵＳ３０４ ０．３×１０００×２０００ 枚 3,870 （１４０６５） 材料費 有

金属工事 457 ステンレス板 ＳＵＳ３０４ ０．５×１０００×２０００ 枚 6,140 （１４０６６） 材料費 有

金属工事 458 ステンレス板 ＳＵＳ３０４ ０．８×１０００×２０００ 枚 9,420 （１４０６７） 材料費 有

金属工事 459 ステンレス板 ＳＵＳ３０４ １．０×１０００×２０００ 枚 11,500 （１４０６８） 材料費 有

金属工事 460 ステンレス板 ＳＵＳ３０４ １．５×１０００×２０００ 枚 16,900 （１４０６９） 材料費 有

金属工事 461 ステンレス板 ＳＵＳ３０４ ２．０×１０００×２０００ 枚 22,200 （１４０７０） 材料費 有

金属工事 462 ステンレス板 ＳＵＳ３０４ ３．０×１０００×２０００ 枚 34,500 （１４０７１） 材料費 有

金属工事 463 ステンレス角パイプ ＳＵＳ３０４ １．２×１４×１４ ｍ 820 （１４０７２） 材料費 有

金属工事 464 ステンレス角パイプ ＳＵＳ３０４ １．２×１０×１９ ｍ 680 （１４０７３） 材料費 有

金属工事 465 ステンレス角パイプ ＳＵＳ３０４ １．５×３２×３２ ｍ 1,990 （１４０７４） 材料費 有

金属工事 466 ステンレス角パイプ ＳＵＳ３０４ １．５×４０×４０ ｍ 2,530 （１４０７５） 材料費 有

金属工事 467 ステンレス角パイプ ＳＵＳ３０４ １．５×２６×５１ ｍ 2,420 （１４０７６） 材料費 有

金属工事 468 ステンレス角パイプ ＳＵＳ３０４ ２．０×２６×５１ ｍ 3,190 （１４０７７） 材料費 有

金属工事 469 ステンレス丸パイプ ＳＵＳ３０４ １．５×φ１９ ｍ 900 （１４０７８） 材料費 有

金属工事 470 ステンレス丸パイプ ＳＵＳ３０４ １．５×φ２５ ｍ 1,190 （１４０７９） 材料費 有

金属工事 471 ステンレス丸パイプ ＳＵＳ３０４ １．５×φ３２ ｍ 1,520 （１４０８０） 材料費 有

金属工事 472 ステンレス丸パイプ ＳＵＳ３０４ １．５×φ３８ ｍ 1,830 （１４０８１） 材料費 有

金属工事 473 ステンレス丸パイプ ＳＵＳ３０４ １．５×φ４２．７ ｍ 2,070 （１４０８２） 材料費 有

金属工事 474 ステンレス丸パイプ ＳＵＳ３０４ １．５×φ４８．６ ｍ 2,370 （１４０８３） 材料費 有

金属工事 475 ステンレス丸パイプ ＳＵＳ３０４ ２．０×φ１７．３ ｍ 1,070 （１４０８４） 材料費 有

金属工事 476 ステンレス丸パイプ ＳＵＳ３０４ ２．０×φ２１．７ ｍ 1,350 （１４０８５） 材料費 有

金属工事 477 ステンレス丸パイプ ＳＵＳ３０４ ２．０×φ２７．２ ｍ 1,710 （１４０８６） 材料費 有

金属工事 478 ステンレス丸パイプ ＳＵＳ３０４ ２．０×φ３４．０ ｍ 2,160 （１４０８７） 材料費 有

金属工事 479 ステンレス丸パイプ ＳＵＳ３０４ ２．０×φ４２．７ ｍ 2,730 （１４０８８） 材料費 有

金属工事 480 ステンレス丸パイプ ＳＵＳ３０４ ２．０×φ４８．６ ｍ 3,130 （１４０８９） 材料費 有
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金属工事 481 ステンレス丸パイプ ＳＵＳ３０４ ２．０×φ６０．５ ｍ 3,900 （１４０９０） 材料費 有

金属工事 482 ステンレス手すり手すり本体（直線） ＳＵＳ３０４ φ３８ ｍ 5,080 （１４０９１） 材料費 有

金属工事 483 ステンレス手すり用ジョイント ＳＵＳ３０４ φ３８ 個 720 （１４０９２） 材料費 有

金属工事 484 ステンレス手すり用ブラケット ＳＵＳ３０４ φ２０程度 個 3,160 （１４０９３） 材料費 有

金属工事 485 ステンレス手すり用コーナー ＳＵＳ３０４ φ３８ ９０°曲げ 個 7,260 （１４０９４） 材料費 有

金属工事 486 ステンレス手すり用関節コーナー ＳＵＳ３０４ φ３８ １４０°～２２０° 個 11,900 （１４０９５） 材料費 有

金属工事 487 ステンレス手すり用エンドコーナー ＳＵＳ３０４ φ３８ 端部９０°曲げ 個 7,260 （１４０９６） 材料費 有

金属工事 488 ステンレス手すり用エンドキャップ ＳＵＳ３０４ φ３８用 個 720 （１４０９７） 材料費 有

金属工事 489 ステンレス手すり用ジョイントカバー 樹脂製 φ３８用 個 410 （１４０９８） 材料費 有

金属工事 490 樹脂製手すり手すり本体（直線） φ４０（アルミ芯材）抗菌加工 耐候性 ｍ 5,670 （１４０９９） 材料費 有

金属工事 491 樹脂製手すり用ブラケット アルミ製 個 770 （１４１００） 材料費 有

金属工事 492 樹脂製手すり用コーナー 樹脂製 φ４０用 ９０°曲げ 抗菌加工 耐候性 個 1,260 （１４１０１） 材料費 有

金属工事 493 樹脂製手すり用エンドコーナー 樹脂製 φ４０用 端部９０°曲げ 抗菌加工 耐候性 個 510 （１４１０２） 材料費 有

金属工事 494 樹脂製手すり用エンドキャップ 樹脂製 φ４０用 抗菌加工 耐候性 個 180 （１４１０３） 材料費 有

金属工事 495 樹脂製手すり用ジョイントカバー 樹脂製 φ４０用 抗菌加工 耐候性 個 200 （１４１０４） 材料費 有

金属工事 496 木製手すり手すり本体（直線） 集成材（塗装品）φ４０ ｍ 4,880 （１４１０５） 材料費 有

金属工事 497 木製手すり用ブラケット ＳＵＳ３０４ φ２０程度 個 3,160 （１４１０６） 材料費 有

金属工事 498 木製手すり用コーナー 集成材（塗装品）φ４０ ９０°曲げ 個 6,130 （１４１０７） 材料費 有

金属工事 499 木製手すり用関節コーナー 集成材（塗装品）φ４０ １４０°～２２０° 個 9,960 （１４１０８） 材料費 有

金属工事 500 木製手すり用エンドコーナー 集成材（塗装品）φ４０ 端部９０°曲げ 個 6,130 （１４１０９） 材料費 有

金属工事 501 木製手すり用エンドキャップ 集成材（塗装品）φ４０用 個 1,780 （１４１１０） 材料費 有

金属工事 502 木製手すり用ジョイントカバー 樹脂製 φ４０用 個 1,580 （１４１１１） 材料費 有

金属工事 503 階段ノンスリップ アルミ製 Ｗ＝３５ ｍ 1,010 （１４１１２） 材料費 有

金属工事 504 階段ノンスリップ アルミ製 Ｗ＝４０ ｍ 2,040 （１４１１３） 材料費 有

金属工事 505 階段ノンスリップ ＳＵＳ製 Ｗ＝３５ ｍ 1,290 （１４１１４） 材料費 有

金属工事 506 階段ノンスリップ ＳＵＳ製 Ｗ＝４０ ｍ 1,840 （１４１１５） 材料費 有

金属工事 507 スチール板曲げ物 ｔ＝１．６ Ｗ＝２００程度 ｍ 560 （１４１１６） 材料費 有

金属工事 508 アルミ板曲げ物 ｔ＝１．５ Ｗ＝２００程度 ｍ 4,850 （１４１１７） 材料費 有

金属工事 509  ステンレス板曲げ物 ｔ＝１．５ Ｗ＝３００程度 ｍ 9,510 （１４１１８） 材料費 有

金属工事 510 金物副資材 アルミ類 特殊金物用 ｋｇ 1,740 （１４１１９） 材料費 有

金属工事 511 金物副資材 ステンレス類 特殊金物用 ｋｇ 1,370 （１４１２０） 材料費 有

金属工事 512 目地棒 真ちゅう製 ３×１２ ｍ 1,600 （１４１２１） 材工共 有
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金属工事 513 目地棒 ステンレス製 ４×１２ ｍ 1,840 （１４１２２） 材工共 有

金属工事 514 沓摺金物 ステンレス製 ４０×２０×２．０ ｍ 3,960 （１４１２３） 材工共 有

金属工事 515 アルミ製腰見切り コ型 ｍ 1,440 （１４１２４） 材工共 有

金属工事 516 床上換気口 アルミ製 ２００×６００ 防虫網 換気調整板付 か所 13,700 （１４１２５） 材工共 有

金属工事 517 床上換気口 アルミ製 ２００×１０００ 防虫網 換気調整板付 か所 18,700 （１４１２６） 材工共 有

金属工事 518 丸型ベンドキャップ ステンレス製 φ１００用 ＦＤ網付 個 3,310 （１４１２７） 材料費 有

金属工事 519 丸型ベンドキャップ ステンレス製 φ１５０用 ＦＤ網付 個 3,360 （１４１２８） 材料費 有

左官工事 520 床モルタル塗り 木ごて仕上げ ｔ＝１５程度 ｍ２ 2,050 （１５００１） 材工共 有

左官工事 521 床モルタル塗り 刷毛引き仕上げ ｔ＝３０程度 ｍ２ 2,320 （１５００２） 材工共 有

左官工事 522 床モルタル塗り 金ごて仕上げ ｔ＝３０程度 ｍ２ 2,870 （１５００３） 材工共 有

左官工事 523 床防水モルタル塗り 金ごて押え ｔ＝３０程度 ｍ２ 2,950 （１５００４） 材工共 有

左官工事 524 床下地モルタル塗り 張物下地 ｔ＝３０程度 ｍ２ 2,730 （１５００５） 材工共 有

左官工事 525 床下地モルタル塗り 一般タイル下地 ｍ２ 2,660 （１５００６） 材工共 有

左官工事 526 階段下地モルタル塗り 張物下地 ｔ＝３０程度 ｍ２ 5,330 （１５００７） 材工共 有

左官工事 527 階段モルタル塗り 金ごて仕上げ ｔ＝３０程度 ｍ２ 5,430 （１５００８） 材工共 有

左官工事 528 幅木モルタル塗り金ごて仕上げ 出幅木 Ｈ＝１００ ｍ 1,820 （１５００９） 材工共 有

左官工事 529 階段幅木モルタル塗り金ごて仕上げ 出幅木 Ｈ＝１５０ ｍ 2,690 （１５０１０） 材工共 有

左官工事 530 壁モルタル塗り金ごて仕上げ 内壁 ｔ＝２０程度 ｍ２ 4,310 （１５０１１） 材工共 有

左官工事 531 壁モルタル塗り金ごて仕上げ 外壁 ｔ＝２５程度 ｍ２ 5,000 （１５０１２） 材工共 有

左官工事 532 壁モルタル塗り刷毛引き仕上げ 外壁 ｔ＝２５程度 ｍ２ 4,570 （１５０１３） 材工共 有

左官工事 533 壁コンクリート打放し補修 部分補修 不陸２ｍｍ以内 ｍ２ 750 （１５０１４） 材工共 有

左官工事 534 壁下地モルタル塗り 内装タイル下地 接着剤張り ｍ２ 2,320 （１５０１５） 材工共 有

左官工事 535 壁下地モルタル塗り 外装タイル下地 内壁 ｍ２ 3,660 （１５０１６） 材工共 有

左官工事 536 壁下地モルタル塗り 外装タイル下地 外壁 ｍ２ 3,830 （１５０１７） 材工共 有

左官工事 537 ＳＢＲ系樹脂モルタル ２０ｋｇ／セット セット 9,500 （１５０１８） 材料費 有

左官工事 538 建具周囲モルタル充てん 一般部 ｍ 1,140 （１５０１９）  材工共 有

左官工事 539 建具周囲モルタル充てん 防水 ｍ 1,220 （１５０２０） 材工共 有

左官工事 540 役物モルタル塗り 笠木 Ｗ＝２００程度 ｍ 3,320 （１５０２１） 材工共 有

左官工事 541 防水剤加算 床 壁 厚１０につき ｍ２ 29 （１５０２２） 材工共 有

左官工事 542 コーナー加算 出隅 一般部 ｍ 610 （１５０２３） 材工共 有

左官工事 543 コーナー加算 出隅 見上部 ｍ 820 （１５０２４） 材工共 有

左官工事 544 モルタル目地切加算 押し目地 ｍ２ 190 （１５０２５） 材工共 有
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左官工事 545 モルタル目地加算 床 壁 目地切り ｍ２ 1,030 （１５０２６） 材工共 有

左官工事 546 セルフレベリング材塗り セメント系ｔ＝１０ ２５ｍ２程度 現場練り ｍ２ 8,310 （１５０２７） 材工共 有

左官工事 547 セルフレベリング材塗り セメント系ｔ＝２～５ １００ｍ２程度現場練り ｍ２ 3,080 （１５０２８） 材工共 有

左官工事 548 セルフレベリング材塗り セメント系ｔ＝１０ １００ｍ２程度 ポンプ圧送共 ｍ２ 5,080 （１５０２９） 材工共 有

左官工事 549 セルフレベリング材塗り セメント系ｔ＝１０ ２００ｍ２程度 ポンプ圧送共 ｍ２ 3,230 （１５０３０） 材工共 有

左官工事 550 セルフレベリング材 セメント系 ２５ｋｇ／袋 袋 1,980 （１５０３１）  材料費 有

左官工事 551 軽量モルタル材 ２５ｋｇ／袋 袋 2,900 （１５０３２） 材料費 有

左官工事 552 無収縮モルタル ２５ｋｇ／袋 袋 4,570 （１５０３３） 材料費 有

左官工事 553 補修用モルタル ２５㎏／袋 袋 1,480 （１５０３４） 材料費 有

左官工事 554 樹脂モルタル エポキシ系 ｋｇ 1,140 （１５０３５） 材料費 有

左官工事 555 モルタル混和材 ポリマーセメント ｋｇ 710 （１５０３６） 材料費 有

左官工事 556 メタルラス 平ラス０号 ｍ２ 120 （１５０３７） 材料費 有

木製建具工事 557 片開きフラッシュ戸 しな合板 見込４０程度 ｍ２ 12,900 （１６００１） 材工共 ガラス別途 有

木製建具工事 558 片開きフラッシュ戸 ポリエステル合板 見込４０程度 ｍ２ 13,400 （１６００２） 材工共 ガラス別途 有

木製建具工事 559 片開きフラッシュ戸 メラミン化粧合板 見込４０程度 ｍ２ 19,600 （１６００３） 材工共 ガラス別途 有

木製建具工事 560 親子開きフラッシュ戸 しな合板 見込４０程度 ｍ２ 16,600 （１６００４） 材工共 ガラス別途 有

木製建具工事 561 親子開きフラッシュ戸 ポリエステル合板 見込４０程度 ｍ２ 17,100 （１６００５） 材工共 ガラス別途 有

木製建具工事 562 親子開きフラッシュ戸 メラミン化粧合板 見込４０程度 ｍ２ 25,000 （１６００６） 材工共 ガラス別途 有

木製建具工事 563 両開きフラッシュ戸 しな合板 見込４０程度 ｍ２ 12,900 （１６００７） 材工共 ガラス別途 有

木製建具工事 564 両開きフラッシュ戸 ポリエステル合板 見込４０程度 ｍ２ 13,400 （１６００８） 材工共 ガラス別途 有

木製建具工事 565 両開きフラッシュ戸 メラミン化粧合板 見込４０程度 ｍ２ 19,600 （１６００９） 材工共 ガラス別途 有

木製建具工事 566 引違いフラッシュ戸 しな合板 見込４０程度 ｍ２ 12,300 （１６０１０） 材工共 ガラス別途 有

木製建具工事 567 引違いフラッシュ戸 ポリエステル合板 見込４０程度 ｍ２ 12,700 （１６０１１） 材工共 ガラス別途 有

木製建具工事 568 引違いフラッシュ戸 メラミン化粧合板 見込４０程度 ｍ２ 18,700 （１６０１２） 材工共 ガラス別途 有

木製建具工事 569 出入口枠 タモ集成材 Ｗ９００×Ｈ２０００ か所 63,000 （１６０１３） 材工共 有

木製建具工事 570 額入加算 Ｗ６５０×Ｈ７５０程度 か所 3,780 （１６０１４） 材工共 ガラス別途 有

木製建具工事 571 ガラリ加算 木製 Ｗ６５０×Ｈ３００程度 か所 6,380 （１６０１５） 材工共 有

木製建具工事 572 ガラリ加算 アルミ製 Ｗ６５０×Ｈ３００程度 か所 7,170 （１６０１６） 材工共 有

木製建具工事 573 木製建具特殊金物取付手間 ドアクローザー か所 1,730 （１６０１７） 手間 有

木製建具工事 574 木製建具特殊金物取付手間 ピボットヒンジ か所 2,690 （１６０１８） 手間 有

木製建具工事 575 間仕切襖 上新鳥の子張り 中級 Ｗ９００×Ｈ１８００程度 本 18,100 （１６０１９） 材工共 有

木製建具工事 576 押入襖 上新鳥の子張り 中級 Ｗ９００×Ｈ１８００程度 本 15,700 （１６０２０） 材工共 有
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木製建具工事 577 襖張替え（両面） 上新鳥の子張り 中級 Ｗ９００×Ｈ１８００程度 本 18,700 （１６０２１） 材工共 有

木製建具工事 578 襖張替え（片面） 上新鳥の子張り 中級 Ｗ９００×Ｈ１８００程度 本 11,000 （１６０２２） 材工共 有

木製建具工事 579 障子張替え 中質障子紙 中級 Ｗ９００×Ｈ１８００程度 本 6,600 （１６０２３） 材工共 有

木製建具工事 580 ジュラコン戸車 φ３３ スチール枠 ベアリング入り 個 420 （１６０２４） 材料費 有

木製建具工事 581 ジュラコン戸車 φ３３ ステンレス枠 ベアリング入り 個 480 （１６０２５） 材料費 有

木製建具工事 582 ジュラコン戸車 φ３６ ステンレス枠 ベアリング入り 個 660 （１６０２６） 材料費 有

木製建具工事 583 ジュラコン戸車 φ４０ ステンレス枠 ベアリング入り 個 1,890 （１６０２７） 材料費 有

木製建具工事 584 ステンレス戸車 φ３０ ステンレス枠 個 470 （１６０２８） 材料費 有

木製建具工事 585 ステンレス戸車 φ３６ ステンレス枠 個 700 （１６０２９） 材料費 有

木製建具工事 586 ステンレス戸車 φ４２ ステンレス枠 個 1,490 （１６０３０） 材料費 有

木製建具工事 587 ステンレス戸車 φ３０ ステンレス枠 ベアリング入り 個 1,100 （１６０３１） 材料費 有

木製建具工事 588 ステンレス戸車 φ３６ ステンレス枠 ベアリング入り 個 1,410 （１６０３２） 材料費 有

木製建具工事 589 ステンレス戸車 φ４２ ステンレス枠 ベアリング入り 個 1,980 （１６０３３） 材料費 有

木製建具工事 590 ステンレス重量戸車 φ７０ ステンレス枠 ベアリング入り 個 10,200 （１６０３４） 材料費 有

木製建具工事 591 ステンレス重量戸車 φ９０ ステンレス枠 ベアリング入り 個 16,300 （１６０３５） 材料費 有

木製建具工事 592 ステンレス重量戸車 φ１００ ステンレス枠 ベアリング入り 個 18,800 （１６０３６） 材料費 有

木製建具工事 593 スチール重量戸車 φ７５ スチール枠 ベアリング入り 個 3,160 （１６０３７） 材料費 有

木製建具工事 594 スチール重量戸車 φ９０ スチール枠 ベアリング入り 個 4,820 （１６０３８） 材料費 有

木製建具工事 595 スチール重量戸車 φ１００ スチール枠 ベアリング入り 個 7,850 （１６０３９） 材料費 有

木製建具工事 596 ナイロン重量戸車 φ７５ ステンレス枠 ベアリング入り 個 7,720 （１６０４０） 材料費 有

木製建具工事 597 ナイロン重量戸車 φ９０ ステンレス枠 ベアリング入り 個 13,900 （１６０４１） 材料費 有

木製建具工事 598 ナイロン重量戸車 φ１００ ステンレス枠 ベアリング入り 個 19,200 （１６０４２） 材料費 有

木製建具工事 599 サッシ用ＳＵＳ戸車 ９型 ステンレス枠 ベアリング入り 個 670 （１６０４３） 材料費 有

木製建具工事 600 サッシ用ＳＵＳ戸車 １４型 ステンレス枠 ベアリング入り 個 940 （１６０４４） 材料費 有

木製建具工事 601 サッシ用ＳＵＳ戸車 １７型 ステンレス枠 ベアリング入り 個 1,660 （１６０４５） 材料費 有

木製建具工事 602 敷居レール（Ｕ型） 引違い用 １００×２５ ステンレス製 ｍ 5,000 （１６０４６） 材料費 有

木製建具工事 603 敷居レール（Ｕ型） 片引き用 １００×２５ ステンレス製 ｍ 4,200 （１６０４７） 材料費 有

木製建具工事 604 普通丁番 ６４×４３×１．３ ステンレス 枚 150 （１６０４８） 材料費 有

木製建具工事 605 普通丁番 １０２×７０×１．８ ステンレス 枚 390 （１６０４９） 材料費 有

木製建具工事 606 普通丁番 １２７×８１×２．０ ステンレス 枚 600 （１６０５０） 材料費 有

木製建具工事 607 旗丁番 １２５×４．０ スチール 枚 310 （１６０５１） 材料費 有

木製建具工事 608 旗丁番 １２７×４．０ ステンレス 枚 880 （１６０５２） 材料費 有
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木製建具工事 609 自由丁番 両開き ７６ ステンレス 枚 3,140 （１６０５３） 材料費 有

木製建具工事 610 本締付モノロック 組 4,750 （１６０５４） 材料費 有

木製建具工事 611 汎用ケースロック 組 5,720 （１６０５５） 材料費 有

木製建具工事 612 本締錠 組 4,450 （１６０５６） 材料費  有

木製建具工事 613 引戸用鎌錠 組 4,880 （１６０５７） 材料費  有

木製建具工事 614 面付箱錠 組 6,970 （１６０５８） 材料費 有

木製建具工事 615 グレモン錠 防音用 組 27,500 （１６０５９） 材料費 有

木製建具工事 616 引違い戸錠 組 3,480 （１６０６０） 材料費  有

木製建具工事 617 クレセント アルミサッシ用 組 920 （１６０６１） 材料費 有

木製建具工事 618 ドアーハンガー 複車 φ５０ 個 2,530 （１６０６２） 材料費 有

木製建具工事 619 ハンガーレール Ｈ５７×Ｗ４４ ｍ 1,580 （１６０６３） 材料費 有

木製建具工事 620 ガイドレール Ｈ２４×Ｄ４０ ｍ 680 （１６０６４） 材料費 有

木製建具工事 621 ガイドローラ Ｌ８５×φ２１ 個 310 （１６０６５） 材料費 有

木製建具工事 622 ドアークローザー 重量６５ｋｇ以下 ストッパー付 個 8,050 （１６０６６） 材料費 有

木製建具工事 623 フロアヒンジ 重量１２０ｋｇ以下 ストッパー付 個 30,900 （１６０６７） 材料費 有

木製建具工事 624 戸当り 扉付用 ステンレス 個 150 （１６０６８） 材料費 有

木製建具工事 625 戸当り 床付用 ステンレス 個 520 （１６０６９） 材料費 有

木製建具工事 626 マグネットキャッチ プラスチック製 個 230 （１６０７０） 材料費 有

木製建具工事 627 座付引手 Ｌ＝３００ ステンレス製 個 9,240 （１６０７１） 材料費 有

木製建具工事 628 門扉用ガイドローラー ステンレス製 個 10,800 （１６０７２） 材料費 有

木製建具工事 629 貫抜（大型） ステンレス製 丸棒⾧さ６００程度 組 8,770 （１６０７３） 材料費 有

木製建具工事 630 貫抜（小型） ステンレス製 丸棒⾧さ１００程度 組 2,090 （１６０７４） 材料費 有

木製建具工事 631 打掛 ステンレス製 掛金⾧さ１５０程度 組 4,290 （１６０７５） 材料費 有

木製建具工事 632 フランス落し ステンレス製 Ｈ＝１５０程度 組 820 （１６０７６） 材料費 有

木製建具工事 633 丸落し（大型） ステンレス製 落し棒⾧さ４５０ 組 2,450 （１６０７７） 材料費 有

木製建具工事 634 丸落し（中型） ステンレス製 落し棒⾧さ３００ 組 1,620 （１６０７８） 材料費 有

木製建具工事 635 丸落し（小型） ステンレス製 落し棒⾧さ１００ 組 920 （１６０７９） 材料費 有

金属製建具工事 636 アルミ引違い窓 大（Ｗ１８００×Ｈ１８００程度） 見込７０ ｍ２ 13,800 （１７００１） 製品代 ガラス別途 有

金属製建具工事 637 アルミ引違い窓 中（Ｗ１５００×Ｈ１５００程度） 見込７０ ｍ２ 15,900 （１７００２） 製品代 ガラス別途 有

金属製建具工事 638 アルミ引違い窓 小（Ｗ１２００×Ｈ９００程度） 見込７０ ｍ２ 29,800 （１７００３） 製品代 ガラス別途 有

金属製建具工事 639 アルミ引違い窓 Ｗ１８００×Ｈ１２００ 見込７０ か所 64,900 （１７００４） 材工共 ガラス別途 有

金属製建具工事 640 アルミ連窓引違い窓 Ｗ１８００×Ｈ１２００＋７０＋Ｗ１８００×Ｈ１２００ 見込７０ か所 136,000 （１７００５） 材工共 ガラス別途 有
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金属製建具工事 641 アルミ欄間付連窓引違い窓 Ｗ１８００×Ｈ１２００＋１００＋Ｗ１８００×Ｈ３５０＋７０＋Ｗ１８００×Ｈ１２００＋１００＋Ｗ１８００×Ｈ３５０ 見込７０ か所 216,000 （１７００６） 材工共 ガラス別途 有

金属製建具工事 642 アルミＦＩＸ窓 Ｗ８００×Ｈ１２００ 見込７０ か所 23,100 （１７００７） 材工共 ガラス別途 有

金属製建具工事 643 アルミ片開き框ドア Ｗ９００×Ｈ２０００ 見込７０ 枠・ＳＵＳ沓摺共 か所 73,100 （１７００８） 製品代 錠前・ガラス別途 有

金属製建具工事 644 アルミ引違い框ドア Ｗ１８００×Ｈ２０００ 見込７０ 枠・ＳＵＳ沓摺共 か所 132,000 （１７００９） 製品代 錠前・ガラス別途 有

金属製建具工事 645 アルミ引分け框ドア Ｗ４０００×Ｈ２０００ 見込７０ 枠・ＳＵＳ沓摺共 か所 305,000 （１７０１０） 製品代 錠前・ガラス別途 有

金属製建具工事 646 アルミ片開きフラッシュドア Ｗ９００×Ｈ２０００ 見込７０ 枠・ＳＵＳ沓摺共 か所 134,000 （１７０１１） 製品代 錠前・ガラス別途 有

金属製建具工事 647 アルミ引違いフラッシュドア（額入） Ｗ１８００×Ｈ２０００ 見込７０ 枠・ＳＵＳ沓摺共 か所 248,000 （１７０１２） 製品代 錠前・ガラス別途 有

金属製建具工事 648 アルミ引分けフラッシュドア（額入） Ｗ４０００×Ｈ２０００ 見込７０ 枠・ＳＵＳ沓摺共 か所 378,000 （１７０１３） 製品代 錠前・ガラス別途 有

金属製建具工事 649 アルミ框ドア（扉のみ） Ｗ９００×Ｈ２０００ 見込７０用 枚 39,200 （１７０１４） 製品代 錠前・ガラス別途 有

金属製建具工事 650 アルミ製扉用ガラリ Ｗ５００×Ｈ２００程度 か所 8,100 （１７０１５） 製品代 有

金属製建具工事 651 軽量シャッター スラットｔ＝０．８ スチールケース３面 ｍ２ 34,100 （１７０１６） 材工共 有

金属製建具工事 652 スチール片開きドア Ｗ９５０×Ｈ２１００ 扉見込４０ ＳＵＳ沓摺共 枚 116,000 （１７０１７） 材工共 枠，建具金具共 有

金属製建具工事 653 排煙窓開閉装置部品 ハンドルボックス 組 12,900 （１７０１８） 製品代 有

金属製建具工事 654 排煙窓開閉装置部品 ハンドル 組 2,650 （１７０１９） 製品代 有

金属製建具工事 655 排煙窓開閉装置部品 ワイヤー １．５φ ｍ 280 （１７０２０） 製品代 有

金属製建具工事 656 排煙窓開閉装置部品 アウター（ワイヤー保護材） ｍ 280 （１７０２１） 製品代 有

金属製建具工事 657 排煙窓開閉装置部品 アウター用金物 組 610 （１７０２２） 製品代 有

金属製建具工事 658 排煙窓開閉装置部品 ガススプリング 本 2,130 （１７０２３） 製品代 有

金属製建具工事 659 排煙窓開閉装置部品 取付金具（ガススプリング用） 組 1,160 （１７０２４） 製品代 有

金属製建具工事 660 排煙窓開閉装置部品 窓滑車（外倒用） 組 3,080 （１７０２５） 製品代 有

金属製建具工事 661 排煙窓開閉装置部品 転向滑車（外倒用） 組 1,460 （１７０２６） 製品代 有

金属製建具工事 662 排煙窓開閉装置部品 障子滑車（外倒用） 組 770 （１７０２７） 製品代 有

金属製建具工事 663 排煙窓開閉装置部品 窓滑車（内倒用） 組 4,570 （１７０２８） 製品代 有

金属製建具工事 664 排煙窓開閉装置部品 転向滑車（内倒用） 組 770 （１７０２９） 製品代 有

金属製建具工事 665 排煙窓開閉装置部品 障子滑車（内倒用） 組 3,980 （１７０３０） 製品代 有

金属製建具工事 666 網戸 Ｗ９００×Ｈ１８００ アルミ枠 合成樹脂製網 か所 14,000 （１７０３１） 材料費 有

金属製建具工事 667 網戸 Ｗ９００×Ｈ９００ アルミ枠 合成樹脂製網 か所 9,470 （１７０３２） 材料費 有

金属製建具工事 668 網戸取付 ｍ２ 960 （１７０３３） 手間 有

金属製建具工事 669 網（網戸用） 合成樹脂製 １８～２０メッシュ ｍ２ 160 （１７０３４） 材料費 有

金属製建具工事 670 網（網戸用） ステンレス製 １８～２０メッシュ ｍ２ 1,000 （１７０３５） 材料費 有

金属製建具工事 671 網押えゴム（網戸用） ｍ 52 （１７０３６） 材料費 有

金属製建具工事 672 網戸張替え ｍ２ 2,100 （１７０３７） 手間 有
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金属製建具工事 673 自動ドアエンジン 片引戸用 ７０ｋｇ以下 か所 363,000 （１７０３８） 材工共 有

金属製建具工事 674 自動ドアエンジン 片引戸用 １００ｋｇ以下 か所 388,000 （１７０３９） 材工共 有

金属製建具工事 675 自動ドアエンジン 両引戸用 １００ｋｇ以下 か所 411,000 （１７０４０） 材工共 有

金属製建具工事 676 自動ドアエンジン 両引戸用 １６０ｋｇ以下 か所 436,000 （１７０４１） 材工共 有

ガラス工事 677 フロート板ガラス ＦＬ ｔ＝３．０ 透明 ｍ２ 2,570 （１８００１） 材工共 クリーニング共 有

ガラス工事 678 フロート板ガラス ＦＬ ｔ＝３．０ すり ｍ２ 2,570 （１８００２） 材工共 クリーニング共 有

ガラス工事 679 フロート板ガラス ＦＬ ｔ＝５．０ 透明 ｍ２ 3,750 （１８００３） 材工共 クリーニング共 有

ガラス工事 680 型板ガラス Ｆ ｔ＝４．０ ｍ２ 2,990 （１８００４） 材工共 クリーニング共 有

ガラス工事 681 型板ガラス Ｆ ｔ＝６．０ ｍ２ 3,770 （１８００５） 材工共 クリーニング共 有

ガラス工事 682 網入磨板ガラス ＰＷ ｔ＝６．８ 透明 ｍ２ 11,100 （１８００６） 材工共 クリーニング共 有

ガラス工事 683 網入型板ガラス ＦＷ ｔ＝６．８ ｍ２ 5,200 （１８００７） 材工共 クリーニング共 有

ガラス工事 684 学校用強化ガラス ｔ＝４．０ ｍ２ 8,360 （１８００８） 材工共 クリーニング共 有

ガラス工事 685 ガラスブロック クリアー（側面白）１４５×１４５×９５ ｍ２ 78,300 （１８００９） 材工共 有

ガラス工事 686 ガラスブロック  クリアー（側面カラー）１４５×１４５×９５ ｍ２ 89,400 （１８０１０） 材工共 有

ガラス工事 687 ガラスブロック 乳白色（側面白）１４５×１４５×９５ ｍ２ 154,000 （１８０１１） 材工共 有

ガラス工事 688 化粧鏡 ３００×３５０ 耐食 取付金具共 枚 8,800 （１８０１２） 材工共 有

ガラス工事 689 化粧鏡 ３５０×４５０ 耐食 取付金具共 枚 11,000 （１８０１３） 材工共 有

ガラス工事 690 化粧鏡 ３５０×４５０ 耐食 盗難防止型 取付金具共 枚 16,300 （１８０１４） 材工共 有

ガラス工事 691 鏡板（クリアミラー） ｔ＝５．０ ｍ２ 15,900 （１８０１５） 材工共 ４．４５ｍ２以下 有

ガラス工事 692 鏡板（クリアミラー） ｔ＝６．０ ｍ２ 18,000 （１８０１６） 材工共 ６．６９ｍ２以下 有

ガラス工事 693 ガスケット ｍ 420 （１８０１７） 手間 有

ガラス工事 694 シーリング ６×６ シリコン系 ｍ 360 （１８０１８） 材工共 片面施工 有

ガラス工事 695 シーリング ８×８ シリコン系 ｍ 550 （１８０１９） 材工共 片面施工 有

ガラス工事 696 シーリング １０×１０ シリコン系 ｍ 730 （１８０２０） 材工共 片面施工 有

ガラス工事 697 アルミパネル（換気扇取付用） ｔ＝３ ｍ２ 13,500 （１８０２１） 材工共 有

ガラス工事 698 飛散防止対策用フィルム 普及品 耐摩耗性 ｍ２ 9,940 （１８０２２） 材工共 有

ガラス工事 699 防犯対策用フィルム 厚膜フィルムタイプ ｍ２ 21,100 （１８０２３） 材工共 有

ガラス工事 700 サッシュ養生 テープ ｍ 560 （１８０２４） 損料・手間 有

ガラス工事 701 クリーニング ガラスのみ（両面） ｍ２ 550 （１８０２５） 損料・手間 足場別途 有

ガラス工事 702 クリーニング サッシュ（ガラス含む）（両面） ｍ２ 1,770 （１８０２６） 損料・手間 足場別途 有

塗装工事 703 素地ごしらえ（新規仕上面） 木部 Ａ種 ｍ２ 360 （１９００１） 材工共 有

塗装工事 704 素地ごしらえ（新規仕上面） 木部 Ｂ種 ｍ２ 160 （１９００２） 材工共 有
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塗装工事 705 素地ごしらえ（新規仕上面） 鉄鋼面 Ａ種 ｍ２ 340 （１９００３） 材工共 有

塗装工事 706 素地ごしらえ（新規仕上面） 鉄鋼面 Ｂ種 ｍ２ 340 （１９００４） 材工共 有

塗装工事 707 素地ごしらえ（新規仕上面） 鉄鋼面 Ｃ種 ｍ２ 300 （１９００５） 材工共 有

塗装工事 708 素地ごしらえ（新規仕上面） 亜鉛めっき面 Ｂ種 ｍ２ 200 （１９００６） 材工共 有

塗装工事 709 素地ごしらえ（新規仕上面） モルタル・プラスター面 Ａ種 ｍ２ 910 （１９００７） 材工共 有

塗装工事 710 素地ごしらえ（新規仕上面） モルタル・プラスター面 Ｂ種 ｍ２ 420 （１９００８） 材工共 有

塗装工事 711 素地ごしらえ（新規仕上面） コンクリート面 Ａ種 ｍ２ 940 （１９００９） 材工共 有

塗装工事 712 素地ごしらえ（新規仕上面） コンクリート面 Ｂ種 ｍ２ 510 （１９０１０） 材工共 有

塗装工事 713 素地ごしらえ（新規仕上面） 石膏ボード・その他ボード面 Ａ種 ｍ２ 1,060 （１９０１１） 材工共 有

塗装工事 714 素地ごしらえ（新規仕上面） 石膏ボード・その他ボード面 Ｂ種 ｍ２ 240 （１９０１２） 材工共 有

塗装工事 715 素地ごしらえ（新規仕上面） 無石綿セメント板・ケイ酸カルシウム板面 Ａ種 ｍ２ 860 （１９０１３） 材工共 有

塗装工事 716 素地ごしらえ（新規仕上面） 無石綿セメント板・ケイ酸カルシウム板面 Ｂ種 ｍ２ 420 （１９０１４） 材工共 有

塗装工事 717 素地ごしらえ（新規仕上面） 押出成形セメント板面 Ａ種 ｍ２ 1,020 （１９０１５） 材工共 有

塗装工事 718 素地ごしらえ（新規仕上面） 押出成形セメント板面 Ｂ種 ｍ２ 340 （１９０１６） 材工共 有

塗装工事 719 下地調整（既存塗装面） 木部 ＲＡ種 ｍ２ 2,820 （１９０１７） 材工共 既存塗膜のほぼ全面除去 有

塗装工事 720 下地調整（既存塗装面） 木部 ＲＢ種 ｍ２ 810 （１９０１８） 材工共 劣化脆弱部分除去 有

塗装工事 721 下地調整（既存塗装面） 木部 ＲＣ種 ｍ２ 300 （１９０１９） 材工共 汚れ・付着物除去 有

塗装工事 722 下地調整（既存塗装面） 鉄鋼面 ＲＡ種 ｍ２ 4,650 （１９０２０） 材工共 既存塗膜のほぼ全面除去 有

塗装工事 723 下地調整（既存塗装面） 鉄鋼面 ＲＢ種 ｍ２ 1,380 （１９０２１） 材工共 劣化脆弱部分除去 有

塗装工事 724 下地調整（既存塗装面） 鉄鋼面 ＲＣ種 ｍ２ 250 （１９０２２） 材工共 汚れ・付着物除去 有

塗装工事 725 下地調整（既存塗装面） 亜鉛めっき面 ＲＡ種 ｍ２ 4,620 （１９０２３） 材工共 既存塗膜のほぼ全面除去 有

塗装工事 726 下地調整（既存塗装面） 亜鉛めっき面 ＲＢ種 ｍ２ 1,380 （１９０２４） 材工共 劣化脆弱部分除去 有

塗装工事 727 下地調整（既存塗装面） 亜鉛めっき面 ＲＣ種 ｍ２ 250 （１９０２５） 材工共 汚れ・付着物除去 有

塗装工事 728 下地調整（既存塗装面） モルタル・プラスター面 ＲＡ種 ｍ２ 3,650 （１９０２６） 材工共 既存塗膜のほぼ全面除去 有

塗装工事 729 下地調整（既存塗装面） モルタル・プラスター面 ＲＢ種 ｍ２ 1,040 （１９０２７） 材工共 劣化脆弱部分除去 有

塗装工事 730 下地調整（既存塗装面） モルタル・プラスター面 ＲＣ種 ｍ２ 250 （１９０２８） 材工共 汚れ・付着物除去 有

塗装工事 731 下地調整（既存塗装面） コンクリート面 ＲＡ種 ｍ２ 3,680 （１９０２９） 材工共 既存塗膜のほぼ全面除去 有

塗装工事 732 下地調整（既存塗装面） コンクリート面 ＲＢ種 ｍ２ 1,060 （１９０３０） 材工共 劣化脆弱部分除去 有

塗装工事 733 下地調整（既存塗装面） コンクリート面 ＲＣ種 ｍ２ 250 （１９０３１） 材工共 汚れ・付着物除去 有

塗装工事 734 下地調整（既存塗装面） 押出成形セメント板面 ＲＡ種 ｍ２ 3,760 （１９０３２） 材工共 既存塗膜のほぼ全面除去 有

塗装工事 735 下地調整（既存塗装面） 押出成形セメント板面 ＲＢ種 ｍ２ 1,120 （１９０３３） 材工共 劣化脆弱部分除去 有

塗装工事 736 下地調整（既存塗装面） 押出成形セメント板面 ＲＣ種 ｍ２ 260 （１９０３４） 材工共 汚れ・付着物除去 有
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塗装工事 737 下地調整（既存塗装面） 石膏ボード・その他ボード面 ＲＡ種 ｍ２ 3,570 （１９０３５） 材工共 既存塗膜のほぼ全面除去 有

塗装工事 738 下地調整（既存塗装面） 石膏ボード・その他ボード面 ＲＢ種 ｍ２ 960 （１９０３６） 材工共 劣化脆弱部分除去 有

塗装工事 739 下地調整（既存塗装面） 石膏ボード・その他ボード面 ＲＣ種 ｍ２ 310 （１９０３７） 材工共 汚れ・付着物除去 有

塗装工事 740 下地調整（既存塗装面） ＡＬＣ板面 ＲＡ種 ｍ２ 3,650 （１９０３８） 材工共 既存塗膜のほぼ全面除去 有

塗装工事 741 下地調整（既存塗装面） ＡＬＣ板面 ＲＢ種 ｍ２ 1,040 （１９０３９） 材工共 劣化脆弱部分除去 有

塗装工事 742 下地調整（既存塗装面） ＡＬＣ板面 ＲＣ種 ｍ２ 250 （１９０４０） 材工共 汚れ・付着物除去 有

塗装工事 743 さび止め塗料塗り（環境配慮型） 鉄鋼面１回塗り 鉛クロム・フリー（ＪＩＳＫ５６７４） ｍ２ 500 （１９０４１） 材工共 屋外・屋内（下地調整別途） 有

塗装工事 744 さび止め塗料塗り（環境配慮型） 鉄鋼面１回塗り 水系（ＪＡＳＳ１８Ｍ－１１１） ｍ２ 490 （１９０４２） 材工共 屋内（下地調整別途） 有

塗装工事 745 さび止め塗料塗り（環境配慮型） 亜鉛めっき面１回塗り 一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント（ＪＰＭＳ２８） ｍ２ 580 （１９０４３） 材工共 屋外・屋内（下地調整別途） 有

塗装工事 746 さび止め塗料塗り（環境配慮型） 亜鉛めっき面１回塗り 変性エポキシ樹脂プライマー（ＪＡＳＳ１８Ｍ－１０９） ｍ２ 660 （１９０４４） 材工共 屋外・屋内（下地調整別途） 有

塗装工事 747 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型） 木部 ３回塗り（工程Ａ種） ｍ２ 1,330 （１９０４５） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 748 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型） 木部 ２回塗り（工程Ｂ種） ｍ２ 880 （１９０４６） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 749 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型） 木部 ２回塗り（工程Ｃ種） ｍ２ 820 （１９０４７） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 750 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型）細幅物 木部 ３回塗り（工程Ａ種） ｍ 520 （１９０４８） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 751 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型）細幅物 木部 ２回塗り（工程Ｂ種） ｍ 350 （１９０４９） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 752 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型）細幅物 木部 ２回塗り（工程Ｃ種） ｍ 330 （１９０５０） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 753 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型） 鉄鋼、亜鉛めっき面 ３回塗り（工程Ａ種） ｍ２ 1,400 （１９０５１） 材工共 下地調整・錆止別途 有

塗装工事 754 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型） 鉄鋼、亜鉛めっき面 ２回塗り（工程Ｂ種） ｍ２ 840 （１９０５２） 材工共 下地調整・錆止別途 有

塗装工事 755 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型） 鉄鋼、亜鉛めっき面 ２回塗り（工程Ｃ種） ｍ２ 840 （１９０５３） 材工共 下地調整・錆止別途 有

塗装工事 756 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型）細幅物 鉄鋼、亜鉛めっき面 ３回塗り（工程Ａ種） ｍ 560 （１９０５４） 材工共 下地調整・錆止別途 有

塗装工事 757 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型）細幅物 鉄鋼、亜鉛めっき面 ２回塗り（工程Ｂ種） ｍ 330 （１９０５５） 材工共 下地調整・錆止別途 有

塗装工事 758 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型）細幅物 鉄鋼、亜鉛めっき面 ２回塗り（工程Ｃ種） ｍ 330 （１９０５６） 材工共 下地調整・錆止別途 有

塗装工事 759 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型）棒管類 鉄部φ１００超え 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ｂ種 工程Ｃ種 仕上げ工程Ｂ種 ｍ２ 2,930 （１９０５７） 材工共 有

塗装工事 760 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型）棒管類 鉄部φ１００以下 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ｂ種 工程Ｃ種 仕上げ工程Ｂ種 ｍ 1,160 （１９０５８） 材工共 有

塗装工事 761 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型） コンクリート・石膏ボード面等 ３回塗り（工程Ａ種） ｍ２ 1,690 （１９０５９） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 762 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型） コンクリート・石膏ボード面等 ２回塗り（工程Ｂ種） ｍ２ 1,170 （１９０６０） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 763 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型） コンクリート・石膏ボード面等 ２回塗り（工程Ｃ種） ｍ２ 1,170 （１９０６１） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 764 つや有合成樹脂エマルションペイント塗料 淡彩 ｋｇ 620 （１９０６２） 材料費 有

塗装工事 765 ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型） 各種塗装面 ２回塗り ｍ２ 1,950 （１９０６３） 材工共 下地調整・錆止別途 有

塗装工事 766 ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）細幅物 各種塗装面 ２回塗り ｍ 780 （１９０６４） 材工共 下地調整・錆止別途 有

塗装工事 767 ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）棒管類 鉄部φ１００超え 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ａ種 工程Ｃ種 仕上げ２回塗り ｍ２ 4,070 （１９０６５） 材工共 有

塗装工事 768 ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）棒管類 鉄部φ１００以下 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ａ種 工程Ｃ種 仕上げ２回塗り ｍ 1,620 （１９０６６） 材工共 有
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塗装工事 769 ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）棒管類 塩ビ面φ１００以下 下地調整ＲＣ種 仕上げ２回塗り ｍ 880 （１９０６７） 材工共 有

塗装工事 770 ジャングルジムウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型） 鉄部 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ａ種 工程Ｃ種 仕上げ２回塗り 基 134,000 （１９０６８） 材工共 有

塗装工事 771 単走滑り台ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型） 鉄部 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ａ種 工程Ｃ種 仕上げ２回塗り 基 35,900 （１９０６９） 材工共 有

塗装工事 772 二走滑り台ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型） 鉄部 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ａ種 工程Ｃ種 仕上げ２回塗り 基 73,700 （１９０７０） 材工共 有

塗装工事 773 山型うんていウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型） 鉄部 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ａ種 工程Ｃ種 仕上げ２回塗り 基 63,800 （１９０７１） 材工共 有

塗装工事 774 二連ブランコウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型） 鉄部 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ａ種 工程Ｃ種 仕上げ２回塗り 基 33,200 （１９０７２） 材工共 侵入防止柵別途 有

塗装工事 775 四連ブランコウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型） 鉄部 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ａ種 工程Ｃ種 仕上げ２回塗り 基 55,600 （１９０７３） 材工共 侵入防止柵別途 有

塗装工事 776 はん登棒（Ｙ型）ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型） 鉄部 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ａ種 工程Ｃ種 仕上げ２回塗り 基 138,000 （１９０７４） 材工共 有

塗装工事 777 バスケットゴールスタンドウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型） 鉄部 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ａ種 工程Ｃ種 仕上げ２回塗り 基 61,900 （１９０７５） 材工共 バックボード別途 有

塗装工事 778 サッカーゴールウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型） 鉄部 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ａ種 工程Ｃ種 仕上げ２回塗り 基 62,400 （１９０７６） 材工共 有

塗装工事 779 ハンドボールゴールウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型） 鉄部 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ａ種 工程Ｃ種 仕上げ２回塗り 基 34,900 （１９０７７） 材工共 有

塗装工事 780 腕付高鉄棒ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型） 鉄部 下地調整ＲＢ種 錆止め種別Ａ種 工程Ｃ種 仕上げ２回塗り 基 38,600 （１９０７８） 材工共 有

塗装工事 781 合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型） 木部 １種３回塗り（工程Ａ種） ｍ２ 1,590 （１９０７９） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 782 合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型） 木部 １種２回塗り（工程Ｂ種） ｍ２ 1,300 （１９０８０） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 783 合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型） 木部 １種１回塗り（工程Ｃ種） ｍ２ 470 （１９０８１） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 784 合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）細幅物 木部 １種３回塗り（工程Ａ種） ｍ 630 （１９０８２） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 785 合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）細幅物 木部 １種２回塗り（工程Ｂ種） ｍ 510 （１９０８３） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 786 合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）細幅物 木部 １種１回塗り（工程Ｃ種） ｍ 180 （１９０８４） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 787 合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型） 鉄鋼面 １種３回塗（工程Ａ種） ｍ２ 1,710 （１９０８５） 材工共 下地調整・錆止別途 有

塗装工事 788 合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型） 鉄鋼面 １種２回塗（工程Ｂ種） ｍ２ 1,150 （１９０８６） 材工共 下地調整・錆止別途 有

塗装工事 789 合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型） 鉄鋼面 １種１回塗（工程Ｃ種） ｍ２ 550 （１９０８７） 材工共 下地調整・錆止別途 有

塗装工事 790 合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）細幅物 鉄鋼面 １種３回塗（工程Ａ種） ｍ 680 （１９０８８） 材工共 下地調整・錆止別途 有

塗装工事 791 合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）細幅物 鉄鋼面 １種２回塗（工程Ｂ種） ｍ 460 （１９０８９） 材工共 下地調整・錆止別途 有

塗装工事 792 合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）細幅物 鉄鋼面 １種１回塗（工程Ｃ種） ｍ 220 （１９０９０） 材工共 下地調整・錆止別途 有

塗装工事 793 クリヤラッカー塗り（環境配慮型） 木部 ２回塗り（工程Ｂ種） ｍ２ 1,470 （１９０９１） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 794 クリヤラッカー塗り（環境配慮型）細幅物 木部 ２回塗り（工程Ｂ種） ｍ 580 （１９０９２） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 795 合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型） コンクリート・石膏ボード面等 １種３回塗り 一般面 ｍ２ 1,550 （１９０９３） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 796 合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型） コンクリート・石膏ボード面等 １種２回塗り 一般面 ｍ２ 1,160 （１９０９４） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 797 合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型） コンクリート・石膏ボード面等 １種２回塗り 見上面 ｍ２ 1,320 （１９０９５） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 798 合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型）細幅物 コンクリート・石膏ボード面等 １種２回塗り 一般面 ｍ 460 （１９０９６） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 799 水性ウレタン樹脂クリヤー塗り（環境配慮型） 木部 ３回塗り ｍ２ 2,500 （１９０９７） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 800 水性ウレタン樹脂クリヤー塗り（環境配慮型）細幅物 木部 ３回塗り ｍ 1,000 （１９０９８） 材工共 下地調整別途 有
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塗装工事 801 ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型） 木部 ３回塗り（工程Ａ種）１液型 ｍ２ 1,500 （１９０９９） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 802 ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型） 木部 ２回塗り（工程Ｂ種）１液型 ｍ２ 1,080 （１９１００） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 803 ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型） 木部 ３回塗り（工程Ａ種）２液型 ｍ２ 2,020 （１９１０１） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 804 ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型） 木部 ２回塗り（工程Ｂ種）２液型 ｍ２ 1,540 （１９１０２） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 805 水性ステイン塗り（環境配慮型） 木部 ２回塗り ｍ２ 1,320 （１９１０３） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 806 水性ステイン塗り（環境配慮型）細幅物 木部 ２回塗り ｍ 520 （１９１０４） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 807 オイルステイン塗り（環境配慮型） 木部 ２回塗り ｍ２ 1,040 （１９１０５） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 808 オイルステイン塗り（環境配慮型）細幅物 木部 ２回塗り ｍ 410 （１９１０６） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 809 耐候性塗料塗り（ポリウレタン樹脂） コンクリート・押出成形セメント板面 ３回塗り（下塗り含む） ｍ２ 2,310 （１９１０７） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 810 耐候性塗料塗り（ポリウレタン樹脂） 鉄鋼面 ２回塗り（下塗り別途） ｍ２ 1,820 （１９１０８） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 811 耐候性塗料塗り（ポリウレタン樹脂） 亜鉛めっき面 ２回塗り（下塗り別途） ｍ２ 1,820 （１９１０９） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 812 変性エポキシ樹脂塗料塗り（コールタールフリー） 鉄鋼面 ２回塗り ｍ２ 2,310 （１９１１０） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 813 変性エポキシ樹脂塗料塗り（コールタールフリー） マンホールふた ３００φ（表裏・枠共）２回塗り か所 510 （１９１１１） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 814 変性エポキシ樹脂塗料塗り（コールタールフリー） マンホールふた ３５０φ（表裏・枠共）２回塗り か所 700 （１９１１２） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 815 変性エポキシ樹脂塗料塗り（コールタールフリー） マンホールふた ４００φ（表裏・枠共）２回塗り か所 920 （１９１１３） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 816 変性エポキシ樹脂塗料塗り（コールタールフリー） マンホールふた ５００φ（表裏・枠共）２回塗り か所 1,440 （１９１１４） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 817 変性エポキシ樹脂塗料塗り（コールタールフリー） マンホールふた ６００φ（表裏・枠共）２回塗り か所 2,070 （１９１１５） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 818 ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型） 木部床面 サンダー掛け３回 仕上げ４回塗り（４００ｇ／ｍ２）１液型 ｍ２ 4,660 （１９１１６） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 819 ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型）体育館用 木部床面 サンダー掛け３回 仕上げ４回塗り（４００ｇ／ｍ２）２液型 ｍ２ 5,170 （１９１１７） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 820 ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型） 木部床面 下地調整ＲＣ種 仕上げ４回塗り（４００ｇ／ｍ２）１液型 ｍ２ 4,040 （１９１１８） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 821 ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型）体育館用 木部床面 下地調整ＲＣ種 仕上げ４回塗り（４００ｇ／ｍ２）２液型 ｍ２ 4,550 （１９１１９） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 822 木製床張り面隙間埋め 木部用パテ ｍ２ 190 （１９１２０） 材工共 有

塗装工事 823 木製床張り面サンダー掛け 荒掛 中掛 仕上掛 ｍ２ 920 （１９１２１） 損料・手間 有

塗装工事 824 ワックス塗り １回塗り ｍ２ 490 （１９１２２） 材工共 有

塗装工事 825 床用防塵塗装（環境配慮型） 薄膜型 エポキシ樹脂系 平滑仕上げ ｍ２ 1,110 （１９１２３） 材工共 有

塗装工事 826 床用防塵塗装（環境配慮型） 厚膜型 エポキシ樹脂系（薄膜流しのべ）平滑仕上げ ｍ２ 2,240 （１９１２４） 材工共 有

塗装工事 827 床用防塵塗装（環境配慮型） 厚膜型 エポキシ樹脂系（薄膜流しのべ）防滑仕上げ ｍ２ 2,420 （１９１２５） 材工共 有

塗装工事 828 床用防塵塗装（環境配慮型） 厚膜型 弾性ウレタン樹脂系 平滑仕上げ ｍ２ 2,900 （１９１２６） 材工共 有

塗装工事 829 床用防塵塗装（環境配慮型） 厚膜型 弾性ウレタン樹脂系 防滑仕上げ ｍ２ 3,190 （１９１２７） 材工共 有

塗装工事 830 コートライン バスケットボール 面 85,200 （１９１２８） 材工共 有

塗装工事 831 コートライン ６人制バレー 面 36,300 （１９１２９） 材工共 有

塗装工事 832 コートライン バドミントン（ダブルス） 面 68,700 （１９１３０） 材工共 有
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塗装工事 833 コートライン ポートボール 面 51,100 （１９１３１） 材工共 有

塗装工事 834 プール塗装面洗浄 専用洗浄剤使用（藻類、水垢等洗浄用） ｍ２ 740 （１９１３２） 材工共 下地調整別途（必要な場合に計上） 有

塗装工事 835 モルタルプール塗装 新規面 上塗材アクリルウレタン系（下塗り含む） ｍ２ 4,570 （１９１３３） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 836 モルタルプール塗装 塗替面 上塗材 アクリル系（補修塗り含む） ｍ２ 1,400 （１９１３４） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 837 モルタル ＦＲＰプール塗装 塗替え用 下塗り１回 中塗り１回 上塗り（アクリルウレタン系）２回塗り ｍ２ 4,570 （１９１３５） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 838 モルタルプール塗装 塗替面（塗装面の劣化が顕著な場合）上塗材アクリルウレタン系（下塗り含む） ｍ２ 8,710 （１９１３６） 材工共 下地調整別途 劣化部専用補修塗り含む 有

塗装工事 839 モルタル ＦＲＰプール塗装 塗替え用 下塗り１回 中塗り１回 上塗り（フッ素系）２回塗り ｍ２ 6,330 （１９１３７） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 840 ノンスリップ仕上加算（プール塗装） オーバーフロー等（Ｗ３００～５００程度） ｍ 880 （１９１３８） 材工共 有

塗装工事 841 ノンスリップ仕上加算（プール塗装） オーバーフロー等（Ｗ３００～５００程度）（フッ素系） ｍ 1,140 （１９１３９） 材工共 有

塗装工事 842 ノンスリップ仕上加算（プール塗装） スタート、ターン面など側壁 ｍ２ 1,620 （１９１４０） 材工共 有

塗装工事 843 ノンスリップ仕上加算（プール塗装） スタート、ターン面など側壁（フッ素系） ｍ２ 2,150 （１９１４１） 材工共 有

塗装工事 844 コースライン加算（プール塗装） コースライン Ｗ２００ ｍ 960 （１９１４２） 材工共 有

塗装工事 845 コースライン加算（プール塗装） コースライン Ｗ２００（フッ素系） ｍ 1,230 （１９１４３） 材工共 有

塗装工事 846 文字書き（プール塗装） 水深表示（４か所）コース（６コース×２面）番号等 面 56,300 （１９１４４） 材工共 有

塗装工事 847 金属製屋根遮熱塗料塗り（環境配慮型） 下地調整ＲＢ種 プライマー１回 仕上げ（水性シリコン系）２回塗り ｍ２ 5,080 （１９１４５） 材工共 有

塗装工事 848 金属製屋根遮熱塗料塗り（環境配慮型） プライマー１回 仕上げ（水性シリコン系）２回塗り ｍ２ 3,690 （１９１４６） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 849 化粧スレート屋根遮熱塗料塗り（環境配慮型） プライマー１回 仕上げ（水性シリコン系）２回塗り ｍ２ 3,520 （１９１４７） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 850 熱交換塗料塗り 金属屋根、外壁、プールサイド等３回塗り ｍ２ 3,960 （１９１４８） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 851 色彩計画資料作成費 件 125,000 （１９１４９） 材工共 有

塗装工事 852 幼稚園等の描画料 １０ｍ２程度 か所 344,000 （１９１５０） 材工共 壁面水洗い別途 有

塗装工事 853 落書き・貼紙防止塗布材 透明のみ シリコン・フッ素樹脂系 ｍ２ 1,870 （１９１５１） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 854 防水型複層塗材Ｅ（環境配慮型） ゆず肌 ローラー ｍ２ 2,860 （１９１５２） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 855 防水型複層塗材Ｅ（環境配慮型） 凸部処理 吹付け ｍ２ 2,760 （１９１５３） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 856 防水型複層塗材Ｅ（環境配慮型） 凹凸模様 吹付け ｍ２ 2,540 （１９１５４） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 857 複層塗材Ｅ（環境配慮型） ゆず肌 ローラー ｍ２ 1,760 （１９１５５） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 858 複層塗材Ｅ（環境配慮型） 凸部処理 吹付け ｍ２ 1,950 （１９１５６） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 859 複層塗材Ｅ（環境配慮型） 凹凸模様 吹付け ｍ２ 1,740 （１９１５７） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 860 外装薄塗材Ｅ（環境配慮型） 砂壁状 吹付け ｍ２ 1,060 （１９１５８） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 861 天然石調模様仕上げ 目地なし（単色） ｍ２ 8,010 （１９１５９） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 862 天然石調模様仕上げ 目地なし（複色） ｍ２ 8,530 （１９１６０） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 863 天然石調模様仕上げ用目地 目地張り 脱型 ｍ 1,230 （１９１６１） 材工共 有

塗装工事 864 結露防止用無機質材吹付け ｔ＝４．５ 不燃 ｍ２ 4,750 （１９１６２） 材工共 下地調整別途 有
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塗装工事 865 結露防止塗材塗り ｔ＝１．０ 不燃 ｍ２ 2,900 （１９１６３） 材工共 下地調整別途 有

塗装工事 866 可とう形改修塗材Ｅ塗り（環境配慮型） 塗替え用 微弾性主材１回 仕上げ（アクリルシリコン系）２回塗り ｍ２ 2,530 （１９１６４） 材工共 水洗い，下地調整別途 有

塗装工事 867 可とう形改修塗材Ｅ塗り（環境配慮型） 塗替え用 微弾性主材１回 仕上げ（ポリウレタン系）２回塗り ｍ２ 2,230 （１９１６５） 材工共 水洗い，下地調整別途 有

塗装工事 868 水洗い 高圧水洗浄 ｍ２ 200 （１９１６６） 損料・手間 有

塗装工事 869 既存塗膜除去 塗膜剥離材工法 ｍ２ 4,890 （１９１６７） 材工共 有

塗装工事 870 シーリング撤去 清掃含む ｍ 930 （１９１６８） 損料・手間 有

塗装工事 871 シーリング ポリウレタン系（ＰＵ－２）Ｗ１０超～１５以下 ｍ 480 （１９１６９） 材工共 有

塗装工事 872 シーリング ポリウレタン系（ＰＵ－２）Ｗ１５超～２０以下 ｍ 570 （１９１７０） 材工共 有

塗装工事 873 シーリング 変成シリコン系（ＭＳ－２）Ｗ１０超～１５以下 ｍ 590 （１９１７１） 材工共 有

塗装工事 874 シーリング 変成シリコン系（ＭＳ－２）Ｗ１５超～２０以下 ｍ 710 （１９１７２） 材工共 有

塗装工事 875 壁防水モルタル塗り金ごて仕上げ 外壁 ｔ＝２５程度 ｍ２ 5,070 （１９１７３） 材工共 有

塗装工事 876 壁モルタル塗り刷毛引き仕上げ 外壁 ｔ＝２５程度 ｍ２ 4,570 （１９１７４） 材工共 有

塗装工事 877 下地調整 コンクリート面等 下地調整塗材（セメント系） ｍ２ 1,220 （１９１７５） 材工共 有

塗装工事 878 モルタル等ひび割れ部補修 Ｕカットシール材充てん工法 ポリウレタン系 ひび割れ幅０．２以上 ｍ 1,760 （１９１７６） 材工共 有

塗装工事 879 モルタル等ひび割れ部補修 シール工法 パテ状エポキシ樹脂 ひび割れ幅０．２未満 ｍ 660 （１９１７７） 材工共 有

塗装工事 880 モルタル等ひび割れ部補修 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 ひび割れ幅０．２～１．０以下（裏面シール無し） ｍ 4,230 （１９１７８） 材工共 有

塗装工事 881 モルタル等ひび割れ部補修 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 ひび割れ幅０．２～１．０以下（裏面シール有り） ｍ 5,060 （１９１７９） 材工共 有

塗装工事 882 モルタル等浮部補修 アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法（ステンレスピン使用） か所 410 （１９１８０） 材工共 １６箇所／ｍ２程度 有

塗装工事 883 モルタル等浮部補修 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法（ステンレスピン使用） か所 530 （１９１８１） 材工共 ９箇所／ｍ２程度 有

塗装工事 884 モルタル等浮部補修（狭幅部） アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法（ステンレスピン使用） ｍ 2,090 （１９１８２） 材工共 ５箇所／ｍ程度 有

塗装工事 885 モルタル欠損部補修 充填工法（エポキシ樹脂モルタル）１００×１００×ｔ２０程度 か所 1,150 （１９１８３） 材工共 有

塗装工事 886 露出鉄筋処理 浮部はつり、錆落し、高圧水洗浄、アルカリ付与、防錆処理、断面修復、表面被覆処理（各工程防錆剤入） ｍ 19,200 （１９１８４） 材工共 有

塗装工事 887 コンクリート用止水材 セメント系 ｋｇ 560 （１９１８５） 材料費 有

塗装工事 888 防食防腐剤塗工 木材保護塗料塗り（ＷＰ）２回塗り ｍ２ 1,180 （１９１８６） 材工共・雑品含 下地調整別途 有

塗装工事 889 貼紙防止塗料塗工 貼紙防止塗料塗り 凹凸状仕上げ主材１回 仕上げ１回塗り（ポリウレタン樹脂系） ｍ２ 4,230 （１９１８７） 材工共・雑品含 下地調整・下塗別途 有

塗装工事 890 防火塗料塗工 建築用防火塗料（発泡性）ＪＩＳ Ｋ５６６１ ２種（難燃試験合格品） ｍ２ 2,610 （１９１８８） 材工共・雑品含 下地調整別途 有

塗装工事 891 ターペン可溶ウレタン樹脂塗料塗工 ターペン可溶１液反応硬化形ウレタン樹脂塗料２回塗り（０．２４～０．３２ｋｇ／ｍ２） ｍ２ 2,360 （１９１８９） 材工共・雑品含 下地調整別途 有

内外装工事 892 たたみ 新畳（畳床ＷＲ－２ 畳表Ｃ１） 枚 16,300 （２０００１） 材工共 有

内外装工事 893 たたみ 新畳 半畳物（畳床ＷＲ－２ 畳表Ｃ１） 枚 9,830 （２０００２） 材工共 有

内外装工事 894 たたみ 表替え（畳表Ｃ１） 枚 8,360 （２０００３） 材工共 有

内外装工事 895 たたみ 畳裏返し 枚 5,390 （２０００４） 材工共 有

内外装工事 896 カーペット敷込み グリッパー工法 フェルト敷き共 ｍ２ 1,170 （２０００５） 手間 有

建築工事 28



分  類 連番 品  名 規  格 単位 単価 摘  要 製品指定 諸経費

内外装工事 897 カーペット ニードルパンチ ｔ４．０ ｍ２ 2,260 （２０００６） 材工共 有

内外装工事 898 カーペット ニードルパンチ ｔ７．０ ｍ２ 3,190 （２０００７） 材工共 有

内外装工事 899 カーペット タイルカーペット ｔ６．５ １種ループパイル ｍ２ 2,800 （２０００８） 材工共 有

内外装工事 900 カーペット 視聴覚障がい者用 ｔ１１．５（３．５）×５００×５００ 樹脂製突起 枚 9,070 （２０００９） 材工共 有

内外装工事 901 カーペット ウィルトン ｔ９．０ ｍ２ 9,950 （２００１０） 材工共 有

内外装工事 902 カーペット タフテッド ｔ６．０ ｍ２ 4,080 （２００１１） 材工共 有

内外装工事 903 薄膜型エポキシ系合成樹脂塗り床 ｔ０．２ 平滑仕上げ ｍ２ 1,110 （２００１２） 材工共 有

内外装工事 904 厚膜型弾性ウレタン系合成樹脂塗り床 ｔ２．０ 平滑仕上げ ｍ２ 2,900 （２００１３） 材工共 有

内外装工事 905 厚膜型弾性ウレタン系合成樹脂塗り床 ｔ２．０ 防滑仕上げ ｍ２ 3,190 （２００１４） 材工共 有

内外装工事 906 厚膜型エポキシ系合成樹脂塗り床 薄膜流し展べ仕上げ ｍ２ 2,240 （２００１５） 材工共 有

内外装工事 907 厚膜型エポキシ系合成樹脂塗り床 薄膜流し展べ防滑仕上げ ｍ２ 2,420 （２００１６） 材工共 有

内外装工事 908 厚膜型エポキシ系合成樹脂塗り床 樹脂モルタル仕上げ ｍ２ 5,610 （２００１７） 材工共 有

内外装工事 909 厚膜型エポキシ系合成樹脂塗り床 樹脂モルタル防滑仕上げ ｍ２ 6,460 （２００１８） 材工共 有

内外装工事 910 水性硬質ウレタン系塗り床 ｔ６．０ 給食室床等 耐熱水、耐衝撃、耐薬品 ｍ２ 17,300 （２００１９） 材工共 有

内外装工事 911 ＭＭＡ樹脂系塗り床 ｔ４．０ 厨房床等 ｍ２ 15,000 （２００２０） 材工共 有

内外装工事 912 下地処理 薬品洗浄（合成樹脂塗り床用） ｍ２ 1,080 （２００２１） 材工共 有

内外装工事 913 ビニル床タイル張り ｔ２ 半硬質 エポキシ接着 ｍ２ 2,180 （２００２２） 材工共 ワックス塗り含む 有

内外装工事 914 ビニル床タイル ｔ２ 半硬質 枚 90 （２００２３） 材料費 有

内外装工事 915 コルク床タイル張り ｔ３．２ 表面ウレタン樹脂加工 ｍ２ 9,000 （２００２４） 材工共 有

内外装工事 916 ゴム床タイル張り ｔ３．０ ｍ２ 9,360 （２００２５） 材工共 有

内外装工事 917 ビニル床シート張り ＦＳ ｔ２．５ エポキシ接着 熱溶接工法 ｍ２ 3,110 （２００２６） 材工共 有

内外装工事 918 ビニル床シート ＦＳ ｔ２．５ ｍ２ 1,700 （２００２７） 材料費 有

内外装工事 919 ビニル床シート張り ＫＳ クッションフロア ｔ２．３ ｍ２ 3,590 （２００２８） 材工共 有

内外装工事 920 ビニル床シート ＫＳ クッションフロア ｔ２．３ ｍ２ 2,180 （２００２９） 材料費 有

内外装工事 921 ビニル床シート張り ＫＳ クッションフロア ｔ１．８ ｍ２ 2,810 （２００３０） 材工共 有

内外装工事 922 ビニル床シート ＫＳ クッションフロア ｔ１．８ ｍ２ 1,580 （２００３１） 材料費 有

内外装工事 923 ビニル床シート張り ＦＳ ｔ２．５ 防滑性 ｍ２ 3,480 （２００３２） 材工共 有

内外装工事 924 ビニル床シート ＦＳ ｔ２．５ 防滑性 ｍ２ 2,140 （２００３３） 材料費 有

内外装工事 925 ビニル床シート用継目溶接 溶接棒 ｍ 230 （２００３４） 材工共 有

内外装工事 926 ビニル床シート張り（プールサイド用） ＦＳ ｔ３．０ 防滑性 エポキシ接着 熱溶接工法 ｍ２ 7,420 （２００３５） 材工共 有

内外装工事 927 ビニル床シート端部処理（プールサイド用） エポキシ樹脂系 ｍ 1,290 （２００３６） 材工共 有

内外装工事 928 フローリングブロック（乾式工法） 単層 ナラ、カバ、ブナ ｔ１５×３０３×３０３ 無塗装品 ｍ２ 9,730 （２００３７） 材工共 有
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内外装工事 929 フローリングブロック（乾式工法） 単層 ナラ、カバ、ブナ ｔ１５×３０３×３０３ 塗装品 ｍ２ 11,300 （２００３８） 材工共 有

内外装工事 930 フローリングボード張り（普通張り） 単層 ナラ、カバ、ブナ ｔ１５ 無塗装品 ｍ２ 9,190 （２００３９） 材工共 捨張り別途 有

内外装工事 931 フローリングボード張り（特殊張り）体育館用 単層 ナラ、カバ、ブナ ｔ１８ 無塗装品 ｍ２ 10,200 （２００４０） 材工共 捨張り別途 有

内外装工事 932 フロアモザイクパーケット張り ナラ、カバ、ブナ ｔ８ 無塗装品 ｍ２ 10,200 （２００４１） 材工共 有

内外装工事 933 フローリングブロック 単層 ナラ、カバ、ブナ ｔ１５×３０３×３０３ 無塗装品 枚 670 （２００４２） 材料費 有

内外装工事 934 エキスパンションゴム ２０×２０程度 接着剤使用 ｍ 1,030 （２００４３） 材工共 有

内外装工事 935 ソフト巾木 Ｈ＝１００ ｍ 350 （２００４４） 材工共 有

内外装工事 936 ソフト巾木 Ｈ＝７５ 稲妻 ｍ 1,220 （２００４５） 材工共 有

内外装工事 937 ソフト巾木 Ｈ＝１００ 階段ささら ｍ 1,280 （２００４６） 材工共 有

内外装工事 938 ステンレス複合巾木 表面ステンレス箔（樹脂芯材） ｍ 2,160 （２００４７） 材工共 有

内外装工事 939 床見切押え金物（への字） Ｗ２５ アルミ製 ｍ 1,070 （２００４８） 材工共 有

内外装工事 940 床見切押え金物（への字） Ｗ３５ アルミ製 ｍ 1,100 （２００４９） 材工共 有

内外装工事 941 床見切押え金物（への字） Ｗ２５ ステンレス製 ｍ 1,100 （２００５０） 材工共 有

内外装工事 942 床見切押え金物（への字） Ｗ３５ ステンレス製 ｍ 1,210 （２００５１） 材工共 有

内外装工事 943 石膏ボード ９．５×９１０×１８２０（準不燃） 枚 470 （２００５２） 材料費 有

内外装工事 944 石膏ボード １２．５×９１０×１８２０（不燃） 枚 590 （２００５３） 材料費 有

内外装工事 945 石膏ボード １５×９１０×１８２０（不燃） 枚 970 （２００５４） 材料費 有

内外装工事 946 耐水石膏ボード ９．５×９１０×１８２０（準不燃） 枚 900 （２００５５） 材料費 有

内外装工事 947 耐水石膏ボード １２．５×９１０×１８２０（準不燃） 枚 1,030 （２００５６） 材料費 有

内外装工事 948 石膏ラスボード ９．５×９１０×１８２０ 枚 500 （２００５７） 材料費 有

内外装工事 949 化粧有孔石膏ボード ９．５×４５５×９１０ クラフト紙裏打 枚 300 （２００５８） 材料費 有

内外装工事 950 化粧有孔石膏ボード ９．５×４５５×９１０ 不燃紙裏打 枚 350 （２００５９） 材料費 有

内外装工事 951 化粧石膏ボード ９．５×４５５×９１０（準不燃） 枚 190 （２００６０） 材料費 有

内外装工事 952 ロックウール化粧吸音板 １２×３００×６００ ｍ２ 970 （２００６１） 材料費 有

内外装工事 953 ロックウール化粧吸音板 １９×３００×６００ 凹凸タイプ ｍ２ 3,350 （２００６２） 材料費 有

内外装工事 954 けい酸カルシウム板 ５．０×９１０×１８２０ ０．８ＦＫ 枚 1,050 （２００６３） 材料費 有

内外装工事 955 けい酸カルシウム板 ６．０×９１０×１８２０ ０．８ＦＫ 枚 1,240 （２００６４） 材料費 有

内外装工事 956 硬質木片セメント板 １８×９１０×１８２０ 耐火野地板 枚 4,040 （２００６５） 材料費 有

内外装工事 957 化粧けい酸カルシウム板張り ｔ６．０ 不燃 １．０ＦＫ ジョイナー共 ｍ２ 10,700 （２００６６） 材工共 下張り別途 有

内外装工事 958 ポリエステル化粧板張り ｔ２．５ ｍ２ 5,680 （２００６７） 材工共 下張り別途 有

内外装工事 959 メラミン不燃化粧板張り ｔ３．０ ｍ２ 14,900 （２００６８） 材工共 下張り別途 有

内外装工事 960 化粧板目地ジョイナー アルミ（シルバー） ｍ 1,590 （２００６９） 材工共 有
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内外装工事 961 素地ごしらえ（クロス張り用） 石こうボード、けい酸カルシウム板面 ｍ２ 330 （２００７０） 材工共 有

内外装工事 962 素地ごしらえ（クロス張り用） モルタル面 ｍ２ 590 （２００７１） 材工共 有

内外装工事 963 ビニルクロス張り 天井面 量産品 ｍ２ 1,050 （２００７２） 材工共 素地ごしらえ別途 有

内外装工事 964 ビニルクロス張り 壁面 量産品 ｍ２ 1,030 （２００７３） 材工共 素地ごしらえ別途 有

内外装工事 965 ビニルクロス張り 抗菌、表面強化、不燃等 ｍ２ 1,360 （２００７４） 材工共 素地ごしらえ別途 有

内外装工事 966 布クロス張り 織物 ｍ２ 3,020 （２００７５） 材工共 素地ごしらえ別途 有

内外装工事 967 グラスウール敷込 ｔ５０ ２４ｋｇ／ｍ３ ｍ２ 1,320 （２００７６） 材工共 有

内外装工事 968 グラスウール敷込 ｔ１００ ２４ｋｇ／ｍ３ ｍ２ 2,010 （２００７７） 材工共 有

内外装工事 969 グラスウールボード張り（ガラスクロス押え） ｔ２５ ３２ｋｇ／ｍ３ ｍ２ 2,940 （２００７８） 材工共 有

内外装工事 970 グラスウールボード張り（ガラスクロス押え） ｔ５０ ３２ｋｇ／ｍ３ ｍ２ 3,700 （２００７９） 材工共 有

内外装工事 971 断熱材吹付け ｔ２０ 硬質ウレタンフォーム ｍ２ 1,430 （２００８０） 材工共 有

内外装工事 972 断熱材吹付け サッシ廻り等 硬質ウレタンフォーム ｍ 930 （２００８１） 材工共 有

内外装工事 973 カーテンレール シングル ステンレス製 ｍ 1,130 （２００８２） 材工共 有

内外装工事 974 カーテンレール ダブル ステンレス製 ｍ 2,150 （２００８３） 材工共 有

内外装工事 975 カーテン取付 レース共 枚 470 （２００８４） 手間 有

内外装工事 976 アルミピクチャーレール フック（２個／ｍ）付 ｍ 2,330 （２００８５） 材工共 有

内外装工事 977 アルミピクチャーレール ｍ 2,480 （２００８６） 材料費 有

内外装工事 978 ピクチャーレール用吊ワイヤー（フック付） １．０ｍ程度 許容荷重２０ｋｇ 本 2,400 （２００９７） 材料費 有

内外装工事 979 ピクチャーレール用可動フック 許容荷重３０ｋｇ 個 530 （２００８８） 材料費 有

内外装工事 980 掲示板 表面材 コルクｔ３．０ ｍ２ 14,600 （２００８９） 材工共 合板下地・取付費共（枠、捨枠別） 有

内外装工事 981 掲示板 表面材 掲示板用クロス（発泡層） ｍ２ 12,900 （２００９０） 材工共 合板下地・取付費共（枠、捨枠別） 有

内外装工事 982 掲示板クロス張り 掲示板用クロス（発泡層） ｍ２ 2,840 （２００９１） 材工共 有

内外装工事 983 掲示板クロス用押縁 塩ビ製 Ｗ１５ ｍ 700 （２００９２） 材工共 有

内外装工事 984 掲示板枠 アルミ枠 ｍ 2,260 （２００９３） 材工共 有

内外装工事 985 掲示板枠 捨枠 ｍ 7,890 （２００９４） 材工共 （必要に応じて加算） 有

内外装工事 986 掲示板枠 木枠 ｍ 5,250 （２００９５） 材工共 有

内外装工事 987 廻り縁 塩ビ製 ｔ９．５用 コ型 ｍ 470 （２００９６） 材工共 有

内外装工事 988 廻り縁 塩ビ製 ｔ１２．５用 コ型 ｍ 490 （２００９７） 材工共 有

内外装工事 989 廻り縁 アルミ製 ｔ９．５用 コ型 ｍ 720 （２００９８） 材工共 有

内外装工事 990 廻り縁 アルミ製 ｔ１２．５用 コ型 ｍ 730 （２００９９） 材工共 有

内外装工事 991 下がり壁見切縁 塩ビ製 ｍ 990 （２０１００） 材工共 有

内外装工事 992 下がり壁見切縁 アルミ製 ｍ 1,370 （２０１０１） 材工共 有
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内外装工事 993 アコーディオンカーテン（片引き） Ｗ８０００×Ｈ５０００以下 防炎加工品 ｍ２ 16,600 （２０１０２） 材工共 レール等付属品含む 有

内外装工事 994 アルミブラインド（通常色） ヨコ型 スラット幅２５ ｍ２ 7,860 （２０１０３） 材料費 有

内外装工事 995 アルミブラインド（通常色） ヨコ型 スラット幅３５ ｍ２ 6,540 （２０１０４） 材料費 有

内外装工事 996 アルミブラインド（通常色） タテ型 スラット幅８０ ｍ２ 10,500 （２０１０５） 材料費 有

内外装工事 997 アルミブラインド（通常色） タテ型 スラット幅１００ ｍ２ 8,740 （２０１０６） 材料費 有

内外装工事 998 舞台幕用ロープ張り 硬質ワイヤーロープ φ３～４ ＪＩＳ規格品 ｍ 6,070 （２０１０７） 材工共 有

内外装工事 999 舞台幕用ロープ 硬質ワイヤーロープ φ３～４ ＪＩＳ規格品 ｍ 1,360 （２０１０８） 材料費 有

内外装工事 1000 舞台幕ロープ用滑車 滑車径６０ 個 15,400 （２０１０９） 材工共 有

内外装工事 1001 舞台幕用ウィンチ 引分用ウィンチ 手動式（台付）開閉ストップ付 台 201,000 （２０１１０） 製品代 有

内外装工事 1002 舞台幕用ウィンチ 上下昇降用ウィンチ 手動式（台付）制動装置付 台 171,000 （２０１１１） 製品代 有

内外装工事 1003 窯業系サイディング ｔ１４×Ｗ４５５×Ｌ３０３０ 普及品（塗装品） ｍ２ 3,690 （２０１１２） 材料費 有

内外装工事 1004 アクリル樹脂板 乳半 ２．０×２０００×１０００ 枚 7,150 （２０１１３） 材料費 有

内外装工事 1005 アクリル樹脂板 透明 ２．０×２０００×１０００ 枚 4,580 （２０１１４） 材料費 有

内外装工事 1006 アクリル樹脂板 透明 ３．０×２０００×１０００ 枚 6,880 （２０１１５） 材料費 有

内外装工事 1007 接着剤 コンクリート・下地木工事用 ｋｇ 470 （２０１１６） 材料費 有

内外装工事 1008 接着剤 下地板補強用 １液性ポリウレタン樹脂 ３０ｍｌ 本 230 （２０１１７） 材料費 有

ユニット・その他工事 1009 アルミパーティション アルミスタッド式（４２角）カラー鋼板程度 ｍ２ 25,100 （２１００１） 材工共 有

ユニット・その他工事 1010 アルミパーティション アルミスタッド式（５０角）カラー鋼板程度 ｍ２ 26,600 （２１００２） 材工共 有

ユニット・その他工事 1011 スチールパーティション カラー鋼板 不燃（石膏ボード裏打） ｍ２ 39,100 （２１００３） 材工共 有

ユニット・その他工事 1012 パーティション用交換部材 アルミパーティション用ドア Ｗ９００×Ｈ２０００程度 か所 48,600 （２１００４） 材工共 有

ユニット・その他工事 1013 パーティション用交換部材 スチールパーティション用ドア Ｗ９００×Ｈ２０００程度（不燃） か所 58,900 （２１００５） 材工共 有

ユニット・その他工事 1014 パーティション用交換部材 アルミパーティション用パネル ｍ２ 20,900 （２１００６） 材工共 有

ユニット・その他工事 1015 パーティション用交換部材 スチールパーティション用パネル（不燃） ｍ２ 33,400 （２１００７） 材工共 有

ユニット・その他工事 1016 パーティション用交換部材 掘込引手 個 100 （２１００８） 材料費 有

ユニット・その他工事 1017 パーティション用交換部材 戸車（ジュラコン） 個 480 （２１００９） 材料費 有

ユニット・その他工事 1018 パーティション用交換部材 戸先ゴム、尻ゴム ｍ 4,000 （２１０１０） 材料費 有

ユニット・その他工事 1019 パーティション用交換部材 柱（アルミスタッド）Ｌ＝３０００程度 本 8,580 （２１０１１） 材料費 有

ユニット・その他工事 1020 トイレブース ポリエステル化粧板 ｔ４０ アルミエッジ ｍ２ 39,600 （２１０１２） 材工共 付属金物含む 有

ユニット・その他工事 1021 トイレブース メラミン化粧板 ｔ４０ アルミエッジ ｍ２ 42,200 （２１０１３） 材工共 付属金物含む 有

ユニット・その他工事 1022 トイレブース メラミン化粧板 ｔ２０ アルミエッジ ｍ２ 40,700 （２１０１４） 材工共 付属金物含む 有

ユニット・その他工事 1023 トイレブース金物 笠木（ステンレス製） ｍ 1,590 （２１０１５） 材料費 有

ユニット・その他工事 1024 トイレブース金物 笠木用 Ｌ型継手（ステンレス製） 個 1,060 （２１０１６） 材料費 有
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ユニット・その他工事 1025 トイレブース金物 笠木用 Ｔ型継手（ステンレス製） 個 920 （２１０１７） 材料費 有

ユニット・その他工事 1026 トイレブース金物 支持脚（ステンレス製） 個 1,430 （２１０１８） 材料費 有

ユニット・その他工事 1027 トイレブース金物 巾木 Ｈ＝５０程度（ステンレス製） ｍ 10,600 （２１０１９） 材料費 有

ユニット・その他工事 1028 トイレブース金物 スライドラッチ 表示器付（ステンレス製） 個 1,500 （２１０２０） 材料費 有

ユニット・その他工事 1029 トイレブース金物 スライドラッチ受け ゴム付（ステンレス製） 個 2,210 （２１０２１） 材料費 有

ユニット・その他工事 1030 トイレブース金物 オートヒンジ（ステンレス製） 組 4,920 （２１０２２） 材料費 有

ユニット・その他工事 1031 トイレブース金物 隔てアングル（ステンレス製） 組 500 （２１０２３） 材料費 有

ユニット・その他工事 1032 トイレブース金物 戸当り（帽子掛け付）（ステンレス製） 個 490 （２１０２４） 材料費 有

ユニット・その他工事 1033 トイレブース金物 キックプレート ｔ１．５×Ｈ２５０程度（ステンレス製） ｍ 2,110 （２１０２５） 材料費 有

ユニット・その他工事 1034 自閉式上吊引戸装置 自動閉鎖装置 組 31,200 （２１０２６） 材料費 有

ユニット・その他工事 1035 自閉式上吊引戸装置 自動閉鎖装置 浴室仕様 組 37,400 （２１０２７） 材料費 有

ユニット・その他工事 1036 ピクトサイン（平面型） アクリル製（ステンレス受枠）１５０×１５０程度 か所 8,910 （２１０２８） 材工共 有

ユニット・その他工事 1037 ピクトサイン（突出型） アクリル製（ステンレス受枠）１５０×１５０程度 か所 11,000 （２１０２９） 材工共 有

ユニット・その他工事 1038 校名板等サインフィルム 下地張り １，２００×１，２００ 枚 15,100 （２１０３０） 材工共 有

ユニット・その他工事 1039 校名板等サインフィルム 文字 １，０００×１，０００ 枚 15,600 （２１０３１） 材工共 有

ユニット・その他工事 1040 屋外施設案内板（区標準型）補修 Ｈ２０００×Ｗ４００ 内外 下地アルミ板張り（ｔ２．０） 面 8,520 （２１０３２） 材工共 有

ユニット・その他工事 1041 屋外施設案内板（区標準型）補修 Ｈ２０００×Ｗ４００ 内外 ベースサインフィルム張り 面 13,200 （２１０３３） 材工共 有

ユニット・その他工事 1042 屋外施設案内板（区標準型）補修 Ｈ２０００×Ｗ４００ 内外 仕上げサインフィルム張り（区章、文字） 面 13,200 （２１０３４） 材工共 有

ユニット・その他工事 1043 屋外掲示板支柱 アルミ Ｒ付 ｔ２．０×４５×４５×３，０００ 本 8,150 （２１０３５） 材料費 有

ユニット・その他工事 1044 生産緑地地区指定標識（文字等標準図あり） 標識板Ｗ２５０×Ｈ９００ アルミ複合板ｔ３．０サインフィルム３色張り 支柱ＳＵＳ４８．６φ×１．５×２０００ 基 49,700 （２１０３６） 材工共 指定番号ステッカー含 基礎ブロックＨ４５０含 有

ユニット・その他工事 1045 生産緑地地区指定標識（文字等標準図あり） 標識板Ｗ２５０×Ｈ９００ アルミ複合板ｔ３．０サインフィルム３色張り 基 36,600 （２１０３７） 材工共 指定番号ステッカー含 標識板のみ 有

ユニット・その他工事 1046 景観重要建造物・樹木指定標識（文字等標準図あり） 標識板Ｗ７００×Ｈ２００ アルミ板ｔ２．０裏面平リブ付 サインフィルム３色張り 標識板枠ステンレスｔ１．５加工 基 43,700 （２１０３８） 材工共 有

ユニット・その他工事 1047 景観重要建造物・樹木指定標識（文字等標準図あり） 標識板Ｗ４５０×Ｈ１５０ アルミ板ｔ２．０裏面平リブ付 サインフィルム３色張り 標識板枠ステンレスｔ１．５加工 基 39,400 （２１０３９） 材工共 有

ユニット・その他工事 1048 視覚障がい者用ビニル床タイル ＴＴ ｔ７．０×３００×３００ 枚 1,710 （２１０４０） 材工共 有

ユニット・その他工事 1049 視覚障がい者用タイルカーペット ｔ１１．５（３．５）×３００×３００ 樹脂製凸起 枚 2,550 （２１０４１） 材工共 有

ユニット・その他工事 1050 床点字鋲（３００角台紙付圧着工法） 点鋲２５個 本体樹脂製 台紙・粘着剤付 枚 4,370 （２１０４２） 材料費 有

ユニット・その他工事 1051 床点字鋲（３００角台紙付圧着工法） 線鋲４本 本体樹脂製 台紙・粘着剤付 枚 4,370 （２１０４３） 材料費 有

ユニット・その他工事 1052 床点字鋲（３００角用留め具工法） タイルカーペット用 点鋲２５個 本体ステンレス 天端樹脂製 組 13,200 （２１０４４） 材料費 有

ユニット・その他工事 1053 床点字鋲（３００角用留め具工法） タイルカーペット用 線鋲４本 本体ステンレス 天端樹脂製 組 16,500 （２１０４５） 材料費 有

ユニット・その他工事 1054 床点字鋲（脚付埋込工法） 点鋲２２φ ＪＩＳ規格対応品 本体ステンレス 天端樹脂製 個 440 （２１０４６） 材料費 有

ユニット・その他工事 1055 床点字鋲（脚付埋込工法） 線鋲Ｌ２９０ ＪＩＳ規格対応品 本体ステンレス 天端樹脂製 個 3,960 （２１０４７） 材料費 有

ユニット・その他工事 1056 床点字鋲（脚付埋込工法） 点鋲２２φ ＪＩＳ規格対応品 本体樹脂製 ステンレスカバー天端樹脂製 個 350 （２１０４８） 材料費 有
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ユニット・その他工事 1057 床点字鋲（脚付埋込工法） 線鋲Ｌ２９０ ＪＩＳ規格対応品 本体樹脂製 ステンレスカバー 天端樹脂製 本 3,080 （２１０４９） 材料費 有

ユニット・その他工事 1058 視覚障がい者誘導ブロック コンクリート平板 ６０×３００×３００ 枚 600 （２１０５０） 材料費 有

ユニット・その他工事 1059 視覚障がい者誘導ブロック コンクリート平板 ３０×３００×３００ 枚 560 （２１０５１） 材料費 有

ユニット・その他工事 1060 すべり止めシート １４０×１４０（粘着シート） 枚 280 （２１０５２） 材料費 有

ユニット・その他工事 1061 すべり止めシート Ｗ＝１００（粘着シート） ｍ 1,060 （２１０５３） 材料費 有

ユニット・その他工事 1062 調理流し台（給排水別途） Ｗ１２００×Ｄ６００×Ｈ８００程度 ステンレス製シンク（キャビネット付） 台 110,000 （２１０５４） 製品代 有

ユニット・その他工事 1063 吊戸棚 Ｗ１２００×Ｄ３７５×Ｈ５００ 台 23,700 （２１０５５） 製品代 有

ユニット・その他工事 1064 ベビーシート 使用時７８０×５６０×９５０ 耐荷重３０ｋｇまで 台 157,000 （２１０５６） 製品代 有

ユニット・その他工事 1065 ベビーチェア ３００×２５０×９５０ 耐荷重３０ｋｇまで 台 82,900 （２１０５７） 製品代 有

ユニット・その他工事 1066 多用途用ステンレス手摺 Ｉ型 Ｌ３００～５００ ３４φ 組 11,700 （２１０５８） 材料費 有

ユニット・その他工事 1067 多用途用ステンレス手摺 Ｉ型 Ｌ６００～７００ ３４φ 組 12,300 （２１０５９） 材料費 有

ユニット・その他工事 1068 多用途用ステンレス手摺 Ｉ型 Ｌ８００～１０００ ３４φ 組 14,600 （２１０６０） 材料費 有

ユニット・その他工事 1069 多用途用ステンレス手摺 Ｌ型 Ｌ７００程度 ３４φ 出寸法１００程度 組 33,000 （２１０６１） 材料費 有

ユニット・その他工事 1070 腰掛便器用ステンレス手摺 Ｌ型 Ｌ７００程度 ３４φ 出寸法１５０程度 組 38,000 （２１０６２） 材料費 有

ユニット・その他工事 1071 腰掛便器用ステンレス手摺 Ｐ型 Ｌ５５０～７００ ３４φ 組 29,900 （２１０６３） 材料費 有

ユニット・その他工事 1072 腰掛便器用ステンレス手摺 可動式 Ｌ６００～８００ ３４φ 組 128,000 （２１０６４） 材料費 有

ユニット・その他工事 1073 小便器用ステンレス手摺 ３４φ 組 53,300 （２１０６５） 材料費 有

ユニット・その他工事 1074 洗面器用ステンレス手摺 Ｐ型 Ｌ８００ ３４φ 組 32,000 （２１０６６） 材料費 有

ユニット・その他工事 1075 水切り棚 ステンレス製 Ｗ６００×Ｄ３００×Ｈ５００程度 ２段 か所 22,600 （２１０６７） 材工共 有

ユニット・その他工事 1076 モップ掛け ステンレス製 Ｌ＝１０００ Ｓ環６個 か所 6,610 （２１０６８） 材工共 有

ユニット・その他工事 1077 コーナー保護材 ウレタン発泡材 強板付 Ｌ５０×５０×１０ ｍ 7,920 （２１０６９） 材料費 有

ユニット・その他工事 1078 コーナー保護材 特殊軟質ゴム 補強板付 Ｌ－６０×６０×１０ ｍ 10,200 （２１０７０） 材料費 有

ユニット・その他工事 1079 コーナー保護材 軟質塩ビ 補強板付 Ｌ－６５×６５×１６ ｍ 5,980 （２１０７１） 材料費 有

ユニット・その他工事 1080 日除けテント張り 天幕 ポリエステル製 組立式（スチール） ｍ２ 6,760 （２１０７２） 材工共 有

ユニット・その他工事 1081 郵便箱 ３００×３００×４５０程度 ステンレス製 台 44,000 （２１０７３） 材料費 有

外構工事 1082 地先境界ブロック １２０×１２０ モルタルｔ１０、基礎コンｔ５０、再生砕石ｔ６０含む ｍ 7,080 （２２００１） 材工共 根切り、埋戻し別途 有

外構工事 1083 地先境界ブロック １５０×１２０ モルタルｔ１０、基礎コンｔ５０、再生砕石ｔ６０含む ｍ 7,300 （２２００２） 材工共 根切り、埋戻し別途 有

外構工事 1084 歩車道境界ブロック １５０／１７０×２００ モルタルｔ２０、基礎コンｔ１００、再生砕石ｔ６０含む ｍ 9,140 （２２００３） 材工共 根切り、埋戻し別途 有

外構工事 1085 境界ブロック等一時撤去 再設置 境界ブロックのみ再利用 １５０×１２０程度 均しモルタルｔ１０、基礎コンｔ６０、再生砕石ｔ５０含む ｍ 6,910 （２２００４） 材工共 埋戻し別途 有

外構工事 1086 境界ブロック等撤去 １５０×１２０程度 均しモルタル、基礎コン、再生砕石含む ｍ 960 （２２００５） 損料・手間 埋戻し別途 有

外構工事 1087 コンクリート平板舗装 ｔ６０ 敷砂ｔ３０、路盤砕石ｔ１００含む 人力 ｍ２ 11,900 （２２００６） 材工共 機械運搬費別途 有

外構工事 1088 コンクリート平板 ６０×３００×３００ 枚 560 （２２００７） 材料費 有
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外構工事 1089 鉄筋コンクリートＵ字溝 ２４０×２４０×６００ 個 2,090 （２２００８） 材料費 有

外構工事 1090 鉄筋コンクリートＵ字溝 ３００×３００×６００ 個 2,420 （２２００９） 材料費 有

外構工事 1091 鉄筋コンクリートＵ字溝設置 ２４０×２４０ ｍ 9,530 （２２０１０） 材工共 根切り、埋戻し別途 有

外構工事 1092 鉄筋コンクリートＵ字溝設置 ３００×３００ ｍ 10,200 （２２０１１） 材工共 根切り、埋戻し別途 有

外構工事 1093 Ｕ字溝一時撤去 再設置 Ｕ字溝、グレーチングのみ再利用 ２４０形程度 敷砂ｔ３０ 再生砕石ｔ１００含む ｍ 8,840 （２２０１２） 材工共 埋戻し別途 有

外構工事 1094 Ｕ字溝撤去 ２４０形程度（グレーチング共） 敷砂、再生砕石含む ｍ 2,330 （２２０１３） 損料・手間 埋戻し別途 有

外構工事 1095 Ｕ字溝用蓋 １種 ２４０形用 枚 1,740 （２２０１４） 材料費 有

外構工事 1096 Ｕ字溝用蓋 １種 ３００形用 枚 2,200 （２２０１５） 材料費 有

外構工事 1097 Ｕ字溝用蓋 ２種 ２４０形用 枚 1,570 （２２０１６） 材料費 有

外構工事 1098 Ｕ字溝用蓋 ２種 ３００形用 枚 2,490 （２２０１７） 材料費 有

外構工事 1099 ため桝（東京都型） Ａ型（改良桝）３００×３００×Ｈ５００×ｔ５０ か所 29,700 （２２０１８） 材工共 蓋材料費は除く 有

外構工事 1100 ため桝（東京都型） Ａ型（改良桝）３６０×３６０×Ｈ５００×ｔ５０ か所 33,800 （２２０１９） 材工共 蓋材料費は除く 有

外構工事 1101 ため桝（東京都型） Ａ型（改良桝）４５０×４５０×Ｈ５００×ｔ６０ か所 44,000 （２２０２０） 材工共 蓋材料費は除く 有

外構工事 1102 ため桝（東京都型） Ａ型（改良桝）６００×６００×Ｈ５００×ｔ６０ か所 51,400 （２２０２１） 材工共 蓋材料費は除く 有

外構工事 1103 改良桝（一般型） ３００×３００×Ｈ５００まで×３０ｔ か所 29,700 （２２０２２） 材工共 蓋材料費は除く 有

外構工事 1104 改良桝（一般型） ３６０×３６０×Ｈ５００まで×３０ｔ か所 33,800 （２２０２３） 材工共 蓋材料費は除く 有

外構工事 1105 改良桝（一般型） ４５０×４５０×Ｈ５００まで×３０ｔ か所 44,000 （２２０２４） 材工共 蓋材料費は除く 有

外構工事 1106 改良桝（一般型） ６００×６００×Ｈ５００まで×３０ｔ か所 51,400 （２２０２５） 材工共 蓋材料費は除く 有

外構工事 1107 集水桝 改良桝 ４５０×４５０×Ｈ８００まで か所 60,100 （２２０２６） 材工共 蓋材料費は除く 有

外構工事 1108 桝蓋 コンクリート製 個 2,760 （２２０２７） 材料費 有

外構工事 1109 桝蓋 コンクリート製 防臭型 個 3,550 （２２０２８） 材料費 有

外構工事 1110 コンクリート透水管 １００φ（ソケット付） ｍ 1,620 （２２０２９） 材料費 有

外構工事 1111 コンクリート透水管 １５０φ（ソケット付） ｍ 2,260 （２２０３０） 材料費 有

外構工事 1112 鉄筋コンクリートＬ型溝 ２５０Ｂ ｍ 12,200 （２２０３１） 材工共 有

外構工事 1113 鉄筋コンクリートＬ型溝 ３００ ｍ 12,300 （２２０３２） 材工共 有

外構工事 1114 鉄筋コンクリート特殊Ｌ型溝蓋 ２４０（穴あき） ｍ 11,200 （２２０３３） 材工共 有

外構工事 1115 鉄筋コンクリート特殊Ｌ型溝蓋 ３００（穴あき） ｍ 12,600 （２２０３４） 材工共 有

外構工事 1116 Ｌ型用集水桝蓋 ２５０～３００用 個 10,800 （２２０３５） 材料費 有

外構工事 1117 Ｌ型用集水桝縁塊 ２５０～３００用 個 8,470 （２２０３６） 材料費 有

外構工事 1118 コンクリート柱（防球ネット用） Ｈ＝８ｍ、根入れ３ｍ（⾧さ１１ｍ 末口径１９ｃｍ）根かせ含む 本 63,500 （２２０３７） 材工共 機械運搬費別途 有

外構工事 1119 コンクリート柱（防球ネット用） Ｈ＝１０ｍ、根入れ３ｍ（⾧さ１３ｍ、末口径１９ｃｍ）根かせ含む 本 81,700 （２２０３８） 材工共 機械運搬費別途 有

外構工事 1120 コンクリート柱（防球ネット用） Ｈ＝１２ｍ、根入れ３ｍ（⾧さ１５ｍ、末口径２２ｃｍ）根かせ含む 本 108,000 （２２０３９） 材工共 機械運搬費別途 有
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外構工事 1121 ジョイントビーム（防球ネット用） １３９．８φ ｍ 8,050 （２２０４０） 材料費 有

外構工事 1122 鋼製グレーチング蓋 溝巾１８０ 普通目 歩道用 ｍ 4,430 （２２０４１） 材料費 有

外構工事 1123 鋼製グレーチング蓋 溝巾２４０ 普通目 歩道用 ｍ 5,040 （２２０４２） 材料費 有

外構工事 1124 鋼製グレーチング蓋 溝巾３００ 普通目 車道用 Ｔ－６ ｍ 10,800 （２２０４３） 材料費 有

外構工事 1125 鋼製グレーチング蓋 溝巾１８０ 細目 歩道用 ｍ 5,950 （２２０４４） 材料費 有

外構工事 1126 鋼製グレーチング蓋 溝巾２４０ 細目 歩道用 ｍ 7,480 （２２０４５） 材料費 有

外構工事 1127 鋼製グレーチング蓋 溝巾３００ 細目 車道用 Ｔ－６ ｍ 17,100 （２２０４６） 材料費 有

外構工事 1128 鋼製グレーチング桝蓋 桝穴６００□用 普通目 車道用 Ｔ－６ 落とし込み（鎖付） 個 34,400 （２２０４７） 材料費 有

外構工事 1129 鋼製グレーチング桝蓋 桝穴４００□用 細目 車道用 Ｔ－６ 落とし込み（鎖付） 個 20,500 （２２０４８） 材料費 有

外構工事 1130 マンホール蓋 鋳鉄製 ３５０φ 荷重５００ｋｇ 鎖付 個 9,880 （２２０４９） 材料費 有

外構工事 1131 マンホール蓋 鋳鉄製 ４５０φ 荷重５００ｋｇ 鎖付 個 13,000 （２２０５０） 材料費 有

外構工事 1132 排水用ビニール管（ＶＰ） ５０φ 屋内一般 ｍ 5,830 （２２０５１） 材工共 有

外構工事 1133 排水用ビニール管（ＶＰ） １００φ 屋内一般 ｍ 11,700 （２２０５２） 材工共 有

外構工事 1134 排水用ビニール管（ＶＰ） １５０φ 屋内一般 ｍ 18,300 （２２０５３） 材工共 有

外構工事 1135 排水用ビニール管（ＶＰ） ５０φ 地中配管 ｍ 3,880 （２２０５４） 材工共 有

外構工事 1136 排水用ビニール管（ＶＰ） ６５φ 地中配管 ｍ 4,980 （２２０５５） 材工共 有

外構工事 1137 排水用ビニール管（ＶＰ） ７５φ 地中配管 ｍ 6,010 （２２０５６） 材工共 有

外構工事 1138 排水用ビニール管（ＶＰ） １００φ 地中配管 ｍ 7,970 （２２０５７） 材工共 有

外構工事 1139 排水用ビニール管（ＶＰ） １２５φ 地中配管 ｍ 10,000 （２２０５８） 材工共 有

外構工事 1140 排水用ビニール管（ＶＰ） １５０φ 地中配管 ｍ 12,500 （２２０５９） 材工共 有

外構工事 1141 排水用ビニール管（ＶＰ） ４０φ 屋外架空・暗渠 ｍ 3,880 （２２０６０） 材工共 有

外構工事 1142 排水用ビニール管（ＶＰ） ５０φ 屋外架空・暗渠 ｍ 4,910 （２２０６１） 材工共 有

外構工事 1143 排水用ビニール管（ＶＰ） ７５φ 屋外架空・暗渠 ｍ 7,630 （２２０６２） 材工共 有

外構工事 1144 排水用ビニール管（ＶＰ） １００φ 屋外架空・暗渠 ｍ 10,000 （２２０６３） 材工共 有

外構工事 1145 排水用ビニール管（ＶＰ） １２５φ 屋外架空・暗渠 ｍ 12,600 （２２０６４） 材工共 有

外構工事 1146 排水用ビニール管（ＶＰ） １５０φ 屋外架空・暗渠 ｍ 15,700 （２２０６５） 材工共 有

外構工事 1147 排水用ビニール管（ＶＰ） ３０φ 機械室・手洗所 ｍ 4,340 （２２０６６） 材工共 有

外構工事 1148 排水用ビニール管（ＶＰ） ４０φ 機械室・手洗所 ｍ 5,470 （２２０６７） 材工共 有

外構工事 1149 排水用ビニール管（ＶＰ） ５０φ 機械室・手洗所 ｍ 6,990 （２２０６８） 材工共 有

外構工事 1150 排水用ビニール管（ＶＰ） ６５φ 機械室・手洗所 ｍ 8,980 （２２０６９） 材工共 有

外構工事 1151 排水用ビニール管（ＶＰ） ７５φ 機械室・手洗所 ｍ 10,700 （２２０７０） 材工共 有

外構工事 1152 排水用ビニール管（ＶＰ） １００φ 機械室・手洗所 ｍ 14,000 （２２０７１） 材工共 有
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外構工事 1153 排水用ビニール管（ＶＰ） １２５φ 機械室・手洗所 ｍ 17,700 （２２０７２） 材工共 有

外構工事 1154 排水用ビニール管（ＶＰ） １５０φ 機械室・手洗所 ｍ 22,000 （２２０７３） 材工共 有

外構工事 1155 フェンス用ブロック基礎 □２００～２５０×４５０ 個 1,350 （２２０７４） 材工共 有

外構工事 1156 ネットフェンス Ｈ＝９００ 控えなし ビニル被覆３．２×５０～５６ ｍ 7,810 （２２０７５） 材工共 基礎なし 有

外構工事 1157 ネットフェンス Ｈ＝１２００ 控えなし ビニル被覆３．２×５０～５６ ｍ 8,860 （２２０７６） 材工共 基礎なし 有

外構工事 1158 ネットフェンス Ｈ＝１５００ 控えなし ビニル被覆３．２×５０～５６ ｍ 10,000 （２２０７７） 材工共 基礎なし 有

外構工事 1159 ネットフェンス Ｈ＝１８００ 控えなし ビニル被覆３．２×５０～５６ ｍ 11,300 （２２０７８） 材工共 基礎なし 有

外構工事 1160 ネットフェンス門扉 片開き Ｗ１０００×Ｈ９００ 基 69,700 （２２０７９） 材工共 基礎含む 有

外構工事 1161 ネットフェンス門扉 片開き Ｗ１０００×Ｈ１２００ 基 74,500 （２２０８０） 材工共 基礎含む 有

外構工事 1162 ネットフェンス門扉 片開き Ｗ１０００×Ｈ１５００ 基 92,600 （２２０８１） 材工共 基礎含む 有

外構工事 1163 ネットフェンス門扉 両開き Ｗ２０００×Ｈ９００ 基 110,000 （２２０８２） 材工共 基礎含む 有

外構工事 1164 ネットフェンス門扉 両開き Ｗ２０００×Ｈ１２００ 基 118,000 （２２０８３） 材工共 基礎含む 有

外構工事 1165 ネットフェンス門扉 両開き Ｗ２０００×Ｈ１５００ 基 148,000 （２２０８４） 材工共 基礎含む 有

外構工事 1166 メッシュフェンス Ｈ＝１２００ 控えなし 樹脂被覆１２５×５０ ｍ 9,920 （２２０８５） 材工共 基礎なし 有

外構工事 1167 メッシュフェンス Ｈ＝１５００ 控えなし 樹脂被覆１２５×５０ ｍ 12,800 （２２０８６） 材工共 基礎なし 有

外構工事 1168 メッシュフェンス門扉 片開き Ｗ１０００×Ｈ１２００ 基 83,000 （２２０８７） 材工共 基礎含む 有

外構工事 1169 メッシュフェンス門扉 片開き Ｗ１０００×Ｈ１５００ 基 92,900 （２２０８８） 材工共 基礎含む 有

外構工事 1170 アルミフェンス Ｈ＝１２００ 控えなし 縦格子＠１００ ｍ 25,400 （２２０８９） 材工共 基礎なし 有

外構工事 1171 アルミフェンス門扉 片開き Ｗ１０００×Ｈ１２００ 基 140,000 （２２０９０） 材工共 基礎含む 有

外構工事 1172 南京錠 ５０程度 個 3,650 （２２０９１） 材料費 有

外構工事 1173 ステンレス金網 クリンプ網 φ２．０×２５目 ｍ２ 3,320 （２２０９２） 材料費 有

外構工事 1174 ステンレス金網 クリンプ網 φ１．６×１５目 ｍ２ 3,500 （２２０９３） 材料費 有

外構工事 1175 ひし形金網 合成樹脂被覆 φ３．２×５０目 ｍ２ 1,390 （２２０９４） 材料費 有

外構工事 1176 ひし形金網 着色塗装 φ３．２×５０目 ｍ２ 1,470 （２２０９５） 材料費 有

外構工事 1177 ひし形金網 亜鉛めっき φ３．２×５０目 ｍ２ 1,240 （２２０９６） 材料費 有

外構工事 1178 防球ネット ポリエチレン網 無結節 φ２．４×３７．５目 ｍ２ 920 （２２０９７） 材料費 有

外構工事 1179 防球ネット ポリエチレン網 無結節 φ２．７×３７．５目 ｍ２ 1,180 （２２０９８） 材料費 有

外構工事 1180 防球ネット ポリエチレン網 無結節 φ３．３×３７．５目 ｍ２ 1,760 （２２０９９） 材料費 有

外構工事 1181 防球ネット 特殊ポリエチレン網 無結節 φ１．２×４０．０目 ｍ２ 2,810 （２２１００） 材料費 有

外構工事 1182 防球ネット取付用副資材 吊架金物、ブレース、ターンバックル等 ｍ２ 2,570 （２２１０１） 材料費 有

外構工事 1183 防球ネット用ワイヤーロープ ステンレス φ９ ｍ 390 （２２１０２） 材料費 有

外構工事 1184 防球ネット用ワイヤーロープ めっき φ９ ｍ 370 （２２１０３） 材料費 有
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外構工事 1185 防砂ネット 極細ポリエチレン極細網 ｍ２ 2,000 （２２１０４） 材料費 有

外構工事 1186 スクリーニングス ２．５ｍｍ以下 ｍ３ 5,880 （２２１０５） 材料費 有

外構工事 1187 ダスト ２．５ｍｍ以下 ｍ３ 5,610 （２２１０６） 材料費 有

外構工事 1188 グラウンド表層材 ダスト舗装用 緑色系 ２．０ｍｍ程度 ｍ３ 14,600 （２２１０７） 材料費 有

外構工事 1189 塩化カルシウム 防塵・融雪用 ２５ｋｇ入り ｋｇ 71 （２２１０８） 材料費 有

外構工事 1190 塩化カルシウム散布 １００ｍ２程度 ｍ２ 300 （２２１０９） 材工共 不陸整生、転圧別途 有

外構工事 1191 舗装安定材 ダスト舗装用 ｋｇ 79 （２２１１０） 材料費 有

外構工事 1192 モータグレーダ ブレード幅２．８ｍ 燃料油共 運搬費別途 台・日 20,200 （２２１１１） 損料・手間 有

外構工事 1193 振動ローラ（搭乗コンバインド型） 質量１．２～１．５ｔ 燃料油共 運搬費別途 台・日 7,020 （２２１１２） 損料・手間 有

外構工事 1194 タンパ（ランマ） 質量６０～１００ｋｇ 燃料油共 運搬費別途 台・日 1,630 （２２１１３） 損料・手間 有

外構工事 1195 アスファルトフィニッシャ 舗装巾１．４～３．０ｍ 燃料油共 運搬費別途 台・日 32,500 （２２１１４） 損料・手間 有

外構工事 1196 ダスト舗装補修 既存舗装面不陸調整 石灰ダスト３ｃｍ転圧 塩化カルシウム２ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 1,410 （２２１１５） 材工共 有

外構工事 1197 グラウンド舗装 機械運搬費 往復 102,000 （２２１１６） 運搬費 有

外構工事 1198 グラウンドコースライン 樹脂ロープ 固定金物共 ｍ 690 （２２１１７） 材工共 位置出し含む 有

外構工事 1199 グラウンドラインマーク １００×５０程度 ゴム系樹脂製 個 1,490 （２２１１８） 材料費 有

外構工事 1200 砂場枠 合成ゴム 直線型 幅１００×厚２０ｍｍ ｍ 9,620 （２２１１９） 材料費 有

外構工事 1201 砂場枠 合成ゴム コーナー型３００×３００ 幅１００×厚２０ｍｍ か所 9,620 （２２１２０） 材料費 有

外構工事 1202 全天候型グラウンドコート舗装 透水性 ｔ８ ゴムチップ＋ウレタン 一般グラウンド程度 ｍ２ 9,800 （２２１２１） 材工共 有

外構工事 1203 全天候型グラウンドコート舗装 非透水性 ｔ１３ 高強度ゴムチップ＋ウレタン 陸上トラック用程度 ｍ２ 15,500 （２２１２２） 材工共 有

外構工事 1204 人工芝 内装用 ナイロン パイル⾧さ６ｍｍ ｍ２ 4,540 （２２１２３） 材料費 有

外構工事 1205 人工芝 グラウンド用 ナイロン パイル⾧さ８ｍｍ 透水性 ｍ２ 12,700 （２２１２４） 材料費 有

外構工事 1206 ジョイント人工芝 内装用 合成樹脂 ３００×３０×２５ 枚 740 （２２１２５） 材料費 有

外構工事 1207 植生人工芝 筋芝 幅１５ｃｍ程度 ｍ 20 （２２１２６） 材料費 有

外構工事 1208 植生人工芝 張芝 幅５００～１０００ｍｍ程度 ネット付 ｍ２ 190 （２２１２７） 材料費 有

外構工事 1209 植生人工芝 張芝 幅１０００ｍｍ程度 わら付 ｍ２ 250 （２２１２８） 材料費 有

外構工事 1210 芝生保護材 公園用（臨時駐車場可） ｍ２ 3,160 （２２１２９） 材料費 有

外構工事 1211 芝生保護材 駐車場、大型車用 ｍ２ 4,840 （２２１３０） 材料費 有

外構工事 1212 客土材 黒土 ｍ２ 5,500 （２２１３１） 材料費 有

外構工事 1213 客土材 芝目土 ｍ２ 5,500 （２２１３２） 材料費 有

外構工事 1214 客土材 赤土 ｍ２ 4,400 （２２１３３） 材料費 有

外構工事 1215 普通アスコン 厚５０ｍｍ ｍ２ 1,440 （２２１３４） 材料費 有

外構工事 1216 透水アスコン 厚５０ｍｍ ｍ２ 1,350 （２２１３５） 材料費 有
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分  類 連番 品  名 規  格 単位 単価 摘  要 製品指定 諸経費

外構工事 1217 インターロッキングブロック舗装 ＰＩＢ ｍ２ 11,800 （２２１３６） 材工共 機械運搬費別途 有

外構工事 1218 インターロッキングブロック舗装 ＰＩＢＰ 透水性 ｍ２ 13,600 （２２１３７） 材工共 機械運搬費別途 有

外構工事 1219 アスファルト舗装補修 厚５０ｍｍ ｍ２ 3,700 （２２１３８） 材工共 機械運搬費別途 有

外構工事 1220 透水性アスファルト舗装補修 厚５０ｍｍ ｍ２ 3,200 （２２１３９） 材工共 機械運搬費別途 有

外構工事 1221 インターロッキングブロック舗装補修 ｍ２ 11,600 （２２１４０） 材工共 機械運搬費別途 有

外構工事 1222 インターロッキングブロック舗装一時撤去 再設置 ｍ２ 8,510 （２２１４１） 材工共 機械運搬費別途 有

外構工事 1223 ロープ 旗竿用 φ８ ｍ 350 （２２１４２） 材料費 有

外構工事 1224 ワイヤー巻取りハンドル 個 2,640 （２２１４３） 材料費 有

外構工事 1225 車止め（上げ下げ式） ステンレス製 φ７６．３×高７００ 錠付 鎖式（内蔵型） 本 40,800 （２２１４４） 材料費 有

外構工事 1226 車止め（上げ下げ式） ステンレス製 φ１１４．３×高７００ 錠付 鎖式（内蔵型） 本 84,800 （２２１４５） 材料費 有

外構工事 1227 チェーン ステンレス φ５ ｍ 1,400 （２２１４６） 材料費 有

外構工事 1228 雨水貯水タンク ステンレス製 容量５００Ｌ 鍵付 接続口１００Ａ 基 399,000 （２２１４７） 製品代 有

発生材処分費 1229 発生材運搬費 台 8,310 （２３００１） 運搬 （積込・処分費別途） 有

発生材処分費 1230 発生材処分費（Ⅰ類） ４ｔ車 建設発生土 ｍ３ 15,400 （２３００２） 運搬・処分共

発生材処分費 1231 発生材処分費（Ⅰ類） ２ｔ車 建設発生土 ｍ３ 18,800 （２３００３） 運搬・処分共

発生材処分費 1232 発生材処分費（Ⅱ類） ４ｔ車 コンクリート、モルタル、がれき類 ｍ３ 27,500 （２３００４） 積込・運搬・処分共

発生材処分費 1233 発生材処分費（Ⅱ類） ２ｔ車 コンクリート、モルタル、がれき類 ｍ３ 31,700 （２３００５） 積込・運搬・処分共

発生材処分費 1234 発生材処分費（Ⅲ類－１） ４ｔ車 金属くず（鉄筋、鉄骨、鋼管類） ｍ３ 11,100 （２３００６） 積込・運搬・処分共

発生材処分費 1235 発生材処分費（Ⅲ類－１） ２ｔ車 金属くず（鉄筋、鉄骨、鋼管類） ｍ３ 12,500 （２３００７） 積込・運搬・処分共

発生材処分費 1236 発生材処分費（Ⅲ類－１） ４ｔ車 ガラス ｍ３ 27,600 （２３００８） 積込・運搬・処分共

発生材処分費 1237 発生材処分費（Ⅲ類－１） ２ｔ車 ガラス ｍ３ 29,000 （２３００９） 積込・運搬・処分共

発生材処分費 1238 発生材処分費（Ⅲ類－１） ４ｔ車 陶磁器くず ｍ３ 27,600 （２３０１０） 積込・運搬・処分共

発生材処分費 1239 発生材処分費（Ⅲ類－１） ２ｔ車 陶磁器くず ｍ３ 29,000 （２３０１１） 積込・運搬・処分共

発生材処分費 1240 発生材処分費（Ⅲ類－１） ４ｔ車 廃プラスチック、シート類 ｍ３ 21,000 （２３０１２） 積込・運搬・処分共

発生材処分費 1241 発生材処分費（Ⅲ類－１） ２ｔ車 廃プラスチック、シート類 ｍ３ 22,400 （２３０１３） 積込・運搬・処分共

発生材処分費 1242 発生材処分費（Ⅲ類－１） ４ｔ車 混合廃棄物 ｍ３ 41,900 （２３０１４） 積込・運搬・処分共

発生材処分費 1243 発生材処分費（Ⅲ類－１） ２ｔ車 混合廃棄物 ｍ３ 43,300 （２３０１５） 積込・運搬・処分共

発生材処分費 1244 発生材処分費（Ⅲ類－２） ４ｔ車 木くず ｍ３ 14,900 （２３０１６） 積込・運搬・処分共

発生材処分費 1245 発生材処分費（Ⅲ類－２） ２ｔ車 木くず ｍ３ 16,100 （２３０１７） 積込・運搬・処分共

発生材処分費 1246 発生材処分費（Ⅲ類－２） ４ｔ車 廃石膏ボード ｍ３ 25,400 （２３０１８） 積込・運搬・処分共

発生材処分費 1247 発生材処分費（Ⅲ類－２） ２ｔ車 廃石膏ボード ｍ３ 26,800 （２３０１９） 積込・運搬・処分共

発生材処分費 1248 発生材処分費 アスベスト含有建材（安定型処分場） ｍ３ 48,900 （２３０２０） 積込・運搬・処分共
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分  類 連番 品  名 規  格 単位 単価 摘  要 製品指定 諸経費

建設労働者賃金 1249 造作大工 人 28,800 （２４００１） 労務 有

建設労働者賃金 1250 左官工 人 30,800 （２４００２） 労務 有

建設労働者賃金 1251 はつり工 人 28,600 （２４００３） 労務 有

建設労働者賃金 1252 普通作業員 人 25,400 （２４００４） 労務 有

建設労働者賃金 1253 軽作業員 人 17,600 （２４００５） 労務 有

建設労働者賃金 1254 板金工 人 32,400 （２４００６） 労務 有

建設労働者賃金 1255 溶接工 人 33,800 （２４００７） 労務 有

建設労働者賃金 1256 レンガ工 人 29,200 （２４００８） 労務 有

建設労働者賃金 1257 ブロック工 人 29,200 （２４００９） 労務 有

建設労働者賃金 1258 ガラス工 人 29,900 （２４０１０） 労務 有

建設労働者賃金 1259 サッシ工 人 30,400 （２４０１１） 労務 有

建設労働者賃金 1260 内装工 人 31,300 （２４０１２） 労務 有

建設労働者賃金 1261 塗装工 人 32,700 （２４０１３） 労務 有

建設労働者賃金 1262 配管工 人 27,000 （２４０１４） 労務 有

建設労働者賃金 1263 電気工 人 30,100 （２４０１５） 労務 有

建設労働者賃金 1264 とび工 人 31,200 （２４０１６） 労務 有

建設労働者賃金 1265 金網工 人 25,900 （２４０１７） 労務 有

建設労働者賃金 1266 鉄骨工 人 28,000 （２４０１８） 労務 有

建設労働者賃金 1267 防水工 人 34,200 （２４０１９） 労務 有

建設労働者賃金 1268 特殊運転手 人 28,900 （２４０２０） 労務 有

建設労働者賃金 1269 型枠大工 人 30,000 （２４０２１） 労務 有

建設労働者賃金 1270 鉄筋工 人 30,900 （２４０２２） 労務 有
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※ 諸経費は下表により一式計上とする。

以 上 (円) 未 満 (円) 以 上 (円) 未 満 (円) 以 上 (円) 未 満 (円)

10,000 2,000 200,000 210,000 77,000 400,000 410,000 153,000

10,000 20,000 5,000 210,000 220,000 81,000 410,000 420,000 157,000

20,000 30,000 9,000 220,000 230,000 85,000 420,000 430,000 160,000

30,000 40,000 13,000 230,000 240,000 89,000 430,000 440,000 163,000

40,000 50,000 17,000 240,000 250,000 92,000 440,000 450,000 169,000

50,000 60,000 20,000 250,000 260,000 97,000 450,000 460,000 171,000

60,000 70,000 24,000 260,000 270,000 100,000 460,000 470,000 175,000

70,000 80,000 29,000 270,000 280,000 103,000 470,000 480,000 180,000

80,000 90,000 31,000 280,000 290,000 108,000 480,000 490,000 184,000

90,000 100,000 37,000 290,000 300,000 111,000 490,000 500,000 187,000

100,000 110,000 40,000 300,000 310,000 115,000 500,000 510,000 191,000

110,000 120,000 44,000 310,000 320,000 119,000 510,000 520,000 195,000

120,000 130,000 48,000 320,000 330,000 123,000 520,000 530,000 198,000

130,000 140,000 51,000 330,000 340,000 126,000 530,000 540,000 203,000

140,000 150,000 55,000 340,000 350,000 131,000 540,000 550,000 206,000

150,000 160,000 59,000 350,000 360,000 134,000 550,000 560,000 210,000

160,000 170,000 63,000 360,000 370,000 137,000 560,000 570,000 214,000

170,000 180,000 66,000 370,000 380,000 142,000 570,000 580,000 217,000

180,000 190,000 71,000 380,000 390,000 145,000 580,000 590,000 221,000

190,000 200,000 74,000 390,000 400,000 149,000 590,000 600,000 225,000

諸経費(円)
直 接 工 事 費 (円)

諸経費(円)
直 接 工 事 費 (円)

諸経費(円)
直 接 工 事 費 (円)

（諸経費） 建築工事 1



※ 諸経費は下表により一式計上とする。

以 上 (円) 未 満 (円) 以 上 (円) 未 満 (円) 以 上 (円) 未 満 (円)

600,000 610,000 229,000 800,000 810,000 303,000 1,000,000 1,010,000 380,000

610,000 620,000 232,000 810,000 820,000 309,000 1,010,000 1,020,000 383,000

620,000 630,000 237,000 820,000 830,000 311,000 1,020,000 1,030,000 387,000

630,000 640,000 240,000 830,000 840,000 315,000 1,030,000 1,040,000 391,000

640,000 650,000 243,000 840,000 850,000 318,000 1,040,000 1,050,000 395,000

650,000 660,000 247,000 850,000 860,000 324,000 1,050,000 1,060,000 398,000

660,000 670,000 251,000 860,000 870,000 327,000 1,060,000 1,070,000 401,000

670,000 680,000 255,000 870,000 880,000 329,000 1,070,000 1,080,000 406,000

680,000 690,000 258,000 880,000 890,000 335,000 1,080,000 1,090,000 409,000

690,000 700,000 263,000 890,000 900,000 338,000 1,090,000 1,100,000 413,000

700,000 710,000 266,000 900,000 910,000 342,000 1,100,000 1,110,000 417,000

710,000 720,000 269,000 910,000 920,000 346,000 1,110,000 1,120,000 421,000

720,000 730,000 274,000 920,000 930,000 350,000 1,120,000 1,130,000 424,000

730,000 740,000 277,000 930,000 940,000 353,000 1,130,000 1,140,000 429,000

740,000 750,000 281,000 940,000 950,000 357,000 1,140,000 1,150,000 432,000

750,000 760,000 285,000 950,000 960,000 361,000 1,150,000 1,160,000 435,000

760,000 770,000 289,000 960,000 970,000 364,000 1,160,000 1,170,000 440,000

770,000 780,000 292,000 970,000 980,000 369,000 1,170,000 1,180,000 443,000

780,000 790,000 297,000 980,000 990,000 372,000 1,180,000 1,190,000 447,000

790,000 800,000 300,000 990,000 1,000,000 375,000 1,190,000 1,200,000 451,000

直 接 工 事 費 (円)
諸経費(円)

直 接 工 事 費 (円)
諸経費(円)

直 接 工 事 費 (円)
諸経費(円)

（諸経費） 建築工事 2



※ 諸経費は下表により一式計上とする。

以 上 (円) 未 満 (円) 以 上 (円) 未 満 (円) 以 上 (円) 未 満 (円)

1,200,000 1,210,000 455,000 1,400,000 1,410,000 530,000 1,600,000 1,610,000 607,000

1,210,000 1,220,000 458,000 1,410,000 1,420,000 535,000 1,610,000 1,620,000 609,000

1,220,000 1,230,000 464,000 1,420,000 1,430,000 538,000 1,620,000 1,630,000 613,000

1,230,000 1,240,000 467,000 1,430,000 1,440,000 541,000 1,630,000 1,640,000 618,000

1,240,000 1,250,000 469,000 1,440,000 1,450,000 546,000 1,640,000 1,650,000 622,000

1,250,000 1,260,000 475,000 1,450,000 1,460,000 549,000 1,650,000 1,660,000 625,000

1,260,000 1,270,000 478,000 1,460,000 1,470,000 553,000 1,660,000 1,670,000 629,000

1,270,000 1,280,000 482,000 1,470,000 1,480,000 556,000 1,670,000 1,680,000 633,000

1,280,000 1,290,000 485,000 1,480,000 1,490,000 561,000 1,680,000 1,690,000 636,000

1,290,000 1,300,000 489,000 1,490,000 1,500,000 564,000 1,690,000 1,700,000 640,000

1,300,000 1,310,000 493,000 1,500,000 1,510,000 567,000 1,700,000 1,710,000 644,000

1,310,000 1,320,000 496,000 1,510,000 1,520,000 572,000 1,710,000 1,720,000 648,000

1,320,000 1,330,000 501,000 1,520,000 1,530,000 575,000 1,720,000 1,730,000 651,000

1,330,000 1,340,000 504,000 1,530,000 1,540,000 579,000 1,730,000 1,740,000 655,000

1,340,000 1,350,000 508,000 1,540,000 1,550,000 583,000 1,740,000 1,750,000 659,000

1,350,000 1,360,000 512,000 1,550,000 1,560,000 587,000 1,750,000 1,760,000 662,000

1,360,000 1,370,000 515,000 1,560,000 1,570,000 590,000 1,760,000 1,770,000 667,000

1,370,000 1,380,000 519,000 1,570,000 1,580,000 595,000 1,770,000 1,780,000 670,000

1,380,000 1,390,000 523,000 1,580,000 1,590,000 598,000 1,780,000 1,790,000 674,000

1,390,000 1,400,000 527,000 1,590,000 1,600,000 601,000 1,790,000 1,800,000 678,000

直 接 工 事 費 (円)
諸経費(円)

直 接 工 事 費 (円)
諸経費(円)

直 接 工 事 費 (円)
諸経費(円)

（諸経費） 建築工事 3



※ 諸経費は下表により一式計上とする。

以 上 (円) 未 満 (円)

1,800,000 1,810,000 681,000

1,810,000 1,820,000 685,000

1,820,000 1,830,000 689,000

1,830,000 1,840,000 693,000

1,840,000 1,850,000 696,000

1,850,000 1,860,000 701,000

1,860,000 1,870,000 704,000

1,870,000 1,880,000 707,000

1,880,000 1,890,000 712,000

1,890,000 1,900,000 715,000

1,900,000 1,910,000 719,000

1,910,000 1,920,000 722,000

1,920,000 1,930,000 727,000

1,930,000 1,940,000 730,000

1,940,000 1,950,000 733,000

1,950,000 1,960,000 738,000

1,960,000 1,970,000 741,000

1,970,000 1,980,000 745,000

1,980,000 1,990,000 749,000

1,990,000 2,000,000 753,000

直 接 工 事 費 (円)
諸経費(円)

（諸経費） 建築工事 4


