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分　　類 連番 品　　名 規　　格 単位 単価 摘　　要 製品指定 諸経費
直接仮設工事 1 バリケード カラーコーンＨ７００　コーンウェイト、バー共　１箇月 ｍ 490 （１００１）　損料・手間 有
直接仮設工事 2 バリケード Ａ型　Ｌ１２００×Ｈ８００　１箇月 ｍ 560 （１００２）　損料・手間 有
直接仮設工事 3 バリケード Ｂ型　１８００×Ｈ１８００　１箇月 ｍ 850 （１００３）　損料・手間 有
直接仮設工事 4 二側足場 高さ１０ｍ未満 架ｍ２ 1,840 （１００４）　損料・手間 有
直接仮設工事 5 一側足場（例外的な場合） 単管プラケット高さ１０ｍ未満 架ｍ２ 1,340 （１００５）　損料・手間 有
直接仮設工事 6  手すり先行外部枠組足場 二段手すり、つま先板共 架ｍ２ 3,570 （１００６）　損料・手間 有
直接仮設工事 7 安全手すり 転落防止用 ｍ 800 （１００７）　損料・手間 有
直接仮設工事 8 脚立足場 平面 ｍ２ 630 （１００８）　損料・手間 有
直接仮設工事 9 脚立足場 直面 ｍ２ 630 （１００９）　損料・手間 有
直接仮設工事 10 ローリングタワー 作業床高さ３．５ｍ程度　２段 台 17,200 （１０１０）　損料・手間 有
直接仮設工事 11 ローリングタワー 作業床高さ５．０ｍ程度　３段 台 22,500 （１０１１）　損料・手間 有
直接仮設工事 12 ローリングタワー 作業床高さ６．５ｍ程度　４段 台 27,800 （１０１２）　損料・手間 有
直接仮設工事 13 ローリングタワー 作業床高さ８．０ｍ程度　５段 台 33,100 （１０１３）　損料・手間 有
直接仮設工事 14 高所作業車 作業床高１３～１４ｍ　燃料含む　オペレーター共 台・日 68,200 （１０１４）　損料・手間 有
直接仮設工事 15 高所作業車 作業床高２２～２３ｍ　燃料含む　オペレーター共 台・日 86,500 （１０１５）　損料・手間 有
直接仮設工事 16 養生・整理清掃・後片付け 作業床面積 ｍ２ 1,520 （１０１６）　材工共　工事対象床面積を計上 有
直接仮設工事 17 養生・整理清掃・後片付け 運搬等に供する通路部分 ｍ２ 600 （１０１７）　材工共　工事対象床面積を計上 有
直接仮設工事 18 養生（壁） ビニール等シート張り ｍ２ 600 （１０１８）　損料・手間 有
直接仮設工事 19 養生（床） 合板敷 ｍ２ 660 （１０１９）　損料・手間 有
直接仮設工事 20 石綿処理養生シート張り 床　プラスチックシート　０．１５ｍｍ　二重張り ｍ２ 1,940 （１０２０）　損料・手間 有
直接仮設工事 21 石綿処理養生シート張り 壁　プラスチックシート　０．０８ｍｍ ｍ２ 1,480 （１０２１）　損料・手間 有
直接仮設工事 22  養生メッシュシート 架ｍ２ 930 （１０２２）　損料・手間 有
直接仮設工事 23 石綿処理作業員用安全保護具 呼吸用保護具　防護メガネ　保護衣等 人・日 29,700 （１０２３）　損料・手間 有
直接仮設工事 24 真空掃除機 ＨＥＰＡフィルター付 日 2,460 （１０２４）　損料・手間 有
直接仮設工事 25 建材（吹付、保温、成形板等）石綿含有調査 定性分析　６物質　１検体 回 61,700 （１０２５）　採取・分析・報告書作成共 有
直接仮設工事 26 石綿粉じん濃度測定 １箇所 回 74,200 （１０２６）　採取・分析・報告書作成共 有
直接仮設工事 27 石綿粉じん濃度測定加算費 １箇所追加ごとに加算 か所 11,100 （１０２７）　採取・分析・報告書作成共 有
直接仮設工事 28 室内空気環境測定費 １箇所 回 72,900 （１０２８）　採取・分析・報告書作成共 有
直接仮設工事 29 室内空気環境測定費 ２箇所 回 94,600 （１０２９）　採取・分析・報告書作成共 有
直接仮設工事 30 室内空気環境測定費 ３箇所 回 115,000 （１０３０）　採取・分析・報告書作成共 有
直接仮設工事 31 交通整理員兼警備 人 22,100 （１０３１）　労務 有
塗装工事 32 素地ごしらえ（新規仕上面） 木部　Ａ種 ｍ２ 380 （２００１）　材工共 有
塗装工事 33 素地ごしらえ（新規仕上面） 木部　Ｂ種 ｍ２ 170 （２００２）　材工共 有
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分　　類 連番 品　　名 規　　格 単位 単価 摘　　要 製品指定 諸経費
塗装工事 34 素地ごしらえ（新規仕上面） 鉄鋼面　Ａ種 ｍ２ 370 （２００３）　材工共 有
塗装工事 35 素地ごしらえ（新規仕上面） 鉄鋼面　Ｂ種 ｍ２ 360 （２００４）　材工共 有
塗装工事 36 素地ごしらえ（新規仕上面） 鉄鋼面　Ｃ種 ｍ２ 310 （２００５）　材工共 有
塗装工事 37 素地ごしらえ（新規仕上面） 亜鉛めっき面　Ｂ種 ｍ２ 220 （２００６）　材工共 有
塗装工事 38 素地ごしらえ（新規仕上面） モルタル・プラスター面　Ａ種 ｍ２ 970 （２００７）　材工共 有
塗装工事 39 素地ごしらえ（新規仕上面） モルタル・プラスター面　Ｂ種 ｍ２ 460 （２００８）　材工共 有
塗装工事 40 素地ごしらえ（新規仕上面） コンクリート面　Ａ種 ｍ２ 1,000 （２００９）　材工共 有
塗装工事 41 素地ごしらえ（新規仕上面） コンクリート面　Ｂ種 ｍ２ 550 （２０１０）　材工共 有
塗装工事 42 素地ごしらえ（新規仕上面） 石膏ボード・その他ボード面　Ａ種 ｍ２ 1,130 （２０１１）　材工共 有
塗装工事 43 素地ごしらえ（新規仕上面） 石膏ボード・その他ボード面　Ｂ種 ｍ２ 250 （２０１２）　材工共 有
塗装工事 44 素地ごしらえ（新規仕上面） 無石綿セメント板・ケイ酸カルシウム板面　Ａ種 ｍ２ 920 （２０１３）　材工共 有
塗装工事 45 素地ごしらえ（新規仕上面） 無石綿セメント板・ケイ酸カルシウム板面　Ｂ種 ｍ２ 460 （２０１４）　材工共 有
塗装工事 46 素地ごしらえ（新規仕上面） 押出成形セメント板面　Ａ種 ｍ２ 1,040 （２０１５）　材工共 有
塗装工事 47 素地ごしらえ（新規仕上面） 押出成形セメント板面　Ｂ種 ｍ２ 350 （２０１６）　材工共 有
塗装工事 48 下地調整（既存塗装面） 木部　ＲＡ種 ｍ２ 3,010 （２０１７）　材工共　既存塗膜のほぼ全面除去 有
塗装工事 49 下地調整（既存塗装面） 木部　ＲＢ種 ｍ２ 860 （２０１８）　材工共　劣化脆弱部分除去 有
塗装工事 50 下地調整（既存塗装面） 木部　ＲＣ種 ｍ２ 330 （２０１９）　材工共　汚れ・付着物除去 有
塗装工事 51 下地調整（既存塗装面） 鉄鋼面　ＲＡ種 ｍ２ 4,950 （２０２０）　材工共　既存塗膜のほぼ全面除去 有
塗装工事 52 下地調整（既存塗装面） 鉄鋼面　ＲＢ種 ｍ２ 1,470 （２０２１）　材工共　劣化脆弱部分除去 有
塗装工事 53 下地調整（既存塗装面） 鉄鋼面　ＲＣ種 ｍ２ 270 （２０２２）　材工共　汚れ・付着物除去 有
塗装工事 54 下地調整（既存塗装面） 亜鉛めっき面　ＲＡ種 ｍ２ 4,900 （２０２３）　材工共　既存塗膜のほぼ全面除去 有
塗装工事 55 下地調整（既存塗装面） 亜鉛めっき面　ＲＢ種 ｍ２ 1,470 （２０２４）　材工共　劣化脆弱部分除去 有
塗装工事 56 下地調整（既存塗装面） 亜鉛めっき面　ＲＣ種 ｍ２ 270 （２０２５）　材工共　汚れ・付着物除去 有
塗装工事 57 下地調整（既存塗装面） モルタル・プラスター面　ＲＡ種 ｍ２ 3,880 （２０２６）　材工共　既存塗膜のほぼ全面除去 有
塗装工事 58 下地調整（既存塗装面） モルタル・プラスター面　ＲＢ種 ｍ２ 1,110 （２０２７）　材工共　劣化脆弱部分除去 有
塗装工事 59 下地調整（既存塗装面） モルタル・プラスター面　ＲＣ種 ｍ２ 270 （２０２８）　材工共　汚れ・付着物除去 有
塗装工事 60 下地調整（既存塗装面） コンクリート面　ＲＡ種 ｍ２ 3,910 （２０２９）　材工共　既存塗膜のほぼ全面除去 有
塗装工事 61 下地調整（既存塗装面） コンクリート面　ＲＢ種 ｍ２ 1,140 （２０３０）　材工共　劣化脆弱部分除去 有
塗装工事 62 下地調整（既存塗装面） コンクリート面　ＲＣ種 ｍ２ 270 （２０３１）　材工共　汚れ・付着物除去 有
塗装工事 63 下地調整（既存塗装面） 押出成形セメント板面　ＲＡ種 ｍ２ 3,940 （２０３２）　材工共　既存塗膜のほぼ全面除去 有
塗装工事 64 下地調整（既存塗装面） 押出成形セメント板面　ＲＢ種 ｍ２ 1,170 （２０３３）　材工共　劣化脆弱部分除去 有
塗装工事 65 下地調整（既存塗装面） 押出成形セメント板面　ＲＣ種 ｍ２ 270 （２０３４）　材工共　汚れ・付着物除去 有
塗装工事 66 下地調整（既存塗装面） 石膏ボード・その他ボード面　ＲＡ種 ｍ２ 3,800 （２０３５）　材工共　既存塗膜のほぼ全面除去 有
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塗装工事 67 下地調整（既存塗装面） 石膏ボード・その他ボード面　ＲＢ種 ｍ２ 1,020 （２０３６）　材工共　劣化脆弱部分除去 有
塗装工事 68 下地調整（既存塗装面） 石膏ボード・その他ボード面　ＲＣ種 ｍ２ 340 （２０３７）　材工共　汚れ・付着物除去 有
塗装工事 69 下地調整（既存塗装面） ＡＬＣ板面　ＲＡ種 ｍ２ 3,880 （２０３８）　材工共　既存塗膜のほぼ全面除去 有
塗装工事 70 下地調整（既存塗装面） ＡＬＣ板面　ＲＢ種 ｍ２ 1,110 （２０３９）　材工共　劣化脆弱部分除去 有
塗装工事 71 下地調整（既存塗装面） ＡＬＣ板面　ＲＣ種 ｍ２ 270 （２０４０）　材工共　汚れ・付着物除去 有
塗装工事 72 さび止め塗料塗り（環境配慮型） 鉄鋼面　１回塗り　鉛クロム・フリー（ＪＩＳ　Ｋ５６７４） ｍ２ 510 （２０４１）　材工共　屋外・屋内（下地調整別途） 有
塗装工事 73 さび止め塗料塗り（環境配慮型） 鉄鋼面　１回塗り　水系（ＪＡＳＳ１８Ｍ－１１１） ｍ２ 520 （２０４２）　材工共　屋内（下地調整別途） 有
塗装工事 74 さび止め塗料塗り（環境配慮型） 亜鉛めっき面　１回塗り　一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント（ＪＰＭＳ２８） ｍ２ 580 （２０４３）　材工共　屋外・屋内（下地調整別途） 有
塗装工事 75 さび止め塗料塗り（環境配慮型） 亜鉛めっき面　１回塗り　変性エポキシ樹脂プライマー（ＪＡＳＳ１８Ｍ－１０９） ｍ２ 670 （２０４４）　材工共　屋外・屋内（下地調整別途） 有
塗装工事 76 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型） 木部　３回塗り（工程Ａ種） ｍ２ 1,400 （２０４５）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 77 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型） 木部　２回塗り（工程Ｂ種） ｍ２ 920 （２０４６）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 78 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型） 木部　２回塗り（工程Ｃ種） ｍ２ 860 （２０４７）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 79 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型）細幅物 木部　３回塗り（工程Ａ種） ｍ 560 （２０４８）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 80 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型）細幅物 木部　２回塗り（工程Ｂ種） ｍ 360 （２０４９）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 81 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型）細幅物 木部　２回塗り（工程Ｃ種） ｍ 340 （２０５０）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 82 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型） 鉄鋼，亜鉛めっき面　３回塗り（工程Ａ種） ｍ２ 1,460 （２０５１）　材工共　下地調整・錆止別途 有
塗装工事 83 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型） 鉄鋼，亜鉛めっき面　２回塗り（工程Ｂ種） ｍ２ 890 （２０５２）　材工共　下地調整・錆止別途 有
塗装工事 84 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型） 鉄鋼，亜鉛めっき面　２回塗り（工程Ｃ種） ｍ２ 890 （２０５３）　材工共　下地調整・錆止別途 有
塗装工事 85 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型）細幅物 鉄鋼，亜鉛めっき面　３回塗り（工程Ａ種） ｍ 580 （２０５４）　材工共　下地調整・錆止別途 有
塗装工事 86 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型）細幅物 鉄鋼，亜鉛めっき面　２回塗り（工程Ｂ種） ｍ 350 （２０５５）　材工共　下地調整・錆止別途 有
塗装工事 87 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型）細幅物 鉄鋼，亜鉛めっき面　２回塗り（工程Ｃ種） ｍ 350 （２０５６）　材工共　下地調整・錆止別途 有
塗装工事 88 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型）棒管類 鉄部　φ１００超え　下地調整ＲＢ種　錆止め種別Ｂ種　工程Ｃ種　仕上げ工程Ｂ種 ｍ２ 3,110 （２０５７）　材工共 有
塗装工事 89 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型）棒管類 鉄部　φ１００以下　下地調整ＲＢ種　錆止め種別Ｂ種　工程Ｃ種　仕上げ工程Ｂ種 ｍ 1,240 （２０５８）　材工共 有
塗装工事 90 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型） コンクリート・石膏ボード面等　３回塗り（工程Ａ種） ｍ２ 1,780 （２０５９）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 91 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型） コンクリート・石膏ボード面等　２回塗り（工程Ｂ種） ｍ２ 1,230 （２０６０）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 92 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型） コンクリート・石膏ボード面等　２回塗り（工程Ｃ種） ｍ２ 1,230 （２０６１）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 93 つや有合成樹脂エマルションペイント塗料 淡彩 ｋｇ 750 （２０６２）　材料費 有
塗装工事 94 ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型） 各種塗装面　２回塗り ｍ２ 1,950 （２０６３）　材工共　下地調整・錆止別途 有
塗装工事 95 ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）細幅物 各種塗装面　２回塗り ｍ 780 （２０６４）　材工共　下地調整・錆止別途 有
塗装工事 96 ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）棒管類 鉄部　φ１００超え　下地調整ＲＢ種　錆止め種別Ａ種　工程Ｃ種　仕上げ２回塗り ｍ２ 4,160 （２０６５）　材工共 有
塗装工事 97 ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）棒管類 鉄部　φ１００以下　下地調整ＲＢ種　錆止め種別Ａ種　工程Ｃ種　仕上げ２回塗り ｍ 1,660 （２０６６）　材工共 有
塗装工事 98 ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型）棒管類 塩ビ面　φ１００以下　下地調整ＲＣ種　仕上げ２回塗り ｍ 890 （２０６７）　材工共 有
塗装工事 99 ジャングルジム　ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型） 鉄部　下地調整ＲＢ種　錆止め種別Ａ種　工程Ｃ種　仕上げ２回塗り 基 143,000 （２０６８）　材工共 有
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塗装工事 100 単走滑り台ウレタン　樹脂塗料塗り（環境配慮型） 鉄部　下地調整ＲＢ種　錆止め種別Ａ種　工程Ｃ種　仕上げ２回塗り 基 38,700 （２０６９）　材工共 有
塗装工事 101 二走滑り台　ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型） 鉄部　下地調整ＲＢ種　錆止め種別Ａ種　工程Ｃ種　仕上げ２回塗り 基 76,700 （２０７０）　材工共 有
塗装工事 102 山型うんてい　ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型） 鉄部　下地調整ＲＢ種　錆止め種別Ａ種　工程Ｃ種　仕上げ２回塗り 基 65,100 （２０７１）　材工共 有
塗装工事 103 二連ブランコ　ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型） 鉄部　下地調整ＲＢ種　錆止め種別Ａ種　工程Ｃ種　仕上げ２回塗り 基 33,900 （２０７２）　材工共　侵入防止柵別途 有
塗装工事 104   四連ブランコ　ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型） 鉄部　下地調整ＲＢ種　錆止め種別Ａ種　工程Ｃ種　仕上げ２回塗り 基 57,400 （２０７３）　材工共　侵入防止柵別途 有
塗装工事 105 はん登棒（Ｙ型）ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型） 鉄部　下地調整ＲＢ種　錆止め種別Ａ種　工程Ｃ種　仕上げ２回塗り 基 140,000 （２０７４）　材工共 有
塗装工事 106 バスケットゴールスタンド　ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型） 鉄部　下地調整ＲＢ種　錆止め種別Ａ種　工程Ｃ種　仕上げ２回塗り 基 63,500 （２０７５）　材工共　バックボード別途 有
塗装工事 107 サッカーゴール　ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型） 鉄部　下地調整ＲＢ種　錆止め種別Ａ種　工程Ｃ種　仕上げ２回塗り 基 63,500 （２０７６）　材工共 有
塗装工事 108 ハンドボールゴール　ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型） 鉄部　下地調整ＲＢ種　錆止め種別Ａ種　工程Ｃ種　仕上げ２回塗り 基 36,700 （２０７７）　材工共 有
塗装工事 109 腕付高鉄棒　ウレタン樹脂塗料塗り（環境配慮型） 鉄部　下地調整ＲＢ種　錆止め種別Ａ種　工程Ｃ種　仕上げ２回塗り 基 41,900 （２０７８）　材工共 有
塗装工事 110 合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型） 木部　１種３回塗り（工程Ａ種） ｍ２ 1,760 （２０７９）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 111 合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型） 木部　１種２回塗り（工程Ｂ種） ｍ２ 1,430 （２０８０）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 112 合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型） 木部　１種１回塗り（工程Ｃ種） ｍ２ 490 （２０８１）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 113 合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）細幅物 木部　１種３回塗り（工程Ａ種） ｍ 700 （２０８２）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 114 合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）細幅物 木部　１種２回塗り（工程Ｂ種） ｍ 570 （２０８３）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 115 合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）細幅物 木部　１種１回塗り（工程Ｃ種） ｍ 190 （２０８４）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 116 合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型） 鉄鋼面　１種３回塗（工程Ａ種） ｍ２ 1,840 （２０８５）　材工共　下地調整・錆止別途 有
塗装工事 117 合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型） 鉄鋼面　１種２回塗（工程Ｂ種） ｍ２ 1,240 （２０８６）　材工共　下地調整・錆止別途 有
塗装工事 118 合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型） 鉄鋼面　１種１回塗（工程Ｃ種） ｍ２ 590 （２０８７）　材工共　下地調整・錆止別途 有
塗装工事 119 合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）細幅物 鉄鋼面　１種３回塗（工程Ａ種） ｍ 730 （２０８８）　材工共　下地調整・錆止別途 有
塗装工事 120 合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）細幅物 鉄鋼面　１種２回塗（工程Ｂ種） ｍ 490 （２０８９）　材工共　下地調整・錆止別途 有
塗装工事 121 合成樹脂調合ペイント塗り（環境配慮型）細幅物 鉄鋼面　１種１回塗（工程Ｃ種） ｍ 230 （２０９０）　材工共　下地調整・錆止別途 有
塗装工事 122 クリヤラッカー塗り（環境配慮型） 木部　２回塗り（工程Ｂ種） ｍ２ 1,540 （２０９１）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 123 クリヤラッカー塗り（環境配慮型）細幅物 木部　２回塗り（工程Ｂ種） ｍ 610 （２０９２）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 124 合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型） コンクリート・石膏ボード面等　１種３回塗り　一般面 ｍ２ 1,610 （２０９３）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 125 合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型） コンクリート・石膏ボード面等　１種２回塗り　一般面 ｍ２ 1,210 （２０９４）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 126 合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型） コンクリート・石膏ボード面等　１種２回塗り　見上面 ｍ２ 1,370 （２０９５）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 127 合成樹脂エマルションペイント塗り（環境配慮型）細幅物 コンクリート・石膏ボード面等　１種２回塗り　一般面 ｍ 480 （２０９６）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 128 水性ウレタン樹脂クリヤー塗り（環境配慮型） 木部　３回塗り ｍ２ 2,500 （２０９７）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 129 水性ウレタン樹脂クリヤー塗り（環境配慮型）細幅物 木部　３回塗り ｍ 1,000 （２０９８）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 130 ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型） 木部　３回塗り（工程Ａ種）１液型 ｍ２ 1,590 （２０９９）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 131 ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型） 木部　２回塗り（工程Ｂ種）１液型 ｍ２ 1,150 （２１００）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 132 ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型） 木部　３回塗り（工程Ａ種）２液型 ｍ２ 2,070 （２１０１）　材工共　下地調整別途 有
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塗装工事 133 ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型） 木部　２回塗り（工程Ｂ種）２液型 ｍ２ 1,540 （２１０２）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 134 水性ステイン塗り（環境配慮型） 木部　２回塗り ｍ２ 1,320 （２１０３）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 135 水性ステイン塗り（環境配慮型）細幅物 木部　２回塗り ｍ 520 （２１０４）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 136 オイルステイン塗り（環境配慮型） 木部　２回塗り ｍ２ 1,060 （２１０５）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 137 オイルステイン塗り（環境配慮型）細幅物 木部　２回塗り ｍ 410 （２１０６）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 138 耐候性塗料塗り（ポリウレタン樹脂） コンクリート・押出成形セメント板面　３回塗り（下塗り含む） ｍ２ 2,370 （２１０７）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 139 耐候性塗料塗り（ポリウレタン樹脂） 鉄鋼面　２回塗り（下塗り別途） ｍ２ 1,880 （２１０８）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 140 耐候性塗料塗り（ポリウレタン樹脂） 亜鉛めっき面　２回塗り（下塗り別途） ｍ２ 1,880 （２１０９）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 141 変性エポキシ樹脂塗料塗り（コールタールフリー） 鉄鋼面　２回塗り ｍ２ 2,400 （２１１０）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 142 変性エポキシ樹脂塗料塗り（コールタールフリー） マンホールふた　３００φ（表裏、枠共）２回塗り か所 530 （２１１１）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 143 変性エポキシ樹脂塗料塗り（コールタールフリー） マンホールふた　３５０φ（表裏、枠共）２回塗り か所 730 （２１１２）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 144 変性エポキシ樹脂塗料塗り（コールタールフリー） マンホールふた　４００φ（表裏、枠共）２回塗り か所 960 （２１１３）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 145 変性エポキシ樹脂塗料塗り（コールタールフリー） マンホールふた　５００φ（表裏、枠共）２回塗り か所 1,500 （２１１４）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 146 変性エポキシ樹脂塗料塗り（コールタールフリー） マンホールふた　６００φ（表裏、枠共）２回塗り か所 2,170 （２１１５）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 147 ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型） 木部床面　サンダー掛け３回　仕上げ４回塗り（４００ｇ／ｍ２）１液型 ｍ２ 4,730 （２１１６）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 148 ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型）体育館用 木部床面　サンダー掛け３回　仕上げ４回塗り（４００ｇ／ｍ２）２液型 ｍ２ 5,230 （２１１７）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 149 ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型） 木部床面　下地調整ＲＣ種　仕上げ４回塗り（４００ｇ／ｍ２）１液型 ｍ２ 4,130 （２１１８）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 150 ウレタン樹脂ワニス塗り（環境配慮型）体育館用 木部床面　下地調整ＲＣ種　仕上げ４回塗り（４００ｇ／ｍ２）２液型 ｍ２ 4,640 （２１１９）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 151 木製床張り面隙間埋め 木部用パテ ｍ２ 220 （２１２０）　材工共 有
塗装工事 152 木製床張り面サンダー掛け 荒掛、中掛、仕上掛 ｍ２ 920 （２１２１）　損料・手間 有
塗装工事 153 ワックス塗り １回塗り ｍ２ 490 （２１２２）　材工共 有
塗装工事 154 床用防塵塗装（環境配慮型） 薄膜型　エポキシ樹脂系　平滑仕上げ ｍ２ 1,110 （２１２３）　材工共 有
塗装工事 155 床用防塵塗装（環境配慮型） 厚膜型　エポキシ樹脂系（薄膜流しのべ）平滑仕上げ ｍ２ 2,240 （２１２４）　材工共 有
塗装工事 156 床用防塵塗装（環境配慮型） 厚膜型　エポキシ樹脂系（薄膜流しのべ）防滑仕上げ ｍ２ 2,420 （２１２５）　材工共 有
塗装工事 157 床用防塵塗装（環境配慮型） 厚膜型　弾性ウレタン樹脂系　平滑仕上げ ｍ２ 2,900 （２１２６）　材工共 有
塗装工事 158 床用防塵塗装（環境配慮型） 厚膜型　弾性ウレタン樹脂系　防滑仕上げ ｍ２ 3,190 （２１２７）　材工共 有
塗装工事 159 コートライン バスケットボール 面 85,200 （２１２８）　材工共 有
塗装工事 160 コートライン ６人制バレー 面 36,300 （２１２９）　材工共 有
塗装工事 161 コートライン バドミントン（ダブルス） 面 68,700 （２１３０）　材工共 有
塗装工事 162 コートライン ポートボール 面 51,100 （２１３１）　材工共 有
塗装工事 163 プール塗装面洗浄 専用洗浄剤使用（藻類、水垢等洗浄用） ｍ２ 740 （２１３２）　材工共　下地調整別途（必要な場合のみ計上） 有
塗装工事 164  モルタルプール塗装  新規面　上塗材アクリルウレタン系（下塗り含む） ｍ２ 4,570 （２１３３）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 165  モルタルプール塗装 塗替面　上塗材　アクリル系（補修塗り含む） ｍ２ 1,400 （２１３４）　材工共　下地調整別途 有
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塗装工事 166 モルタル、ＦＲＰプール塗装 塗替え用　下塗り１回　中塗り１回　上塗り　アクリルウレタン系　２回塗り ｍ２ 4,570 （２１３５）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 167  モルタルプール塗装 塗替面（劣化が顕著な場合）上塗材アクリルウレタン系（下塗り含む） ｍ２ 8,880 （２１３６）　材工共　下地調整別途　劣化部専用補修塗り含む 有
塗装工事 168 モルタル、ＦＲＰプール塗装 塗替え用　下塗り１回　中塗り１回　上塗り　フッ素系　２回塗り ｍ２ 6,330 （２１３７）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 169 ノンスリップ仕上加算（プール塗装） オーバーフロー等（Ｗ３００～５００程度） ｍ 880 （２１３８）　材工共 有
塗装工事 170 ノンスリップ仕上加算（プール塗装） オーバーフロー等（Ｗ３００～５００程度）フッ素系 ｍ 1,140 （２１３９）　材工共 有
塗装工事 171 ノンスリップ仕上加算（プール塗装） スタート、ターン面など側壁 ｍ２ 1,620 （２１４０）　材工共 有
塗装工事 172 ノンスリップ仕上加算（プール塗装） スタート、ターン面など側壁　フッ素系 ｍ２ 2,150 （２１４１）　材工共 有
塗装工事 173 コースライン加算（プール塗装） コースライン　Ｗ２００ ｍ 960 （２１４２）　材工共 有
塗装工事 174 コースライン加算（プール塗装） コースライン　Ｗ２００　フッ素系 ｍ 1,230 （２１４３）　材工共 有
塗装工事 175 文字書き（プール塗装） 水深表示（４か所）、コース（６コース×２面）、番号等 面 56,300 （２１４４）　材工共 有
塗装工事 176 金属製屋根遮熱塗料塗り（環境配慮型） 下地調整ＲＢ種　プライマー１回　仕上げ　水性シリコン系　２回塗り ｍ２ 5,280 （２１４５）　材工共 有
塗装工事 177 金属製屋根遮熱塗料塗り（環境配慮型） プライマー１回　仕上げ　水性シリコン系　２回塗り ｍ２ 3,800 （２１４６）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 178 化粧スレート屋根遮熱塗料塗り（環境配慮型） プライマー１回　仕上げ　水性シリコン系　２回塗り ｍ２ 3,610 （２１４７）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 179 熱交換塗料塗り 金属屋根、外壁、プールサイド等３回塗り ｍ２ 3,960 （２１４８）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 180  色彩計画資料作成費 件 134,000 （２１４９）　材工共 有
塗装工事 181 幼稚園等の描画料 １０ｍ２程度 か所 357,000 （２１５０）　材工共　壁面水洗い別途 有
塗装工事 182 落書き・貼紙防止塗布材 透明のみ　シリコン・フッ素樹脂系 ｍ２ 1,920 （２１５１）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 183 防水型複層塗材Ｅ（環境配慮型） ゆず肌　ローラー ｍ２ 3,010 （２１５２）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 184 防水型複層塗材Ｅ（環境配慮型） 凸部処理　吹付け ｍ２ 2,920 （２１５３）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 185 防水型複層塗材Ｅ（環境配慮型） 凹凸模様　吹付け ｍ２ 2,700 （２１５４）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 186 複層塗材Ｅ（環境配慮型） ゆず肌　ローラー ｍ２ 1,880 （２１５５）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 187 複層塗材Ｅ（環境配慮型） 凸部処理　吹付け ｍ２ 2,090 （２１５６）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 188 複層塗材Ｅ（環境配慮型） 凹凸模様　吹付け ｍ２ 1,880 （２１５７）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 189 外装薄塗材Ｅ（環境配慮型） 砂壁状　吹付け ｍ２ 1,140 （２１５８）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 190  天然石調模様仕上げ 目地なし（単色） ｍ２ 8,450 （２１５９）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 191  天然石調模様仕上げ 目地なし（複色） ｍ２ 9,000 （２１６０）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 192 天然石調模様仕上げ用目地 目地張り、脱型 ｍ 1,230 （２１６１）　材工共 有
塗装工事 193 結露防止用無機質材吹付け ｔ＝４．５　不燃 ｍ２ 4,920 （２１６２）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 194 結露防止塗材塗り ｔ＝１．０　不燃 ｍ２ 2,900 （２１６３）　材工共　下地調整別途 有
塗装工事 195 可とう形改修塗材Ｅ塗り（環境配慮型） 塗替え用　微弾性主材１回　仕上げ（アクリルシリコン系）２回塗り ｍ２ 2,530 （２１６４）　材工共　水洗い、下地調整別途 有
塗装工事 196 可とう形改修塗材Ｅ塗り（環境配慮型） 塗替え用　微弾性主材１回　仕上げ（ポリウレタン系）２回塗り ｍ２ 2,230 （２１６５）　材工共　水洗い、下地調整別途 有
塗装工事 197 水洗い 高圧水洗浄 ｍ２ 200 （２１６６）　損料・手間 有
塗装工事 198 既存塗膜除去 塗膜剥離材工法 ｍ２ 4,890 （２１６７）　材工共 有
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分　　類 連番 品　　名 規　　格 単位 単価 摘　　要 製品指定 諸経費
塗装工事 199 シーリング撤去 清掃含む ｍ 990 （２１６８）　損料・手間 有
塗装工事 200 シーリング ポリウレタン系（ＰＵ－２）Ｗ１０超～１５以下 ｍ 480 （２１６９）　材工共 有
塗装工事 201 シーリング ポリウレタン系（ＰＵ－２）Ｗ１５超～２０以下 ｍ 570 （２１７０）　材工共 有
塗装工事 202 シーリング 変成シリコン系（ＭＳ－２）Ｗ１０超～１５以下 ｍ 590 （２１７１）　材工共 有
塗装工事 203 シーリング 変成シリコン系（ＭＳ－２）Ｗ１５超～２０以下 ｍ 710 （２１７２）　材工共 有
塗装工事 204 壁防水モルタル塗り金ごて仕上げ 外壁　ｔ＝２５程度 ｍ２ 5,550 （２１７３）　材工共 有
塗装工事 205 壁モルタル塗り刷毛引き仕上げ 外壁　ｔ＝２５程度 ｍ２ 5,000 （２１７４）　材工共 有
塗装工事 206 下地調整 コンクリート面等　下地調整塗材（セメント系） ｍ２ 1,320 （２１７５）　材工共 有
塗装工事 207 モルタル等ひび割れ部補修 Ｕカットシール材充てん工法　ポリウレタン系　ひび割れ幅０．２以上 ｍ 1,760 （２１７６）　材工共 有
塗装工事 208 モルタル等ひび割れ部補修 シール工法　パテ状エポキシ樹脂　ひび割れ幅０．２未満 ｍ 660 （２１７７）　材工共 有
塗装工事 209 モルタル等ひび割れ部補修 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法　ひび割れ幅０．２～１．０以下（裏面シール無し） ｍ 4,230 （２１７８）　材工共 有
塗装工事 210 モルタル等ひび割れ部補修 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法　ひび割れ幅０．２～１．０以下（裏面シール有り） ｍ 5,060 （２１７９）　材工共 有
塗装工事 211 モルタル等浮き部補修 アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法（ステンレスピン使用） か所 410 （２１８０）　材工共　１６箇所／ｍ２程度 有
塗装工事 212 モルタル等浮き部補修 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法（ステンレスピン使用） か所 530 （２１８１）　材工共　９箇所／ｍ２程度 有
塗装工事 213 モルタル等浮き部補修（狭幅部） アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法（ステンレスピン使用） ｍ 2,090 （２１８２）　材工共　５箇所／ｍ程度 有
塗装工事 214 モルタル欠損部補修 充填工法（エポキシ樹脂モルタル）１００×１００×ｔ２０程度 か所 1,150 （２１８３）　材工共 有
塗装工事 215 露出鉄筋処理 浮部はつり、錆落し、高圧水洗浄、アルカリ付与、防錆処理、断面修復、表面被覆処理（各工程防錆剤入） ｍ 21,300 （２１８４）　材工共 有
塗装工事 216 コンクリート用止水材 セメント系 ｋｇ 560 （２１８５）　材料費 有
塗装工事 217 防食防腐剤塗工 木材保護塗料塗り（ＷＰ）２回塗り ｍ２ 1,220 （２１８６）　材工共　雑品含　下地調整別途 有
塗装工事 218 貼紙防止塗料塗工 貼紙防止塗料塗り　凹凸状仕上げ　主材１回　仕上げ１回塗り（ポリウレタン樹脂系） ｍ２ 4,380 （２１８７）　材工共　雑品含　下地調整・下塗別途 有
塗装工事 219 防火塗料塗工 建築用防火塗料（発泡性）ＪＩＳ　Ｋ５６６１　２種（難燃試験合格品） ｍ２ 2,770 （２１８８）　材工共　雑品含　下地調整別途 有
塗装工事 220 ターペン可溶ウレタン樹脂塗料塗工 ターペン可溶１液反応硬化形ウレタン樹脂塗料　２回塗り（０．２４～０．３２ｋｇ／ｍ２） ｍ２ 2,360 （２１８９）　材工共　雑品含　下地調整別途 有
塗装工事 221 発生材処分費 ４ｔ車 ｍ３ 28,200 （２１９０）　積込・運搬・処分共
塗装工事 222 発生材処分費 ２ｔ車 ｍ３ 29,800 （２１９１）　積込・運搬・処分共
塗装工事 223 発生材処分費 アスベスト含有建材（安定型処分場） ｍ３ 53,900 （２１９２）　積込・運搬・処分共
塗装工事 224 普通作業員 人 26,800 （２１９３）　労務 有
塗装工事 225 軽作業員 人 18,500 （２１９４）　労務 有
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※ 諸経費は下表により一式計上とする。

以 上 (円) 未 満 (円) 以 上 (円) 未 満 (円) 以 上 (円) 未 満 (円)

10,000 1,000 200,000 210,000 41,000 400,000 410,000 82,000

10,000 20,000 2,000 210,000 220,000 42,000 410,000 420,000 84,000

20,000 30,000 4,000 220,000 230,000 44,000 420,000 430,000 86,000

30,000 40,000 6,000 230,000 240,000 47,000 430,000 440,000 87,000

40,000 50,000 7,000 240,000 250,000 49,000 440,000 450,000 89,000

50,000 60,000 10,000 250,000 260,000 52,000 450,000 460,000 93,000

60,000 70,000 12,000 260,000 270,000 53,000 460,000 470,000 95,000

70,000 80,000 14,000 270,000 280,000 55,000 470,000 480,000 97,000

80,000 90,000 15,000 280,000 290,000 57,000 480,000 490,000 98,000

90,000 100,000 17,000 290,000 300,000 59,000 490,000 500,000 100,000

100,000 110,000 20,000 300,000 310,000 61,000 500,000 510,000 103,000

110,000 120,000 22,000 310,000 320,000 63,000 510,000 520,000 105,000

120,000 130,000 25,000 320,000 330,000 65,000 520,000 530,000 106,000

130,000 140,000 26,000 330,000 340,000 67,000 530,000 540,000 108,000

140,000 150,000 28,000 340,000 350,000 70,000 540,000 550,000 110,000

150,000 160,000 31,000 350,000 360,000 72,000 550,000 560,000 113,000

160,000 170,000 33,000 360,000 370,000 74,000 560,000 570,000 116,000

170,000 180,000 34,000 370,000 380,000 76,000 570,000 580,000 117,000

180,000 190,000 36,000 380,000 390,000 78,000 580,000 590,000 119,000

190,000 200,000 38,000 390,000 400,000 79,000 590,000 600,000 122,000

諸経費(円)
直 接 工 事 費 (円)

諸経費(円)
直 接 工 事 費 (円)

諸経費(円)
直 接 工 事 費 (円)

（諸経費） 塗装工事 1



※ 諸経費は下表により一式計上とする。

以 上 (円) 未 満 (円) 以 上 (円) 未 満 (円) 以 上 (円) 未 満 (円)

600,000 610,000 124,000 800,000 810,000 165,000 1,000,000 1,010,000 206,000

610,000 620,000 125,000 810,000 820,000 167,000 1,010,000 1,020,000 208,000

620,000 630,000 127,000 820,000 830,000 169,000 1,020,000 1,030,000 210,000

630,000 640,000 129,000 830,000 840,000 170,000 1,030,000 1,040,000 212,000

640,000 650,000 132,000 840,000 850,000 173,000 1,040,000 1,050,000 215,000

650,000 660,000 134,000 850,000 860,000 175,000 1,050,000 1,060,000 217,000

660,000 670,000 135,000 860,000 870,000 177,000 1,060,000 1,070,000 218,000

670,000 680,000 137,000 870,000 880,000 178,000 1,070,000 1,080,000 220,000

680,000 690,000 140,000 880,000 890,000 180,000 1,080,000 1,090,000 222,000

690,000 700,000 143,000 890,000 900,000 183,000 1,090,000 1,100,000 225,000

700,000 710,000 144,000 900,000 910,000 186,000 1,100,000 1,110,000 226,000

710,000 720,000 146,000 910,000 920,000 188,000 1,110,000 1,120,000 228,000

720,000 730,000 148,000 920,000 930,000 189,000 1,120,000 1,130,000 230,000

730,000 740,000 150,000 930,000 940,000 191,000 1,130,000 1,140,000 233,000

740,000 750,000 153,000 940,000 950,000 194,000 1,140,000 1,150,000 235,000

750,000 760,000 154,000 950,000 960,000 196,000 1,150,000 1,160,000 237,000

760,000 770,000 156,000 960,000 970,000 198,000 1,160,000 1,170,000 239,000

770,000 780,000 158,000 970,000 980,000 199,000 1,170,000 1,180,000 241,000

780,000 790,000 159,000 980,000 990,000 201,000 1,180,000 1,190,000 242,000

790,000 800,000 164,000 990,000 1,000,000 204,000 1,190,000 1,200,000 245,000

直 接 工 事 費 (円)
諸経費(円)

直 接 工 事 費 (円)
諸経費(円)

直 接 工 事 費 (円)
諸経費(円)

（諸経費） 塗装工事 2



※ 諸経費は下表により一式計上とする。

以 上 (円) 未 満 (円) 以 上 (円) 未 満 (円) 以 上 (円) 未 満 (円)

1,200,000 1,210,000 247,000 1,400,000 1,410,000 289,000 1,600,000 1,610,000 330,000

1,210,000 1,220,000 249,000 1,410,000 1,420,000 290,000 1,610,000 1,620,000 332,000

1,220,000 1,230,000 251,000 1,420,000 1,430,000 292,000 1,620,000 1,630,000 334,000

1,230,000 1,240,000 252,000 1,430,000 1,440,000 294,000 1,630,000 1,640,000 335,000

1,240,000 1,250,000 256,000 1,440,000 1,450,000 297,000 1,640,000 1,650,000 338,000

1,250,000 1,260,000 258,000 1,450,000 1,460,000 298,000 1,650,000 1,660,000 340,000

1,260,000 1,270,000 260,000 1,460,000 1,470,000 300,000 1,660,000 1,670,000 342,000

1,270,000 1,280,000 262,000 1,470,000 1,480,000 303,000 1,670,000 1,680,000 343,000

1,280,000 1,290,000 263,000 1,480,000 1,490,000 305,000 1,680,000 1,690,000 345,000

1,290,000 1,300,000 266,000 1,490,000 1,500,000 308,000 1,690,000 1,700,000 349,000

1,300,000 1,310,000 268,000 1,500,000 1,510,000 309,000 1,700,000 1,710,000 351,000

1,310,000 1,320,000 270,000 1,510,000 1,520,000 311,000 1,710,000 1,720,000 353,000

1,320,000 1,330,000 271,000 1,520,000 1,530,000 313,000 1,720,000 1,730,000 354,000

1,330,000 1,340,000 273,000 1,530,000 1,540,000 315,000 1,730,000 1,740,000 357,000

1,340,000 1,350,000 276,000 1,540,000 1,550,000 317,000 1,740,000 1,750,000 359,000

1,350,000 1,360,000 279,000 1,550,000 1,560,000 319,000 1,750,000 1,760,000 361,000

1,360,000 1,370,000 281,000 1,560,000 1,570,000 321,000 1,760,000 1,770,000 362,000

1,370,000 1,380,000 282,000 1,570,000 1,580,000 323,000 1,770,000 1,780,000 364,000

1,380,000 1,390,000 284,000 1,580,000 1,590,000 326,000 1,780,000 1,790,000 367,000

1,390,000 1,400,000 287,000 1,590,000 1,600,000 328,000 1,790,000 1,800,000 369,000

諸経費(円)
直 接 工 事 費 (円)

諸経費(円)
直 接 工 事 費 (円)

諸経費(円)
直 接 工 事 費 (円)
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※ 諸経費は下表により一式計上とする。

以 上 (円) 未 満 (円)

1,800,000 1,810,000 372,000

1,810,000 1,820,000 373,000

1,820,000 1,830,000 375,000

1,830,000 1,840,000 378,000

1,840,000 1,850,000 380,000

1,850,000 1,860,000 381,000

1,860,000 1,870,000 383,000

1,870,000 1,880,000 385,000

1,880,000 1,890,000 388,000

1,890,000 1,900,000 390,000

1,900,000 1,910,000 391,000

1,910,000 1,920,000 393,000

1,920,000 1,930,000 396,000

1,930,000 1,940,000 399,000

1,940,000 1,950,000 400,000

1,950,000 1,960,000 402,000

1,960,000 1,970,000 404,000

1,970,000 1,980,000 406,000

1,980,000 1,990,000 409,000

1,990,000 2,000,000 410,000

直 接 工 事 費 (円)
諸経費(円)
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