
第 ７ 号 

 

単 価 契 約 書 
 

１ 件  名    樹木等維持工事 

 

２ 契約単価    別紙内訳書のとおり 
               ただし、指示工事代金は、上記単価により積算された合計金額 
                 に１００分の１０に相当する額を加算した金額とする（当該金額 

                 に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる）。 

 

３ 契約期間    自 令和７年 ４月 １日 

          至 令和８年 ３月３１日 
 

４ 履行場所    江戸川区指定の場所 

 

５ 契約保証金   免  除 

 

６ 契約年月日   令和７年 ４月 １日 

 
  上記について、江戸川区総務部長を甲とし、請負者を乙として、次の契約条項 

 により単価契約を締結する。 

  甲と乙とは、この契約を証するため本書２通を作成し、それぞれ記入押印のう 

 え、その１通を保有する。 
 
 

    甲  江戸川区 総務部長           印 

 

 

    乙                     印 住   所 

役職・氏名 

契約担当課 

検  印 

係 員 係 長 課 長 

   

 
収入印紙 

２００円 

貼 付 
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(総則) 
第１条 この契約に基づく工事の発注については、単価契約の発注権者（以下「指示者という。）
が別途履行時期及び工事内容等必要事項を指示するものとし、乙は、指示書、仕様書及び図面
等に基づいて工事し指定期間内に履行を完了しなければならない。 

(変更等) 
第２条 甲もしくは指示者が、必要があると認めたときは、乙と協議のうえ契約もしくは指示事項
の一部を変更し、又は解除をすることができるものとする。 

２ 前項の契約を解除した場合において、履行部分があるときは甲は、当該履行部分のうち検査に
合格した部分に対する請負金額相当額を乙に支払うものとする。この場合において検査に合格
した履行部分の引渡し等は第８条第３項の規定を準用する。 

３ 前２項の規定は、甲が第９条に基づく契約不適合責任の追及として、履行の追完の請求、代
金減額の請求、損害賠償の請求又は解除権の行使を行う場合は、適用しない。 

(臨機の措置) 
第３条 乙は、工事の履行にあたっては十分な事故防止措置をしなければならない。 
２ 甲は、事故防止その他工事の施工上、特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置
を取ることを求めることができる。 

(監督) 
第４条 甲は、甲の職員をして乙又は乙の現場代理人に対する指示、工程の監理立会い、施工状況
の確認又は工事材料の検査等、必要事項を監督させることができる。 

(甲による契約解除) 
第５条 乙が次の各号の一に該当する場合、甲は契約を解除することができる。 
(1) 乙から契約解除の申し出があったとき。 
(2) 乙の責任に帰する事由により期間内に契約又は指示事項を完了しないとき又は完了の見込
みがないとき。 
(3) 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当すると判明したとき。 
(4) 前各号のほか乙又はその代理人がこの契約条項に違反したとき。 

２ 前項により契約を解除したときは、乙は請負金額のうち未履行分の 100 分の 10 に相当する金
額を甲に支払うものとする。ただし、正当な理由によって契約の解除を申し出た場合において
は、甲は本項の適用をしないことがある。 

(損害賠償) 
第６条 前条第１項の契約解除により甲が損害を受けたときは、前条第２項のほかに乙に対して損
害賠償を請求できるものとする。 

２ この契約の履行に関し、第三者に対して損害を及ぼしたときは、乙がその賠償の責任を負う。
ただし、その損害が天災その他不可抗力によるときは、甲乙協議する。 

(相殺) 
第７条 甲は、この契約において、乙から取得する金銭があるときは、乙に支払うべき代金と相殺
し、なお不足を生じるときは更に追徴する。 
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(検査) 
第８条 乙は、指示された工事が完了したときは、直ちに届け出て甲の定める検査を受けるものと
する。 

２ 甲は、前項の届出があったときは乙の立会いの上、14日以内に検査を行うものとする。 
３ 前項の完了検査に合格したときをもって、工事目的物の引渡しを完了したものとする。この場
合において工事目的物の所有権は引渡しにより甲に移転するものとする。 

(契約不適合責任) 
第９条 引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約
不適合」という。）であるときは、甲は乙に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行
の追完を請求することができる。 

２ 乙が前項に規定する履行の追完に応じないときは、甲は、乙に対し、契約不適合の程度に応
じて代金の減額を請求し、あるいは、乙の負担で甲自ら履行の追完を行うことができる。甲自
ら履行の追完を行う場合において、乙に生じた損害について、甲はその賠償の責任を負わない
ものとする。 

３ 前２項の規定は、引き渡しを受けた日から１年以内でなければ請求できない。ただし、契約
不適合が乙の故意または重過失による場合は、この限りでない。 

４ 第１項及び第２項の規定は、甲による損害賠償請求及び第５条第１項による解除権の行使を
妨げない。 

(遅延違約金) 
第 10 条 乙は、乙の帰すべき理由により、指定期日までに工事を完了しないときは、延滞日数に
応じ、契約金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24年法律第 256 号）第
8 条の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額（閏年も 365 日として計算す
る）を違約金として、甲に納付するものとする。ただし、その違約金の額に 100 円未満の端数
があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。 

(契約代金の支払) 
第 11 条 甲は、発注した工事の代金を、検査完了後、乙からの支払請求を受けた日から 30日以内
に甲の指定する金融機関において支払うものとする。 

(権利義務の譲渡) 
第 12 条 乙は、この契約により生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することができ
ないものとする。ただし、甲の承認を得た場合はこのかぎりではない。 

(補則) 
第 13 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議して定めるものとする。 
(法令遵守) 
第 14 条 乙は、この契約条項のほか、労働関係諸法令及び江戸川区契約事務規則（昭和 39年３月
江戸川区規則第３号）を遵守しなければならない。また、契約期間中の最低賃金法による最低
賃金の改定によって、この契約の履行確保に支障が生ずることのないよう十分配慮すること。 
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江戸川区契約における暴力団等排除に関する特約条項 

 

（暴力団等排除に係る契約解除） 

第１条 甲は、乙（乙が共同企業体または事業共同組合であるときは、その構成員または組合員の

いずれかの者が該当する場合を含む。）が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を催

告をせずに解除することができる。 

 (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号、以下「暴対法」と

いう。）第２条第６号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から５年を経過しない

者（以下「暴力団員等」という。）であるとき、または暴力団員等が乙の経営に事実上関与し

ていると認められるとき。 

 (2)  業務に関し、不正に財産上の利益を図るため、又は第三者に損害を加えるために暴対法第

２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員等を利用したと認められ

るとき。 

 (3)  暴力団又は暴力団員等に対して、直接若しくは間接的に金銭、物品その他の財産上の利益

を与え、便宜を供与し、又は暴力団の維持若しくは運営に協力したと認められるとき。 

 (4)  暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 

 (5) 下請負人等が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結した

と認められるとき。 

２  甲が前項の規定によりこの契約を解除した場合、契約保証金は甲に帰属する。 

３ 乙は、契約保証金の納付がなく、第１項の規定により契約が解除されたときは、契約金額の100

分の10に相当する額（契約の一部の履行があったときは契約金額から履行部分に対する契約代金

相当額を控除した額の100分の10相当額）を違約金として甲の指定する期間内に支払うものとする。 

４  第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、甲は一切の賠償責

任を負わないものとする。 

５ 乙は、この契約の履行にあたり、江戸川区契約における暴力団等排除措置要綱（平成23年10月1

日施行）第４条に基づく入札参加除外措置を受けている者にこの契約の下請負（二次以降の下請

負を含む。以下同じとする。）をさせ、または委託を行ってはならない。また、乙はこの契約の

下請負もしくは委託を行った者が契約履行期間中入札参加除外措置を受けた場合は、速やかに当

該契約の解除をしなければならない。 

６ 第１項各号に該当する疑義が乙に生じた場合は、甲は警視庁との間で、該当事実の存否に関す

る情報の交換を行うことができる。 

７ 本特約の契約解除に伴う措置等については、前各項に定めるもののほか当該契約約款条項によ

るものとする。 

（不当介入に関する通報報告） 

第２条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団、暴力団員等およびこれらに限らずその他の者より

工事妨害等の不当介入または下請参入等の不当要求（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、

遅滞なく甲への報告及び警視庁管轄警察署（以下「管轄警察署」という。）への通報（以下「通

報報告」という。）並びに捜査上必要な協力をしなければならない。 

２ 乙が前項の通報報告を行う場合、書面にて甲及び管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。 

３ 乙はその下請負人が不当介入を受けた場合、遅滞なく乙に報告するよう当該下請負人に指導し

なければならない。 

４ 甲は乙が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由なく甲への報告または管轄警察署への

通報を怠った場合は、江戸川区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱別表６「不正又は不誠実

の行為」に該当するものとして指名停止措置を行うことができる。 

 

（2011.9） 



コード 分類名称 コード 分類名称
001 移植 1 ～ 37 016 植栽施設 381 ～ 397
002 根回し 38 ～ 46 017 張芝・播種 398 ～ 408
003 幹巻 47 ～ 54 018 花壇等管理 409 ～ 421
004 運搬・処理 55 ～ 69 019 樹木調査 422 ～ 443
005 控木 70 ～ 121 020 安全管理 444 ～ 456
006 樹木手入 122 ～ 213 021 土工 457 ～ 546
007 街路樹手入 214 ～ 249 022 高・中木植栽 547 ～ 659
008 除草・草刈等 250 ～ 274 023 低木植栽 660 ～ 702
009 枯損木処理 275 ～ 292 024 地被・花苗植栽 703 ～ 886
010 枯損木処理　(夜間) 293 ～ 300 025 ハーブ類 887 ～ 904
011 倒木復旧 301 ～ 312 026 特殊製品組合せ費・準備工 905 ～ 910
012 倒木復旧　（夜間） 313 ～ 324 027 発生木材加工 911 ～ 926
013 病虫害防除 325 ～ 337
014 薬剤処理 338 ～ 341
015 植栽等管理 342 ～ 380

令和７年度　年間単価契約

樹木等維持工事　単価表

連番 連番

樹木等維持工事



分　　類 連番 品　　名 規　　格 単位 単価 摘　　要 製品指定 諸経費
移植 1 掘取り Ｈ０．５ｍ未満 株 1,870 （１）Ｖ０００１客土、運搬別
移植 2 掘取り Ｈ０．５ｍ以上１．０ｍ未満 株 2,760 （２）Ｖ０００２客土、運搬別
移植 3 掘取り Ｈ１．０ｍ以上２．０ｍ未満 本 5,300 （３）Ｖ０００３客土、運搬別
移植 4 掘取り Ｈ２．０ｍ以上３．０ｍ未満 本 12,580 （４）Ｖ０００４幹巻、客土、運搬別
移植 5 掘取り Ｃ１５㎝未満 本 9,080 （５）Ｖ０００５幹巻、客土、運搬別
移植 6 掘取り Ｃ１５㎝以上２５㎝未満 本 23,280 （６）Ｖ０００６幹巻、客土、運搬別
移植 7 掘取り Ｃ２５㎝以上４０㎝未満 本 40,230 （７）Ｖ０００７幹巻、客土、運搬別
移植 8 掘取り Ｃ４０㎝以上６０㎝未満 本 60,960 （８）Ｖ０００８幹巻、客土、運搬別
移植 9 掘取り Ｃ６０㎝以上９０㎝未満 本 98,850 （９）Ｖ０００９幹巻、客土、運搬別
移植 10 掘取り Ｃ９０㎝以上１２０㎝未満 本 389,510 （１０）Ｖ００１０幹巻、客土、運搬別
移植 11 掘取り Ｃ１２０㎝以上１５０㎝未満 本 668,950 （１１）Ｖ００１１幹巻、客土、運搬別
移植 12 掘取り Ｃ１５０㎝以上２００㎝未満 本 1,245,540 （１２）Ｖ００１２幹巻、客土、運搬別
移植 13 掘取り（苗圃） Ｈ０．５ｍ未満 株 1,500 （１３）Ｖ００２１客土、運搬別
移植 14 掘取り（苗圃） Ｈ０．５ｍ以上１．０ｍ未満 株 2,200 （１４）Ｖ００２２客土、運搬別
移植 15 掘取り（苗圃） Ｈ１．０ｍ以上２．０ｍ未満 本 4,240 （１５）Ｖ００２３客土、運搬別
移植 16 掘取り（苗圃） Ｈ２．０ｍ以上３．０ｍ未満 本 10,070 （１６）Ｖ００２４客土、運搬別
移植 17 掘取り（苗圃) Ｃ１５㎝未満 本 8,560 （１７）Ｖ００２５幹巻、客土、運搬別
移植 18 堀取り（苗圃) Ｃ１５㎝以上２５㎝未満 本 18,530 （１８）Ｖ００２６幹巻、客土、運搬別
移植 19 堀取り（苗圃) Ｃ２５㎝以上４０㎝未満 本 31,940 （１９）Ｖ００２７幹巻、客土、運搬別
移植 20 堀取り（苗圃） Ｃ４０㎝以上６０㎝未満 本 48,790 （２０）Ｖ００２８幹巻、客土、運搬別
移植 21 堀取り（苗圃） Ｃ６０㎝以上９０㎝未満 本 78,460 （２１）Ｖ００２９幹巻、客土、運搬別
移植 22 堀取り（苗圃） Ｃ９０㎝以上１２０㎝未満 本 311,590 （２２）Ｖ００３０幹巻、客土、運搬別
移植 23 堀取り（苗圃） Ｃ１２０㎝以上１５０㎝未満 本 535,060 （２３）Ｖ００３１幹巻、客土、運搬別
移植 24 堀取り（苗圃） Ｃ１５０㎝以上２００㎝未満 本 996,330 （２４）Ｖ００３２幹巻、客土、運搬別
移植 25 植付工 Ｈ０．６ｍ未満 株 550 （２５）Ｖ００４１客土、運搬別
移植 26 植付工 Ｈ０．６ｍ以上１．０ｍ未満 株 1,010 （２６）Ｖ００４２客土、運搬別
移植 27 植付工 Ｈ１．０ｍ以上２．０ｍ未満 本 3,340 （２７）Ｖ００４３客土、運搬別
移植 28 植付工 Ｈ２．０ｍ以上３．０ｍ未満 本 7,200 （２８）Ｖ００４４客土、運搬別
移植 29 植付工 Ｃ１５㎝未満 本 16,140 （２９）Ｖ００４５幹巻、客土、運搬別
移植 30 植付工 Ｃ１５㎝以上２５㎝未満 本 27,410 （３０）Ｖ００４６幹巻、客土、運搬別
移植 31 植付工 Ｃ２５㎝以上４０㎝未満 本 32,920 （３１）Ｖ００４７幹巻、客土、運搬別
移植 32 植付工 Ｃ４０㎝以上６０㎝未満 本 58,050 （３２）Ｖ００４８幹巻、客土、運搬別
移植 33 植付工 Ｃ６０㎝以上９０㎝未満 本 90,090 （３３）Ｖ００４９幹巻、客土、運搬別
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分　　類 連番 品　　名 規　　格 単位 単価 摘　　要 製品指定 諸経費
移植 34 植付工 Ｃ９０㎝以上１２０㎝未満 本 429,010 （３４）Ｖ００５０幹巻、客土、運搬別
移植 35 植付工 Ｃ１２０㎝以上１５０㎝未満 本 715,650 （３５）Ｖ００５１幹巻、客土、運搬別
移植 36 植付工 Ｃ１５０㎝以上２００㎝未満 本 1,322,290 （３６）Ｖ００５２幹巻、客土、運搬別
移植 37 ハーブ移植工 株分け手間含む 株 350 （３７）Ｖ００８１客土、運搬別
根回し 38 根回し工 Ｃ２５ｃｍ以上３０ｃｍ未満 本 18,630 （３８）Ｖ００９１
根回し 39 根回し工 Ｃ３０ｃｍ以上３５ｃｍ未満 本 24,650 （３９）Ｖ００９２
根回し 40 根回し工 Ｃ３５ｃｍ以上４５ｃｍ未満 本 40,000 （４０）Ｖ００９３
根回し 41 根回し工 Ｃ４５ｃｍ以上６０ｃｍ未満 本 71,790 （４１）Ｖ００９４
根回し 42 根回し工 Ｃ６０ｃｍ以上７５ｃｍ未満 本 111,250 （４２）Ｖ０１９５
根回し 43 根回し工 Ｃ７５ｃｍ以上９０ｃｍ未満 本 164,410 （４３）Ｖ０１９６
根回し 44 根回し工 Ｃ９０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満 本 312,400 （４４）Ｖ０１９７
根回し 45 根回し工 Ｃ１２０㎝以上１５０㎝未満 本 350,540 （４５）Ｖ００９５
根回し 46 根回し工 Ｃ１５０㎝以上２００㎝未満 本 498,210 （４６）Ｖ００９６
幹巻 47 幹巻工 Ｃ１５㎝以上２５㎝未満 本 1,930 （４７）Ｖ０１０１
幹巻 48 幹巻工 Ｃ２５㎝以上４０㎝未満 本 5,100 （４８）Ｖ０１０２
幹巻 49 幹巻工 Ｃ４０㎝以上６０㎝未満 本 9,190 （４９）Ｖ０１０３
幹巻 50 幹巻工 Ｃ６０㎝以上９０㎝未満 本 15,440 （５０）Ｖ０１０４
幹巻 51 幹巻工 Ｃ９０㎝以上１２０㎝未満 本 41,670 （５１）Ｖ０１０５
幹巻 52 幹巻工 Ｃ１２０㎝以上１５０㎝未満 本 80,070 （５２）Ｖ０１０６
幹巻 53 幹巻工 Ｃ１５０㎝以上２００㎝未満 本 146,150 （５３）Ｖ０１０７
幹巻 54 幹巻き撤去工 本 1,890 （５４）Ｖ０１０８
運搬・処理 55 樹木運搬工 Ｈ０．５ｍ未満 株 1,080 （５５）Ｖ０１１１　２ｔトラック
運搬・処理 56 樹木運搬工 Ｈ０．５ｍ以上１．０ｍ未満 株 1,540 （５６）Ｖ０１１２　２ｔトラック
運搬・処理 57 樹木運搬工 Ｈ１．０ｍ以上２．０ｍ未満 本 1,920 （５７）Ｖ０１１３　２ｔトラック
運搬・処理 58 樹木運搬工 Ｈ２．０ｍ以上３．０ｍ未満 本 2,460 （５８）Ｖ０１１４　２ｔトラック
運搬・処理 59 樹木運搬工 Ｃ１５㎝未満 本 3,500 （５９）Ｖ０１１５　４～４．５ｔトラック
運搬・処理 60 樹木運搬工 Ｃ１５㎝以上２５㎝未満 本 4,830 （６０）Ｖ０１１６　４～４．５ｔトラック
運搬・処理 61 樹木運搬工 Ｃ２５㎝以上４０㎝未満 本 5,440 （６１）Ｖ０１１７　４～４．５ｔトラック
運搬・処理 62 樹木運搬工 Ｃ４０㎝以上６０㎝未満 本 6,380 （６２）Ｖ０１１８　４～４，５ｔトラック
運搬・処理 63 樹木運搬工 Ｃ６０㎝以上９０㎝未満 本 8,060 （６３）Ｖ０１１９　４～４．５ｔトラック
運搬・処理 64 樹木運搬工 Ｃ９０㎝以上 本 15,200 （６４）Ｖ０１２０　８ｔトラック
運搬・処理 65 発生材運搬費 ２ｔトラック１０㎞ 回 13,240 （６５）Ｖ０１２１
運搬・処理 66 発生材運搬費 ２ｔトラック２０㎞ 回 20,090 （６６）Ｖ０１２２
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運搬・処理 67 発生材処理（草等） ２ｔ車（清掃工場） kg 17 （６７）Ｖ０１３１
運搬・処理 68 発生材処理（剪定枝等） ２ｔ車（清掃工場） kg 17 （６８）Ｖ０１３２
運搬・処理 69 発生材処理（抜根等） ２ｔ車（再資源化施設） kg 18 （６９）Ｖ０１３３
控木 70 控木工 二脚鳥居（添木付） 本 15,510 （７０）Ｖ０１４１　２Ｔ１（Ｃ３０㎝未満）
控木 71 控木工 二脚鳥居（添木無） 本 10,810 （７１）Ｖ０１４２　２Ｔ２（Ｃ３０㎝未満）
控木 72 控木工 三脚鳥居 本 15,280 （７２）Ｖ０１４３　３Ｔ１（Ｃ３０㎝以上６０㎝未満）
控木 73 控木工 十字鳥居 本 23,200 （７３）Ｖ０１４４　４Ｔ１（Ｃ３０㎝以上６０㎝未満）
控木 74 控木工 二脚鳥居組合せ 本 29,770 （７４）Ｖ０１４６　４Ｔ３（Ｃ４０㎝以上７５㎝未満）
控木 75 控木工（多摩産材） 二脚鳥居（添木付）防腐処理 本 16,360 （７５）Ｖ０１５１　２Ｔ１（Ｃ３０㎝未満）
控木 76 控木工（多摩産材） 二脚鳥居（添木無）防腐処理 本 11,710 （７６）Ｖ０１５２　２Ｔ２（Ｃ３０㎝未満）
控木 77 控木工（多摩産材） 三脚鳥居防腐処理 本 16,610 （７７）Ｖ０１５３　３Ｔ１（Ｃ３０㎝以上６０㎝未満）
控木 78 控木工（多摩産材） 十字鳥居防腐処理 本 25,320 （７８）Ｖ０１５４　４Ｔ１（Ｃ３０㎝以上６０㎝未満）
控木 79 控木工（多摩産材） 二脚鳥居組合せ防腐処理 本 32,490 （７９）Ｖ０１５６　４Ｔ３（Ｃ４０㎝以上７５㎝未満）
控木 80 控木工（支給材） 二脚鳥居 本 7,660 （８０）Ｖ０１６１
控木 81 控木工（支給材） 三脚鳥居 本 10,270 （８１）Ｖ０１６２
控木 82 控木工（支給材） 十字鳥居 本 16,240 （８２）Ｖ０１６３
控木 83 控木工（支給材） 二脚鳥居組合せ 本 20,350 （８３）Ｖ０１６４
控木 84 控木工 八ッ掛（丸太）Ｌ＝４.０ｍ 本 17,620 （８４）Ｖ０１７１ＹＧ２（Ｃ２０㎝以上３５㎝未満）
控木 85 控木工 八ッ掛（丸太）Ｌ＝６.３ｍ 本 37,000 （８５）Ｖ０１７２ＹＧ３（Ｃ３０㎝以上５０㎝未満）
控木 86 控木工 八ッ掛（丸太）Ｌ＝７.２ｍ 本 51,900 （８６）Ｖ０１７３ＹＧ４（Ｃ４５㎝以上１２０㎝未満）
控木 87 控木工 八ッ掛（丸太）Ｌ＝９.０ｍ 本 128,800 （８７）Ｖ０１７４ＹＧ５（Ｃ９０㎝以上１５０㎝未満）
控木 88 控木工 八ッ掛（丸太）Ｌ＝９.０ｍ 本 136,090 （８８）Ｖ０１７５ＹＧ６（Ｃ１２０㎝以上２００㎝未満）
控木 89 控木工 八ッ掛（竹） 本 5,240 （８９）Ｖ０１７６ＹＧ１（Ｈ１００㎝以上）
控木 90 控木工 添形柱（一本形） 本 1,960 （９０）Ｖ０１７７ＳＢ１（Ｈ１００㎝以上）
控木 91 控木工 藤棚１本柱 本 4,940 （９１）Ｖ０１７８
控木 92 控木工 布掛（竹） ｍ 2,690 （９２）Ｖ０１７９ＮＧ１
控木 93 控木工 生垣形（杉丸太） ｍ 3,170 （９３）Ｖ０１８０ＮＧＳ
控木 94 四ッ目垣工 Ｈ０.５ｍ ｍ 4,230 （９４）Ｖ０１９１
控木 95 四ッ目垣工 Ｈ０.７５ｍ ｍ 5,940 （９５）Ｖ０１９２
控木 96 四ッ目垣工 Ｈ０.９ｍ ｍ 7,740 （９６）Ｖ０１９２１
控木 97 四ッ目垣工 Ｈ１.２ｍ ｍ 9,740 （９７）Ｖ０１９２２
控木 98 竹垣補修工 竹取替Ｈ０．５ｍ処理費含む ｍ 2,370 （９８）Ｖ０１９３
控木 99 竹垣補修工 竹取替Ｈ０．７５ｍ処理費含む ｍ 3,260 （９９）Ｖ０１９４
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控木 100 竹垣補修工 竹取替Ｈ０・９ｍ処理費含む ｍ 4,520 （１００）Ｖ０１９５
控木 101 竹垣補修工 竹取替Ｈ１．２ｍ処理費含む ｍ 5,900 （１０１）Ｖ０１９６
控木 102 丸太工 杉φ６㎝前後 ｍ 1,170 （１０２）Ｖ０１９７
控木 103 結束直し工 シュロ縄のみ 箇所 450 （１０３）Ｖ０２０１
控木 104 結束直し工 鉄線のみ 箇所 220 （１０４）Ｖ０２０２
控木 105 支柱撤去 高木支柱各種 本 3,000 （１０５）Ｖ０２１１処理費含む
控木 106 支柱撤去 中木支柱、竹八ツ掛、添柱形 本 1,360 （１０６）Ｖ０２１２処理費含む
控木 107 支柱撤去 布掛、生垣形 ｍ 830 （１０７）Ｖ０２１３処理費含む
控木 108 金属支柱撤去工 指定地運搬 基 5,440 （１０８）Ｖ０２１４
控木 109 グランドサポート撤去工 ＧＳ－２を標準 基 10,880 （１０９）Ｖ０２１５
控木 110 日除棚工 ３．５×５．２杉丸太・唐竹・よしず ㎡ 10,270 （１１０）Ｖ０２２１
控木 111 日除棚工 ３．５×５．２杉丸太・唐竹・よしず 基 186,950 （１１１）Ｖ０２２２
控木 112 日除棚工(支給材） ３．５×５．２唐竹含む ㎡ 5,830 （１１２）Ｖ０２２３
控木 113 日除棚工(支給材） ３．５×５．２唐竹含む 基 106,230 （１１３）Ｖ０２２４
控木 114 日除棚撤去工 柱含む ㎡ 650 （１１４）Ｖ０２２５
控木 115 よしず取付工 １.８×３.６唐竹含む 枚 14,840 （１１５）Ｖ０２２６
控木 116 よしず取付工（支給材） １.８×３.６ 枚 1,820 （１１６）Ｖ０２２７
控木 117 よしず取外工 １.８×３.６ 枚 900 （１１７）Ｖ０２２８
控木 118 藤棚竹桟工 唐竹１２本束 ㎡ 910 （１１８）Ｖ０２２９
控木 119 藤棚竹桟撤去工 唐竹 ㎡ 110 （１１９）Ｖ０２３０
控木 120 雪吊工 Ｈ６.０前後 基 102,020 （１２０）Ｖ０２３１設置撤去含む
控木 121 雪吊工 Ｈ９.０前後 基 175,740 （１２１）Ｖ０２３２設置撤去含む
樹木手入 122 高・中木剪定（軽剪定） 落葉樹Ｃ２９ｃｍ以下 本 3,070 （１２２）Ｖ０２４１運搬・処理費含む
樹木手入 123 高・中木剪定（軽剪定） 落葉樹Ｃ３０～５９㎝ 本 6,990 （１２３）Ｖ０２４２運搬・処理費含む
樹木手入 124 高・中木剪定（軽剪定） 落葉樹Ｃ６０～８９㎝ 本 15,170 （１２４）Ｖ０２４３運搬・処理費含む
樹木手入 125 高・中木剪定（軽剪定） 落葉樹Ｃ９０～１１９㎝ 本 36,960 （１２５）Ｖ０２４４運搬・処理費含む
樹木手入 126 高・中木剪定（軽剪定） 落葉樹Ｃ１２０～１４９㎝ 本 65,950 （１２６）Ｖ０２４５運搬・処理費含む
樹木手入 127 高・中木剪定（軽剪定） 落葉樹Ｃ１５０～１７９㎝ 本 110,520 （１２７）Ｖ０２４６運搬・処理費含む
樹木手入 128 高・中木剪定（軽剪定） 落葉樹Ｃ１８０～２０９㎝ 本 165,150 （１２８）Ｖ０２４７運搬・処理費含む
樹木手入 129 高・中木剪定（軽剪定） 落葉樹Ｃ２１０～２３９㎝ 本 223,780 （１２９）Ｖ０２４８運搬・処理費含む
樹木手入 130 高・中木剪定（軽剪定） 落葉樹Ｃ２４０～２６９㎝ 本 287,820 （１３０）Ｖ０２４９運搬・処理費含む
樹木手入 131 高・中木剪定（軽剪定） 落葉樹Ｃ２７０～３００㎝ 本 357,780 （１３１）Ｖ０２５０運搬・処理費含む
樹木手入 132 高・中木剪定（軽剪定） 常緑広葉樹Ｃ２９㎝以下 本 8,930 （１３２）Ｖ０２５１運搬・処理費含む
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樹木手入 133 高・中木剪定（軽剪定） 常緑広葉樹Ｃ３０～５９㎝ 本 14,650 （１３３）Ｖ０２５２運搬・処理費含む
樹木手入 134 高・中木剪定（軽剪定） 常緑広葉樹Ｃ６０～８９㎝ 本 22,300 （１３４）Ｖ０２５３運搬・処理費含む
樹木手入 135 高・中木剪定（軽剪定） 常緑広葉樹Ｃ９０～１１９㎝ 本 36,960 （１３５）Ｖ０２５４運搬・処理費含む
樹木手入 136 高・中木剪定（軽剪定） 常緑広葉樹Ｃ１２０～１４９㎝ 本 65,950 （１３６）Ｖ０２５５運搬・処理費含む
樹木手入 137 高・中木剪定（軽剪定） 常緑広葉樹Ｃ１５０～１７９㎝ 本 110,520 （１３７）Ｖ０２５６運搬・処理費含む
樹木手入 138 高・中木剪定（軽剪定） 常緑広葉樹Ｃ１８０～２０９㎝ 本 160,770 （１３８）Ｖ０２５７運搬・処理費含む
樹木手入 139 高・中木剪定（軽剪定） 常緑広葉樹Ｃ２１０～２３９㎝ 本 211,770 （１３９）Ｖ０２５８運搬・処理費含む
樹木手入 140 高・中木剪定（軽剪定） 常緑広葉樹Ｃ２４０～２６９㎝ 本 274,650 （１４０）Ｖ０２５９運搬・処理費含む
樹木手入 141 高・中木剪定（軽剪定） 常緑広葉樹Ｃ２７０～３００㎝ 本 335,890 （１４１）Ｖ０２６０運搬・処理費含む
樹木手入 142 高・中木剪定（軽剪定） 針葉樹Ｃ２９㎝以下 本 7,510 （１４２）Ｖ０２６１運搬・処理費含む
樹木手入 143 高・中木剪定（軽剪定） 針葉樹Ｃ３０～５９㎝ 本 14,650 （１４３）Ｖ０２６２運搬・処理費含む
樹木手入 144 高・中木剪定（軽剪定） 針葉樹Ｃ６０～８９㎝ 本 29,410 （１４４）Ｖ０２６３運搬・処理費含む
樹木手入 145 高・中木剪定（軽剪定） 針葉樹Ｃ９０～１１９㎝ 本 79,650 （１４５）Ｖ０２６４運搬・処理費含む
樹木手入 146 高・中木剪定（軽剪定） 針葉樹Ｃ１２０～１４９㎝ 本 144,210 （１４６）Ｖ０２６５運搬・処理費含む
樹木手入 147 高・中木剪定（軽剪定） 針葉樹Ｃ１５０～１７９㎝ 本 217,240 （１４７）Ｖ０２６６運搬・処理費含む
樹木手入 148 高・中木剪定（軽剪定） 針葉樹Ｃ１８０～２０９㎝ 本 258,770 （１４８）Ｖ０２６７運搬・処理費含む
樹木手入 149 高・中木剪定（軽剪定） 針葉樹Ｃ２１０～２３９㎝ 本 334,870 （１４９）Ｖ０２６８運搬・処理費含む
樹木手入 150 高・中木剪定（軽剪定） 針葉樹Ｃ２４０～２６９㎝ 本 402,710 （１５０）Ｖ０２６９運搬・処理費含む
樹木手入 151 高・中木剪定（軽剪定） 針葉樹Ｃ２７０～３００㎝ 本 471,050 （１５１）Ｖ０２７０運搬・処理費含む
樹木手入 152 高・中木剪定（基本剪定） 落葉樹Ｃ２９ｃｍ以下 本 5,630 （１５２）Ｖ０２７１運搬・処理費含む
樹木手入 153 高・中木剪定（基本剪定） 落葉樹Ｃ３０～５９㎝ 本 11,560 （１５３）Ｖ０２７２運搬・処理費含む
樹木手入 154 高・中木剪定（基本剪定） 落葉樹Ｃ６０～８９㎝ 本 23,130 （１５４）Ｖ０２７３運搬・処理費含む
樹木手入 155 高・中木剪定（基本剪定） 落葉樹Ｃ９０～１１９㎝ 本 59,760 （１５５）Ｖ０２７４運搬・処理費含む
樹木手入 156 高・中木剪定（基本剪定） 落葉樹Ｃ１２０～１４９㎝ 本 111,480 （１５６）Ｖ０２７５運搬・処理費含む
樹木手入 157 高・中木剪定（基本剪定） 落葉樹Ｃ１５０～１７９㎝ 本 186,140 （１５７）Ｖ０２７６運搬・処理費含む
樹木手入 158 高・中木剪定（基本剪定） 落葉樹Ｃ１８０～２０９㎝ 本 277,220 （１５８）Ｖ０２７７運搬・処理費含む
樹木手入 159 高・中木剪定（基本剪定） 落葉樹Ｃ２１０～２３９㎝ 本 376,730 （１５９）Ｖ０２７８運搬・処理費含む
樹木手入 160 高・中木剪定（基本剪定） 落葉樹Ｃ２４０～２６９㎝ 本 491,070 （１６０）Ｖ０２７９運搬・処理費含む
樹木手入 161 高・中木剪定（基本剪定） 落葉樹Ｃ２７０～３００㎝ 本 605,980 （１６１）Ｖ０２８０運搬・処理費含む
樹木手入 162 高・中木剪定（基本剪定） 常緑広葉樹Ｃ２９ｃｍ以下 本 14,990 （１６２）Ｖ０２８１運搬・処理費含む
樹木手入 163 高・中木剪定（基本剪定） 常緑広葉樹Ｃ３０～５９㎝ 本 22,300 （１６３）Ｖ０２８２運搬・処理費含む
樹木手入 164 高・中木剪定（基本剪定） 常緑広葉樹Ｃ６０～８９㎝ 本 37,490 （１６４）Ｖ０２８３運搬・処理費含む
樹木手入 165 高・中木剪定（基本剪定） 常緑広葉樹Ｃ９０～１１９㎝ 本 59,760 （１６５）Ｖ０２８４運搬・処理費含む
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樹木手入 166 高・中木剪定（基本剪定） 常緑広葉樹Ｃ１２０～１４９㎝ 本 111,480 （１６６）Ｖ０２８５運搬・処理費含む
樹木手入 167 高・中木剪定（基本剪定） 常緑広葉樹Ｃ１５０～１７９㎝ 本 186,140 （１６７）Ｖ０２８６運搬・処理費含む
樹木手入 168 高・中木剪定（基本剪定） 常緑広葉樹Ｃ１８０～２０９㎝ 本 270,100 （１６８）Ｖ０２８７運搬・処理費含む
樹木手入 169 高・中木剪定（基本剪定） 常緑広葉樹Ｃ２１０～２３９㎝ 本 362,500 （１６９）Ｖ０２８８運搬・処理費含む
樹木手入 170 高・中木剪定（基本剪定） 常緑広葉樹Ｃ２４０～２６９㎝ 本 462,430 （１７０）Ｖ０２８９運搬・処理費含む
樹木手入 171 高・中木剪定（基本剪定） 常緑広葉樹Ｃ２７０～３００㎝ 本 569,860 （１７１）Ｖ０２９０運搬・処理費含む
樹木手入 172 高・中木剪定（基本剪定） 針葉樹Ｃ２９ｃｍ以下 本 14,990 （１７２）Ｖ０２９１運搬・処理費含む
樹木手入 173 高・中木剪定（基本剪定） 針葉樹Ｃ３０～５９㎝ 本 22,300 （１７３）Ｖ０２９２運搬・処理費含む
樹木手入 174 高・中木剪定（基本剪定） 針葉樹Ｃ６０～８９㎝ 本 51,720 （１７４）Ｖ０２９３運搬・処理費含む
樹木手入 175 高・中木剪定（基本剪定） 針葉樹Ｃ９０～１１９㎝ 本 102,450 （１７５）Ｖ０２９４運搬・処理費含む
樹木手入 176 高・中木剪定（基本剪定） 針葉樹Ｃ１２０～１４９㎝ 本 218,200 （１７６）Ｖ０２９５運搬・処理費含む
樹木手入 177 高・中木剪定（基本剪定） 針葉樹Ｃ１５０～１７９㎝ 本 328,430 （１７７）Ｖ０２９６運搬・処理費含む
樹木手入 178 高・中木剪定（基本剪定） 針葉樹Ｃ１８０～２０９㎝ 本 440,850 （１７８）Ｖ０２９７運搬・処理費含む
樹木手入 179 高・中木剪定（基本剪定） 針葉樹Ｃ２１０～２３９㎝ 本 561,710 （１７９）Ｖ０２９８運搬・処理費含む
樹木手入 180 高・中木剪定（基本剪定） 針葉樹Ｃ２４０～２６９㎝ 本 676,050 （１８０）Ｖ０２９９運搬・処理費含む
樹木手入 181 高・中木剪定（基本剪定） 針葉樹Ｃ２７０～３００㎝ 本 791,050 （１８１）Ｖ０３００運搬・処理費含む
樹木手入 182 高・中木剪定（支障枝剪定） Ｃ３０ｃｍ未満 本 2,620 （１８２）Ｖ０３４２１運搬・処理費含む
樹木手入 183 高・中木剪定（支障枝剪定） Ｃ３０～６０ｃｍ未満 本 3,720 （１８３）Ｖ０３４２２運搬・処理費含む
樹木手入 184 高・中木剪定（支障枝剪定） Ｃ６０～９０ｃｍ未満 本 6,880 （１８４）Ｖ０３４２３運搬・処理費含む
樹木手入 185 高・中木剪定（支障枝剪定） Ｃ９０～１２０ｃｍ未満 本 9,670 （１８５）Ｖ０３４２４運搬・処理費含む
樹木手入 186 高・中木剪定（支障枝剪定） Ｃ１２０㎝以上１８０㎝未満 本 15,910 （１８６）Ｖ０３４４運搬・処理費含む
樹木手入 187 高・中木剪定（支障枝剪定） Ｃ１８０㎝以上 本 19,940 （１８７）Ｖ０３４５運搬・処理費含む
樹木手入 188 低木手入(普通剪定) Ｈ０．５内外 株 1,380 （１８８）Ｖ０３０１運搬・処理費含む
樹木手入 189 低木手入(普通剪定) Ｈ１．０内外 株 2,040 （１８９）Ｖ０３０２運搬・処理費含む
樹木手入 190 低木手入(普通剪定) Ｈ２．０内外 株 5,380 （１９０）Ｖ０３０３運搬・処理費含む
樹木手入 191 玉物刈込 Ｈ０．５内外 株 650 （１９１）Ｖ０３０４運搬・処理費含む
樹木手入 192 玉物刈込 Ｈ１．０内外 株 1,300 （１９２）Ｖ０３０５運搬・処理費含む
樹木手入 193 玉物刈込 Ｈ１．５内外 株 4,220 （１９３）Ｖ０３０６運搬・処理費含む
樹木手入 194 生垣手入(手刈) Ｈ０．５内外 ｍ 560 （１９４）Ｖ０３１１運搬・処理費含む
樹木手入 195 生垣手入(手刈) Ｈ１．０内外 ｍ 1,120 （１９５）Ｖ０３１２運搬・処理費含む
樹木手入 196 生垣手入(手刈) Ｈ２．０内外 ｍ 3,490 （１９６）Ｖ０３１３運搬・処理費含む
樹木手入 197 生垣手入(手刈)片面 Ｈ０．５内外 ｍ 440 （１９７）Ｖ０３１４運搬・処理費含む
樹木手入 198 生垣手入(手刈)片面 Ｈ１．０内外 ｍ 770 （１９８）Ｖ０３１５運搬・処理費含む
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樹木手入 199 生垣手入(手刈)片面 Ｈ２．０内外 ｍ 2,450 （１９９）Ｖ０３１６運搬・処理費含む
樹木手入 200 生垣手入(機械) Ｈ０．５内外 ｍ 350 （２００）Ｖ０３２１運搬・処理費含む
樹木手入 201 生垣手入(機械) Ｈ１．０内外 ｍ 690 （２０１）Ｖ０３２２運搬・処理費含む
樹木手入 202 生垣手入(機械) Ｈ２．０内外 ｍ 2,770 （２０２）Ｖ０３２３運搬・処理費含む
樹木手入 203 生垣手入(機械)片面 Ｈ０．５内外 ｍ 340 （２０３）Ｖ０３２４運搬・処理費含む
樹木手入 204 生垣手入(機械)片面 Ｈ１．０内外 ｍ 660 （２０４）Ｖ０３２５運搬・処理費含む
樹木手入 205 生垣手入(機械)片面 Ｈ２．０内外 ｍ 2,730 （２０５）Ｖ０３２６運搬・処理費含む
樹木手入 206 刈込物手入(手刈) Ｈ１．０内外 ㎡ 900 （２０６）Ｖ０３３１運搬・処理費含む
樹木手入 207 刈込物手入(手刈) Ｈ２．０内外 ㎡ 1,820 （２０７）Ｖ０３３２運搬・処理費含む
樹木手入 208 刈込物手入(手刈) Ｈ３．０内外大刈込 ㎡ 2,510 （２０８）Ｖ０３３３運搬・処理費含む
樹木手入 209 刈込物手入(機械) Ｈ１．０内外 ㎡ 570 （２０９）Ｖ０３３４運搬・処理費含む
樹木手入 210 刈込物手入(機械） Ｈ２．０内外 ㎡ 1,420 （２１０）Ｖ０３３５運搬・処理費含む
樹木手入 211 刈込物手入(機械) Ｈ３．０内外大刈込 ㎡ 1,930 （２１１）Ｖ０３３６運搬・処理費含む
樹木手入 212 藤棚手入 ㎡ 750 （２１２）Ｖ０３４１運搬・処理費含む
樹木手入 213 道路使用申請料 回 16,100 （２１３）Ｖ０３４６
街路樹手入 214 高木剪定（夏期剪定） Ｃ３０㎝未満 本 13,690 （２１４）Ｖ０３５１１運搬・処理費含む
街路樹手入 215 高木剪定（夏期剪定） Ｃ３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満 本 19,430 （２１５）Ｖ０３５１２運搬・処理費含む
街路樹手入 216 高木剪定（夏期剪定） Ｃ６０㎝以上９０㎝未満 本 35,750 （２１６）Ｖ０３５２１運搬・処理費含む
街路樹手入 217 高木剪定（夏期剪定） Ｃ９０㎝以上１２０㎝未満 本 50,000 （２１７）Ｖ０３５２２運搬・処理費含む
街路樹手入 218 高木剪定（夏期剪定） Ｃ１２０㎝以上１８０㎝未満 本 82,500 （２１８）Ｖ０３５３運搬・処理費含む
街路樹手入 219 高木剪定（夏期剪定） Ｃ１８０㎝以上 本 105,790 （２１９）Ｖ０３５４運搬・処理費含む
街路樹手入 220 高木剪定（冬期剪定） Ｃ３０㎝未満 本 11,630 （２２０）Ｖ０３６１１運搬・処理費含む
街路樹手入 221 高木剪定（冬期剪定） Ｃ３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満 本 16,520 （２２１）Ｖ０３６１２運搬・処理費含む
街路樹手入 222 高木剪定（冬期剪定） Ｃ６０㎝以上９０㎝未満 本 30,210 （２２２）Ｖ０３６２１運搬・処理費含む
街路樹手入 223 高木剪定（冬期剪定） Ｃ９０㎝以上１２０㎝未満 本 41,840 （２２３）Ｖ０３６２２運搬・処理費含む
街路樹手入 224 高木剪定（冬期剪定） Ｃ１２０㎝以上１８０㎝未満 本 51,820 （２２４）Ｖ０３６３運搬・処理費含む
街路樹手入 225 高木剪定（冬期剪定） Ｃ１８０㎝以上 本 67,300 （２２５）Ｖ０３６４運搬・処理費含む
街路樹手入 226 高木剪定（支障枝剪定） Ｃ３０ｃｍ未満 本 4,070 （２２６）Ｖ０３７１１運搬・処理費含む
街路樹手入 227 高木剪定（支障枝剪定） Ｃ３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満 本 5,770 （２２７）Ｖ０３７１２運搬・処理費含む
街路樹手入 228 高木剪定（支障枝剪定） Ｃ６０㎝以上９０㎝未満 本 10,680 （２２８）Ｖ０３７２１運搬・処理費含む
街路樹手入 229 高木剪定（支障枝剪定） Ｃ９０㎝以上１２０㎝未満 本 15,000 （２２９）Ｖ０３７２２運搬・処理費含む
街路樹手入 230 高木剪定（支障枝剪定） Ｃ１２０㎝以上１８０㎝未満 本 24,730 （２３０）Ｖ０３７３運搬・処理費含む
街路樹手入 231 高木剪定（支障枝剪定） Ｃ１８０㎝以上 本 30,990 （２３１）Ｖ０３７４運搬・処理費含む
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街路樹手入 232 幹吹取り Ｃ６０㎝未満 本 1,020 （２３２）Ｖ０３８１運搬・処理費含む
街路樹手入 233 幹吹取り Ｃ６０㎝以上 本 2,840 （２３３）Ｖ０３８２運搬・処理費含む
街路樹手入 234 中・低木剪定（球形） Ｈ１．０ｍ未満 本 1,980 （２３４）Ｖ０３９１運搬・処理費含む
街路樹手入 235 中・低木剪定（球形） Ｈ１．０ｍ以上２．０ｍ未満 本 6,460 （２３５）Ｖ０３９２運搬・処理費含む
街路樹手入 236 中・低木剪定（球形） Ｈ２．０ｍ以上３．０ｍ未満 本 17,480 （２３６）Ｖ０３９３運搬・処理費含む
街路樹手入 237 中・低木剪定（円筒形） Ｈ１．０ｍ未満 本 930 （２３７）Ｖ０３９４運搬・処理費含む
街路樹手入 238 中・低木剪定（円筒形） Ｈ１．０ｍ以上２．０ｍ未満 本 2,850 （２３８）Ｖ０３９５運搬・処理費含む
街路樹手入 239 中・低木剪定（円筒形） Ｈ２．０ｍ以上３．０ｍ未満 本 6,930 （２３９）Ｖ０３９６運搬・処理費含む
街路樹手入 240 寄植剪定 低木（株物）Ｈ１．０ｍ未満 ㎡ 710 （２４０）Ｖ０４０１運搬・処理費含む
街路樹手入 241 寄植剪定 中木Ｈ１．０ｍ以上 ㎡ 1,070 （２４１）Ｖ０４０２運搬・処理費含む
街路樹手入 242 中・低木徒長枝剪定 Ｈ０．３ｍ内外 ㎡ 170 （２４２）Ｖ０４１１運搬・処理費含む
街路樹手入 243 中・低木徒長枝剪定 Ｈ０．６ｍ内外 ㎡ 350 （２４３）Ｖ０４１２運搬・処理費含む
街路樹手入 244 中・低木徒長枝剪定 Ｈ１．０ｍ内外 ㎡ 530 （２４４）Ｖ０４１３運搬・処理費含む
街路樹手入 245 中・低木徒長枝剪定 Ｈ２．０ｍ内外 ㎡ 1,020 （２４５）Ｖ０４１４運搬・処理費含む
街路樹手入 246 高木剪定（夏期剪定　夜間） Ｃ３０㎝未満 本 19,050 （２４６）Ｖ０３５１３運搬・処理費含む
街路樹手入 247 高木剪定（夏期剪定　夜間） Ｃ３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満 本 26,980 （２４７）Ｖ０３５１４運搬・処理費含む
街路樹手入 248 高木剪定（夏期剪定　夜間） Ｃ６０㎝以上９０㎝未満 本 49,770 （２４８）Ｖ０３５２３運搬・処理費含む
街路樹手入 249 高木剪定（夏期剪定　夜間） Ｃ９０㎝以上１２０㎝未満 本 69,670 （２４９）Ｖ０３５２４運搬・処理費含む
除草・草刈等 250 除草 疎 ㎡ 240 （２５０）Ｖ０４２１運搬・処理費含む
除草・草刈等 251 除草 普通 ㎡ 410 （２５１）Ｖ０４２２運搬・処理費含む
除草・草刈等 252 除草 密 ㎡ 600 （２５２）Ｖ０４２３運搬・処理費含む
除草・草刈等 253 草刈（手刈） 疎 ㎡ 230 （２５３）Ｖ０４３１運搬・処理費含む
除草・草刈等 254 草刈（手刈） 普通 ㎡ 360 （２５４）Ｖ０４３２運搬・処理費含む
除草・草刈等 255 草刈（手刈） 密 ㎡ 500 （２５５）Ｖ０４３３運搬・処理費含む
除草・草刈等 256 草刈（機械） 肩掛式１．３Ｋｗ ㎡ 240 （２５６）Ｖ０４３４運搬・処理費含む
除草・草刈等 257 草刈（機械） ロータリー式２．９Ｋｗ ㎡ 140 （２５７）Ｖ０４３５運搬・処理費含む
除草・草刈等 258 草刈（機械） ハンマナイフ式６．０Ｋｗ ㎡ 100 （２５８）Ｖ０４３６運搬・処理費含む
除草・草刈等 259 芝生地除草 疎 ㎡ 320 （２５９）Ｖ０４４１運搬・処理費含む
除草・草刈等 260 芝生地除草 普通 ㎡ 550 （２６０）Ｖ０４４２運搬・処理費含む
除草・草刈等 261 芝生手入（手刈） ㎡ 370 （２６１）Ｖ０４４３運搬・処理費含む
除草・草刈等 262 芝生手入（機械刈） 肩掛式１．３Ｋｗ ㎡ 170 （２６２）Ｖ０４４４運搬・処理費含む
除草・草刈等 263 芝生手入（機械刈） ロータリー式３．８ｐｓ ㎡ 50 （２６３）Ｖ０４４５運搬・処理費含む
除草・草刈等 264 芝生手入（機械刈） シングルカットリール式 ㎡ 67 （２６４）Ｖ０４４６運搬・処理費含む
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除草・草刈等 265 芝生手入（機械刈） ダブルカットリール式 ㎡ 76 （２６５）Ｖ０４４７運搬・処理費含む
除草・草刈等 266 植桝内整正 夾雑物除去含む ㎡ 210 （２６６）Ｖ０４５１運搬・処理費含む
除草・草刈等 267 緑地清掃等 緑地除草清掃 ㎡ 320 （２６７）Ｖ０４６１運搬・処理費含む
除草・草刈等 268 緑地清掃等 緑地清掃 ㎡ 100 （２６８）Ｖ０４６２運搬・処理費含む
除草・草刈等 269 緑地清掃等 緑地ごみ拾い ㎡ 33 （２６９）Ｖ０４６３運搬・処理費含む
除草・草刈等 270 植桝内清掃等 除草清掃 箇所 1,090 （２７０）Ｖ０４６４運搬・処理費含む
除草・草刈等 271 植桝内清掃等 清掃 箇所 120 （２７１）Ｖ０４６５運搬・処理費含む
除草・草刈等 272 植桝内清掃等 ごみ拾い 箇所 46 （２７２）Ｖ０４６６運搬・処理費含む
除草・草刈等 273 落葉・折れ枝清掃工 ２ｔ車作業３名 日 106,870 （２７３）Ｖ０４６７運搬含む・処理費別
除草・草刈等 274 水路内芦刈 ㎡ 1,040 （２７４）Ｖ０４６８運搬含む・処理費別
枯損木処理 275 枯損木処理（伐採） Ｃ３０㎝未満 本 5,530 （２７５）Ｖ０４７１運搬・処理費含む
枯損木処理 276 枯損木処理（伐採） Ｃ３０㎝以上６０㎝未満 本 21,140 （２７６）Ｖ０４７２運搬・処理費含む
枯損木処理 277 枯損木処理（伐採） Ｃ６０㎝以上９０㎝未満 本 51,110 （２７７）Ｖ０４７３運搬・処理費含む
枯損木処理 278 枯損木処理（伐採） Ｃ９０㎝以上１２０㎝未満 本 101,230 （２７８）Ｖ０４７４運搬・処理費含む
枯損木処理 279 枯損木処理（伐採） Ｃ１２０㎝以上１５０㎝未満 本 153,340 （２７９）Ｖ０４７５運搬・処理費含む
枯損木処理 280 枯損木処理（伐採） Ｃ１５０㎝以上２００㎝未満 本 259,070 （２８０）Ｖ０４７６運搬・処理費含む
枯損木処理 281 枯損木処理（伐採） Ｃ２００㎝以上２５０㎝未満 本 412,920 （２８１）Ｖ０４７７運搬・処理費含む
枯損木処理 282 枯損木処理（伐採） Ｃ２５０㎝以上３００㎝未満 本 614,890 （２８２）Ｖ０４７８運搬・処理費含む
枯損木処理 283 枯損木抜根工 Ｃ３０㎝未満 本 13,350 （２８３）Ｖ０４８１客土・運搬・処理費含む
枯損木処理 284 枯損木抜根工 Ｃ３０㎝以上６０㎝未満 本 26,330 （２８４）Ｖ０４８２客土・運搬・処理費含む
枯損木処理 285 枯損木抜根工 Ｃ６０㎝以上９０㎝未満 本 61,150 （２８５）Ｖ０４８３客土・運搬・処理費含む
枯損木処理 286 枯損木抜根工 Ｃ９０㎝以上１２０㎝未満 本 112,900 （２８６）Ｖ０４８４客土・運搬・処理費含む
枯損木処理 287 枯損木抜根工 Ｃ１２０㎝以上１５０㎝未満 本 200,790 （２８７）Ｖ０４８５客土・運搬・処理費含む
枯損木処理 288 枯損木抜根工 Ｃ１５０㎝以上２００㎝未満 本 625,850 （２８８）Ｖ０４８６客土・運搬・処理費含む
枯損木処理 289 枯損木抜根工 Ｃ２００㎝以上 本 623,850 （２８９）Ｖ０４８７客土・運搬・処理費含む
枯損木処理 290 中低木撤去 Ｈ３０㎝以上９０㎝未満 株 920 （２９０）Ｖ０４９１客土・運搬・処理費含む
枯損木処理 291 中低木撤去 Ｈ９０㎝以上２００㎝未満 株 1,450 （２９１）Ｖ０４９２客土・運搬・処理費含む
枯損木処理 292 中低木撤去 Ｈ２００㎝以上 株 4,240 （２９２）Ｖ０４９３客土・運搬・処理費含む
枯損木処理　(夜間) 293 枯損木処理（伐採）（夜間） Ｃ３０㎝未満 本 7,750 （２９３）Ｖ０５０１運搬・処理費含む
枯損木処理　(夜間) 294 枯損木処理（伐採）（夜間） Ｃ３０㎝以上６０㎝未満 本 29,470 （２９４）Ｖ０５０２運搬・処理費含む
枯損木処理　(夜間) 295 枯損木処理（伐採）（夜間） Ｃ６０㎝以上９０㎝未満 本 71,920 （２９５）Ｖ０５０３運搬・処理費含む
枯損木処理　(夜間) 296 枯損木処理（伐採）（夜間） Ｃ９０㎝以上１２０㎝未満 本 142,850 （２９６）Ｖ０５０４運搬・処理費含む
枯損木処理　(夜間) 297 枯損木処理（伐採）（夜間） Ｃ１２０㎝以上１５０㎝未満 本 215,780 （２９７）Ｖ０５０５運搬・処理費含む
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枯損木処理　(夜間) 298 枯損木処理（伐採）（夜間） Ｃ１５０㎝以上２００㎝未満 本 363,130 （２９８）Ｖ０５０６運搬・処理費含む
枯損木処理　(夜間) 299 枯損木処理（伐採）（夜間） Ｃ２００㎝以上２５０㎝未満 本 579,410 （２９９）Ｖ０５０７運搬・処理費含む
枯損木処理　(夜間) 300 枯損木処理（伐採）（夜間） Ｃ２５０㎝以上３００㎝未満 本 864,620 （３００）Ｖ０５０８運搬・処理費含む
倒木復旧 301 倒木復旧工 Ｃ３０㎝未満 本 35,570 （３０１）Ｖ０５１１
倒木復旧 302 倒木復旧工 Ｃ３０㎝以上６０㎝未満 本 66,660 （３０２）Ｖ０５１２
倒木復旧 303 倒木復旧工 Ｃ６０㎝以上９０㎝未満 本 219,170 （３０３）Ｖ０５１３
倒木復旧 304 倒木復旧工 Ｈ１．０ｍ以上２．０ｍ未満 本 21,340 （３０４）Ｖ０５１４中木
倒木復旧 305 倒木復旧工 Ｈ２．０ｍ以上３．０ｍ未満 本 40,000 （３０５）Ｖ０５１５中木
倒木復旧 306 倒木復旧工 Ｈ３．０ｍ以上 本 65,750 （３０６）Ｖ０５１６中木
倒木復旧 307 半倒木復旧 Ｃ３０㎝未満 本 24,900 （３０７）Ｖ０５２１
倒木復旧 308 半倒木復旧 Ｃ３０㎝以上６０㎝未満 本 46,660 （３０８）Ｖ０５２２
倒木復旧 309 半倒木復旧 Ｃ６０㎝以上９０㎝未満 本 153,420 （３０９）Ｖ０５２３
倒木復旧 310 半倒木復旧 Ｈ１．０ｍ以上２．０ｍ未満 本 14,940 （３１０）Ｖ０５２４中木
倒木復旧 311 半倒木復旧 Ｈ２．０ｍ以上３．０ｍ未満 本 28,000 （３１１）Ｖ０５２５中木
倒木復旧 312 半倒木復旧 Ｈ３．０ｍ以上 本 46,020 （３１２）Ｖ０５２６中木
倒木復旧　（夜間） 313 倒木復旧工（夜間） Ｃ３０㎝未満 本 53,350 （３１３）Ｖ０５３１
倒木復旧　（夜間） 314 倒木復旧工（夜間） Ｃ３０㎝以上６０㎝未満 本 99,310 （３１４）Ｖ０５３２
倒木復旧　（夜間） 315 倒木復旧工（夜間） Ｃ６０㎝以上９０㎝未満 本 327,690 （３１５）Ｖ０５３３
倒木復旧　（夜間） 316 倒木復旧工（夜間） Ｈ１．０ｍ以上２．０ｍ未満 本 32,010 （３１６）Ｖ０５３４中木
倒木復旧　（夜間） 317 倒木復旧工（夜間） Ｈ２．０ｍ以上３．０ｍ未満 本 59,590 （３１７）Ｖ０５３５中木
倒木復旧　（夜間） 318 倒木復旧工（夜間） Ｈ３．０ｍ以上 本 98,300 （３１８）Ｖ０５３６中木
倒木復旧　（夜間） 319 半倒木復旧（夜間） Ｃ３０㎝未満 本 37,350 （３１９）Ｖ０５４１
倒木復旧　（夜間） 320 半倒木復旧（夜間） Ｃ３０㎝以上６０㎝未満 本 69,520 （３２０）Ｖ０５４２
倒木復旧　（夜間） 321 半倒木復旧（夜間） Ｃ６０㎝以上９０㎝未満 本 229,380 （３２１）Ｖ０５４３
倒木復旧　（夜間） 322 半倒木復旧（夜間） Ｈ１．０ｍ以上２．０ｍ未満 本 22,410 （３２２）Ｖ０５４４中木
倒木復旧　（夜間） 323 半倒木復旧（夜間） Ｈ２．０ｍ以上３．０ｍ未満 本 41,710 （３２３）Ｖ０５４５中木
倒木復旧　（夜間） 324 半倒木復旧（夜間） Ｈ３．０ｍ以上 本 68,810 （３２４）Ｖ０５４６中木
病虫害防除 325 病虫害防除（薬剤散布） 石灰いおう合剤同等品（殺菌剤） ｌ 320 （３２５）Ｖ０５５１
病虫害防除 326 病虫害防除（薬剤散布） トップジンＭ水和剤同等品（殺菌剤） ｌ 320 （３２６）Ｖ０５５２
病虫害防除 327 病虫害防除（薬剤散布） トレボン乳剤同等品（殺虫剤） ｌ 320 （３２７）Ｖ０５５４
病虫害防除 328 病虫害防除（薬剤散布） 支給材 ｌ 310 （３２８）Ｖ０５５５
病虫害防除 329 病虫害防除（幹注入） アトラック液剤同等品（殺虫剤） 本 6,930 （３２９）Ｖ０５５６
病虫害防除 330 病虫害防除（幹注入） リバイブ同等品（殺虫剤） 本 3,750 （３３０）Ｖ０５５６１
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病虫害防除 331 病虫害剪定防除（普通） 高中低木用 本 980 （３３１）Ｖ０５５７処理費含む
病虫害防除 332 病虫害剪定防除（困難） 中低木用 本 2,710 （３３２）Ｖ０５５８処理費含む
病虫害防除 333 病虫害剪定防除（困難） 高木用 本 3,520 （３３３）Ｖ０５５９処理費含む
病虫害防除 334 蜂の巣撤去 普通 回 27,230 （３３４）Ｖ０５７１
病虫害防除 335 蜂の巣撤去 困難 回 54,460 （３３５）Ｖ０５７２
病虫害防除 336 カラスの巣撤去 高所作業車なし 巣 27,230 （３３６）Ｖ０５７３
病虫害防除 337 カラスの巣撤去 高所作業車８ｍ以上 巣 42,520 （３３７）Ｖ０５７４
薬剤処理 338 蒸散抑制剤散布 グリンナー同等品 ｌ 660 （３３８）Ｖ０５８１
薬剤処理 339 活着促進剤散布 メネデール同等品 ｌ 31 （３３９）Ｖ０５８２
薬剤処理 340 樹皮塗布（癒合剤） 癒合剤同等品（殺菌剤） kg 14,840 （３４０）Ｖ０５８３
薬剤処理 341 樹皮塗布（癒合剤） トップジンＭペースト同等品（殺菌剤） ㎏ 10,750 （３４１）Ｖ０５８４
植栽等管理 342 灌水 平均２０ｌ／㎡ ｔ 7,990 （３４２）Ｖ０５９１
植栽等管理 343 客土工 畑土 m3 16,750 （３４３）Ｖ０５９２
植栽等管理 344 客土工 植込地用土 m3 16,030 （３４４）Ｖ０５９３
植栽等管理 345 エアレーション工 バーチカット型 ㎡ 24 （３４５）Ｖ０５９４
植栽等管理 346 ピック・エアレーション工 空気注入型 ㎡ 780 （３４６）Ｖ０５９５
植栽等管理 347 ブラッシング工 ㎡ 36 （３４７）Ｖ０５９６
植栽等管理 348 高・中木施肥工 Ｃ３０㎝未満固形肥料 本 1,540 （３４８）Ｖ０６０１
植栽等管理 349 高・中木施肥工 Ｃ３０㎝以上６０㎝未満固形肥料 本 2,330 （３４９）Ｖ０６０２
植栽等管理 350 高・中木施肥工 Ｃ６０㎝以上９０㎝未満固形肥料 本 5,210 （３５０）Ｖ０６０３
植栽等管理 351 高・中木施肥工 Ｃ９０㎝以上１２０㎝未満固形肥料 本 7,430 （３５１）Ｖ０６０４
植栽等管理 352 高・中木施肥工 Ｃ１２０㎝以上固形肥料 本 11,070 （３５２）Ｖ０６０５
植栽等管理 353 低木施肥工 株物粒状固形肥料 株 370 （３５３）Ｖ０６０６
植栽等管理 354 低木施肥工 植つぶし粒状固形肥料 ㎡ 150 （３５４）Ｖ０６０７
植栽等管理 355 樹木用打込肥料工 グリーンパイル同等品 本 960 （３５５）Ｖ０６０８
植栽等管理 356 芝生地施肥工 Ｎ：Ｐ：Ｋ＝６：４：３ ㎡ 80 （３５６）Ｖ０６０９
植栽等管理 357 液肥工 Ｎ：Ｐ：Ｋ＝２５：５：２０バムーダスペ ㎡ 44 （３５７）Ｖ０６１０
植栽等管理 358 有機質土壌改良工 樹皮堆肥バーク同等品 ㎏ 69 （３５８）Ｖ０６２１
植栽等管理 359 有機質土壌改良工 牛ふん堆肥エナジーグリーンユーキ同等品 kg 60 （３５９）Ｖ０６２２
植栽等管理 360 有機質土壌改良工 活力肥料コロボクル同等品 kg 250 （３６０）Ｖ０６２３
植栽等管理 361 有機質土壌改良工 マルチング材モスマルチ同等品 ｌ 92 （３６１）Ｖ０６２４
植栽等管理 362 有機質土壌改良工 腐葉土 ｌ 47 （３６２）Ｖ０６２５
植栽等管理 363 有機質土壌改良工 腐葉土（支給材） ｌ 7 （３６３）Ｖ０６２６
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植栽等管理 364 有機質土壌改良工 下水汚泥発酵肥料 ｋｇ 180 （３６４）Ｖ０６２７客土１０ｍ３当り４００ｋｇ
植栽等管理 365 無機質土壌改良工 真珠岩パーライト ｌ 33 （３６５）Ｖ０６３１
植栽等管理 366 無機質土壌改良工 黒曜石パーライト ｌ 190 （３６６）Ｖ０６３２
植栽等管理 367 無機質土壌改良工 硬質流紋岩発砲物ＡＧロック同等品 ｌ 100 （３６７）Ｖ０６３３
植栽等管理 368 無機質土壌改良工 鉱物繊維材オールインワン同等品 ｌ 150 （３６８）Ｖ０６３４
植栽等管理 369 無機質土壌改良工 苦土石灰 kg 87 （３６９）Ｖ０６３６
植栽等管理 370 根系誘導耐圧基盤工 パワーミックス同等品 m3 73,160 （３７０）Ｖ０６４１
植栽等管理 371 根系活力材工 根系活力粒材 箇所 4,640 （３７１）Ｖ０６４２土工含む
植栽等管理 372 酸素管工（キャップ付） ＤＯパイプφ１５０　Ｌ１．０ 本 7,960 （３７２）Ｖ０６４３土工含む
植栽等管理 373 酸素管工（キャップ付） ＤＯパイプφ１５０　Ｌ１．５ 本 11,560 （３７３）Ｖ０６４４土工含む
植栽等管理 374 防根忌避工 Ｗ１．０ｍルーツストップ同等品 ｍ 15,590 （３７４）Ｖ０６４５
植栽等管理 375 防根忌避工 Ｗ０．２５ルーツストップ同等品 ｍ 4,230 （３７５）Ｖ０６４６
植栽等管理 376 支障根切除工 舗装を持上げている根の切除に適用 樹木 4,310 （３７６）Ｖ０６４７処理費含む
植栽等管理 377 石礫除去工 ㎡ 14 （３７７）Ｖ０６４８
植栽等管理 378 耕転工 人力 m3 1,800 （３７８）Ｖ０６４９
植栽等管理 379 耕転工 耕転機 m3 240 （３７９）Ｖ０６５０
植栽等管理 380 チップ材敷均工 支給材厚１０㎝内外 m3 700 （３８０）Ｖ０６５１
植栽施設 381 花鉢設置工 φ６８０×H４１０ＦＲＰ 基 61,950 （３８１）Ｖ０６６０
植栽施設 382 花鉢設置工 １０００×４５０×Ｈ４６５ＧＲＣ吹付 基 76,330 （３８２）Ｖ０６６１
植栽施設 383 花鉢設置工 １０００×４００×H４５０ＧＲＣ吹付アジャスター付 基 96,470 （３８３）Ｖ０６６１１
植栽施設 384 花鉢設置工 φ５５０×Ｈ４４０ＧＲＣ吹付 基 47,980 （３８４）Ｖ０６６２
植栽施設 385 花鉢設置工 φ６２０×Ｈ４４０ＧＲＣビア樽木目調 基 63,770 （３８５）Ｖ０６６３
植栽施設 386 花鉢設置工 φ６３０×Ｈ３８０オーク樽 基 61,750 （３８６）Ｖ０６６４
植栽施設 387 花鉢取替工 支給材φ６３０×Ｈ３８０オーク樽 基 7,940 （３８７）Ｖ０６６５運搬・土入替え含む
植栽施設 388 花鉢移設工 基 5,090 （３８８）Ｖ０６６６
植栽施設 389 花鉢撤去工 基 930 （３８９）Ｖ０６６７
植栽施設 390 芝生保護材設置工 ２０００×１０００×ｔ１８ゴム製Ｕ字釘含む ㎡ 21,580 （３９０）Ｖ０６７３
植栽施設 391 芝生保護材設置工 マット（支給材）Ｕ字釘固定 ㎡ 2,240 （３９１）Ｖ０６７４
植栽施設 392 樹名板設置工 レーベル１７５×１２０×１０ベルト式 基 10,970 （３９２）Ｖ０６８１
植栽施設 393 樹名板設置工 レーベル１５０×１００×１０ポール式 基 10,590 （３９３）Ｖ０６８２
植栽施設 394 樹名板設置工 花ラベル１６８×１１８スプリング式 基 9,220 （３９４）Ｖ０６８３カラー絵入り
植栽施設 395 樹名板設置工 花ラベル１６８×１１８ポール式 基 12,790 （３９５）Ｖ０６８４カラー絵入り
植栽施設 396 樹名板設置工 花ラベル１６８×１１８打込式（固定金具） 基 9,050 （３９６）Ｖ０６８５カラー絵入り
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植栽施設 397 樹名板設置工 レーベル支給材 枚 540 （３９７）Ｖ０６８６
張芝・播種 398 張芝工 コウライ芝目地有 ㎡ 2,820 （３９８）Ｖ０６９１
張芝・播種 399 張芝工 コウライ芝目地無 ㎡ 3,180 （３９９）Ｖ０６９２
張芝・播種 400 張芝工 西洋芝目地無 ㎡ 4,510 （４００）Ｖ０６９３
張芝・播種 401 草花播種工 コスモス５ｍｌ／㎡ ㎡ 400 （４０１）Ｖ０７０１
張芝・播種 402 草花播種工 ナノハナ３ｍｌ／㎡ ㎡ 260 （４０２）Ｖ０７０２
張芝・播種 403 草花播種工 ヒナゲシ１ｍｌ／㎡ ㎡ 220 （４０３）Ｖ０７０３
張芝・播種 404 草花播種工 白クローバー２ｇ／㎡ ㎡ 150 （４０４）Ｖ０７０４
張芝・播種 405 草花播種工 ミニヒマワリ ㎡ 210 （４０５）Ｖ０７０５
張芝・播種 406 冬芝播種工 ペレニアルライグラス３０ｇ／㎡ ㎡ 210 （４０６）Ｖ０７０６
張芝・播種 407 播種工 支給材 ㎡ 140 （４０７）Ｖ０７０７
張芝・播種 408 目砂かけ工 洗砂厚５ｍｍ ㎡ 540 （４０８）Ｖ０６９４
花壇等管理 409 花苗植付手間 株 80 （４０９）Ｖ０７２１
花壇等管理 410 花壇管理 除草・花殻取り・清掃・植直し ㎡ 1,140 （４１０）Ｖ０７２２
花壇等管理 411 菖蒲田管理 掘取・株分・植付 株 2,840 （４１１）Ｖ０７２３耕転整地含む
花壇等管理 412 菖蒲田管理 施肥粒状苦土石灰・油粕・鶏糞 ㎡ 1,170 （４１２）Ｖ０７２４耕転整地含む
花壇等管理 413 バラ管理 夏期剪定 本 920 （４１３）Ｖ０７２５
花壇等管理 414 バラ管理 冬期剪定 本 1,420 （４１４）Ｖ０７２６
花壇等管理 415 バラ管理 整枝誘引大物 本 4,410 （４１５）Ｖ０７２７
花壇等管理 416 施肥工 普通化成８－８－８ ㎡ 51 （４１６）Ｖ０７１１
花壇等管理 417 施肥工 溶リン２０％ ㎡ 340 （４１７）Ｖ０７１２
花壇等管理 418 マルチング被覆工 黒マルチング ㎡ 630 （４１８）Ｖ０７１３
花壇等管理 419 寒冷紗被覆工 パオパオシート同等品 ㎡ 380 （４１９）Ｖ０７１４
花壇等管理 420 寒冷紗被覆工 支給材 ㎡ 280 （４２０）Ｖ０７１４１
花壇等管理 421 寒冷紗撤去工 ㎡ 130 （４２１）Ｖ０７１４２
樹木調査 422 外観診断 幹周６０ｃｍ未満 本 24,900 （４２２）Ｖ０８００
樹木調査 423 外観診断 幹周６０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満 本 27,530 （４２３）Ｖ０８０１
樹木調査 424 外観診断 幹周１２０ｃｍ以上２４０ｃｍ未満 本 32,180 （４２４）Ｖ０８０２
樹木調査 425 外観診断 幹周２４０ｃｍ以上 本 54,050 （４２５）Ｖ０８０３
樹木調査 426 外観診断（高所） 本 61,340 （４２６）Ｖ０８０３１
樹木調査 427 機器診断（貫入抵抗測定　軟材） 水平貫入幹周９０ｃｍ未満 断面 24,690 （４２７）Ｖ０８０４１
樹木調査 428 機器診断（貫入抵抗測定　軟材） 水平貫入幹周９０ｃｍ以上１８０ｃｍ未満 断面 25,700 （４２８）Ｖ０８０４２
樹木調査 429 機器診断（貫入抵抗測定　軟材） 水平貫入幹周１８０ｃｍ以上 断面 26,920 （４２９）Ｖ０８０４３
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樹木調査 430 機器診断（貫入抵抗測定　硬材） 水平貫入幹周９０ｃｍ未満 断面 25,700 （４３０）Ｖ０８０４４
樹木調査 431 機器診断（貫入抵抗測定　硬材） 水平貫入幹周９０ｃｍ以上１８０ｃｍ未満 断面 27,120 （４３１）Ｖ０８０４５
樹木調査 432 機器診断（貫入抵抗測定　硬材） 水平貫入幹周１８０ｃｍ以上 断面 29,350 （４３２）Ｖ０８０４６
樹木調査 433 機器診断（貫入抵抗測定高所腐朽診断） 水平貫入（高所） 断面 26,100 （４３３）Ｖ０８０４７
樹木調査 434 機器診断（多点式音響波樹木内部診断） 幹周６０ｃｍ未満 断面 60,730 （４３４）Ｖ０８０４８
樹木調査 435 機器診断（多点式音響波樹木内部診断） 幹周６０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満 断面 69,840 （４３５）Ｖ０８０４９
樹木調査 436 機器診断（多点式音響波樹木内部診断） 幹周１２０ｃｍ以上２４０ｃｍ未満 断面 88,060 （４３６）Ｖ０８０５０
樹木調査 437 高所作業車運転費 作業床高９．７ｍ積載荷重２００ｋｇトラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 日 74,390 （４３７）Ｖ０７４１
樹木調査 438 高所作業車運転費 作業床高１２．０ｍ積載荷重２００ｋｇトラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 日 85,170 （４３８）Ｖ０７４２
樹木調査 439 高所作業車運転費 作業床高１７．０ｍ積載荷重２００ｋｇトラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 日 89,590 （４３９）Ｖ０７４３
樹木調査 440 高所作業車運転費 作業床高２２．０ｍ積載荷重２００ｋｇトラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 日 90,260 （４４０）Ｖ０７４４
樹木調査 441 街路樹巡回調査 車 ㎞ 660 （４４１）Ｖ０７５１
樹木調査 442 街路樹巡回調査 徒歩 ㎞ 2,190 （４４２）Ｖ０７５２
樹木調査 443 緑地調査 日 54,860 （４４３）Ｖ０７５３
安全管理 444 保安施設費 前後 日 15,200 （４４４）Ｖ０４０１
安全管理 445 保安施設費 前後 日 15,010 （４４５）Ｖ０４０２　通行止箇所用
安全管理 446 保安施設費 片側 日 14,290 （４４６）Ｖ０４０３　１０ｍまで
安全管理 447 保安施設費 片側 日 14,830 （４４７）Ｖ０４０４　２０ｍまで
安全管理 448 保安施設費 両側 日 15,200 （４４８）Ｖ０４０５　１０ｍまで
安全管理 449 保安施設費 両側 日 16,280 （４４９）Ｖ０４０６　２０ｍまで
安全管理 450 保安施設費 カラーコーン、ウェイト、バー、標示板共公園用 ｍ 540 （４５０）Ｖ７７０４０１
安全管理 451 保安施設撤去費 公園用 ｍ 100 （４５１）Ｖ７７０４０２
安全管理 452 交通整理員費 １人／日 日 35,630 （４５２）Ｖ０４０７
安全管理 453 交通整理員費 ２人／日 日 71,260 （４５３）Ｖ０４０８
安全管理 454 交通整理員費 ３人／日 日 106,890 （４５４）Ｖ０４０９
安全管理 455 交通整理員費 ４人／日 日 142,530 （４５５）Ｖ０４１０
安全管理 456 交通整理員費 ５人／日 日 178,160 （４５６）Ｖ０４１１
土工 457 床掘工 人力 m3 22,780 （４５７）Ｖ０７６１
土工 458 床掘工 機械バックホウ０.１m3 m3 4,740 （４５８）Ｖ０７６２
土工 459 掘削積込 人力 m3 14,100 （４５９）Ｖ０７６３
土工 460 掘削積込 機械バックホウ０.１m3 m3 2,610 （４６０）Ｖ０７６４
土工 461 埋戻工 人力 m3 13,020 （４６１）Ｖ０７６５
土工 462 埋戻工 機械 m3 8,630 （４６２）Ｖ０７６６
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土工 463 コンクリート工 早強 m3 78,180 （４６３）Ｖ０７６７
土工 464 モルタル工 １：３ m3 217,650 （４６４）Ｖ０７６８
土工 465 砕石基礎工 RC-４０ m3 14,260 （４６５）Ｖ０７６９
土工 466 敷砂工 しゃ断層用砂 ㎡ 2,610 （４６６）Ｖ０７７０
土工 467 コンクリート型枠工 小型構造物 ㎡ 19,520 （４６７）Ｖ０７７１
土工 468 コンクリート構造物取壊し工 m3 73,110 （４６８）Ｖ０７７２
土工 469 廃材処分費 発生土 m3 28,310 （４６９）Ｖ０７７３
土工 470 廃材処分費 コンクリート・アスファルト塊 m3 21,400 （４７０）Ｖ０７７４
土工 471 廃材処分費 不法投棄物等 m3 25,500 （４７１）Ｖ０７７５
土工 472 廃材処理費 木材等 m3 9,620 （４７２）Ｖ０７７６
土工 473 トラック運搬工 ２ｔ積土砂 m3 10,670 （４７３）Ｖ０７８１
土工 474 トラック運搬工 ２ｔ積コンクリート・アスファルト塊 m3 11,840 （４７４）Ｖ０７８２
土工 475 トラック運搬工 木材2ｔトラック積込・積卸含む m3 4,460 （４７５）Ｖ０７８２０
土工 476 トラック運搬工 １ｔ車以下 回 9,650 （４７６）Ｖ０７８３
土工 477 トラック運搬工 ２ｔ車 回 26,490 （４７７）Ｖ０７８４　積卸含む往復小規模運搬含
土工 478 トラック運搬工 ３ｔ車 回 30,850 （４７８）Ｖ０７８２１　積卸含む往復
土工 479 トラック運搬工 ４ｔ車 回 34,930 （４７９）Ｖ０７８５　積卸含む往復
土工 480 トラック運搬工 ８ｔ車 回 62,180 （４８０）Ｖ０７８６　積卸含む往復
土工 481 トラック運搬工 １０ｔ車 回 68,940 （４８１）Ｖ０７８７　積卸含む往復
土工 482 小運搬工 小車（２０ｍ以上の場合） ｍ3 12,470 （４８２）Ｖ０７８８
土工 483 コンクリート平板舗装工 平板支給材敷砂含む ㎡ 21,950 （４８３）Ｖ０７９１
土工 484 平板舗装撤去工 平板のみ ㎡ 2,800 （４８４）Ｖ０７９２
土工 485 桝根元保護舗装工 エコクリーンソイル同等品厚５㎝ ㎡ 10,950 （４８５）Ｖ０７９４
土工 486 桝根元保護舗装工 エコクリーンソイル同等品厚６㎝ ㎡ 13,110 （４８６）Ｖ０７９５
土工 487 桝根元保護材撤去工 ㎡ 1,710 （４８７）Ｖ０７９６　運搬費含む
土工 488 植樹帯縁石工 ブロック１号 ｍ 10,320 （４８８）Ｖ０８０１
土工 489 植樹帯縁石据直工 ブロック１号 ｍ 6,710 （４８９）Ｖ０８０２
土工 490 地先境界等ブロック撤去 処分 ｍ 1,690 （４９０）Ｖ０８０５
土工 491 レンガ縁石工 一段積Ａタイプ ｍ 3,680 （４９１）Ｖ０８０３　基礎別
土工 492 レンガ縁石工 二段積Ｅタイプ ｍ 7,880 （４９２）Ｖ０８０４　基礎別
土工 493 自然石縁石工 木曾石φ２５０㎜内外天端平面風 ｍ 32,140 （４９３）Ｖ０８１１　コンクリート基礎
土工 494 自然石縁石工 美濃石φ２５０㎜内外天端平面風 ｍ 31,730 （４９４）Ｖ０８１２　コンクリート基礎
土工 495 自然石縁石工 三波石φ２５０㎜内外天端自然風 ｍ 27,760 （４９５）Ｖ０８１３　コンクリート基礎
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土工 496 自然石縁石工 支給材φ２５０㎜内外 ｍ 16,340 （４９６）Ｖ０８１４　コンクリート基礎
土工 497 自然石縁石工 木曾石φ２５０㎜内外天端自然風 ｍ 22,930 （４９７）Ｖ０８１５　モルタル基礎
土工 498 自然石縁石工 美濃石φ２５０㎜内外天端自然風 ｍ 22,530 （４９８）Ｖ０８１６　モルタル基礎
土工 499 自然石縁石工 三波石φ２５０㎜内外天端自然風 ｍ 20,020 （４９９）Ｖ０８１７　モルタル基礎
土工 500 自然石据直工 支給材φ２５０内外 ｍ 8,600 （５００）Ｖ０８１８　モルタル基礎
土工 501 化粧コンクリートブロック積工 ３９９×１９０×１２０ラグゼ12同等品 ㎡ 33,330 （５０１）Ｖ０８２１
土工 502 ブロック積基礎工 コンクリート基礎 ｍ 5,010 （５０２）Ｖ０８２２
土工 503 金網柵撤去工 上部撤去 ｍ 3,700 （５０３）Ｖ０８３１
土工 504 金網柵撤去工 基礎撤去 個 1,810 （５０４）Ｖ０８３２
土工 505 ロープ柵工（擬木） φ１００Ｈ０.４杭間１.２５ｍ ｍ 12,620 （５０５）Ｖ０８４１
土工 506 ロープ柵工（杉切丸太） φ７５Ｈ０.４杭間１．２５ｍ ｍ 6,320 （５０６）Ｖ０８４２
土工 507 ロープ柵撤去工 ｍ 2,040 （５０７）Ｖ０８４３　処理費含む
土工 508 ロープ工 鉄芯入布網ロープφ１０㎜ ｍ 1,240 （５０８）Ｖ０８４４
土工 509 建設機械運転費 クレーン２.９ｔ吊 日 26,470 （５０９）Ｖ０８５１
土工 510 建設機械運転費 クレーン４.９ｔ吊 日 63,160 （５１０）Ｖ０８５２
土工 511 建設機械運転費 クレーン７ｔ吊 日 68,830 （５１１）Ｖ０８５３
土工 512 建設機械運転費 クレーン１０ｔ吊 日 72,070 （５１２）Ｖ０８５４
土工 513 建設機械運転費 クレーン１６ｔ吊 日 81,140 （５１３）Ｖ０８５５
土工 514 建設機械運転費 クレーン２０ｔ吊 日 87,460 （５１４）Ｖ０８５６
土工 515 建設機械運転費 クレーン２５ｔ吊 日 104,460 （５１５）Ｖ０８５７
土工 516 景石工 φ６００㎜内外木曽石２.９ｔ吊 個 65,500 （５１６）Ｖ０８６１
土工 517 景石工 φ８００㎜内外木曾石２.９ｔ吊 個 150,600 （５１７）Ｖ０８６２
土工 518 景石工 φ１０００㎜内外木曾石４.９ｔ吊 個 250,110 （５１８）Ｖ０８６３
土工 519 景石据付工 φ４００㎜以下 個 3,970 （５１９）Ｖ０８７１
土工 520 景石据付工 φ６００㎜内外 個 15,900 （５２０）Ｖ０８７２
土工 521 景石据付工 φ８００㎜内外 個 38,260 （５２１）Ｖ０８７３
土工 522 景石据付工 φ１０００㎜内外 個 75,390 （５２２）Ｖ０８７４
土工 523 景石据付工 φ１２００㎜内外 個 118,480 （５２３）Ｖ０８７５
土工 524 焼丸太杭工 φ７５Ｌ５００ ｍ 26,410 （５２４）Ｖ０８８１　土工含む
土工 525 焼丸太杭工 φ７５Ｌ６００ ｍ 27,670 （５２５）Ｖ０８８２　土工含む
土工 526 焼丸太杭工 φ７５Ｌ７００ ｍ 28,680 （５２６）Ｖ０８８３　土工含む
土工 527 焼丸太杭工 φ１００Ｌ５００ ｍ 27,710 （５２７）Ｖ０８８４　土工含む
土工 528 焼丸太杭工 φ１５０Ｌ１０００ ｍ 115,490 （５２８）Ｖ０８８５　土工含む
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土工 529 丸太縁木工 杉切丸太φ７５ ｍ 3,310 （５２９）Ｖ０８９１　土工含む
土工 530 丸太縁木撤去工 処理費含む ｍ 510 （５３０）Ｖ０８９２　処理費含む
土工 531 丸太杭工 φ７５Ｌ６００ ｍ 9,200 （５３１）Ｖ０８９３
土工 532 丸太杭工 φ７５Ｌ７５０ ｍ 10,710 （５３２）Ｖ０８９４
土工 533 丸太杭撤去工 ｍ 290 （５３３）Ｖ０８９５
土工 534 丸太柵工 H0.8mφ75 ｍ 2,690 （５３４）Ｖ０９０３
土工 535 丸太柵撤去工 ｍ 850 （５３５）Ｖ０９０４
土工 536 丸太土留工 丸太3段杉切丸太φ60土工含む ｍ 2,620 （５３６）Ｖ７７００３６１
土工 537 防草シート敷設工 織布 ㎡ 2,590 （５３７）Ｖ０８９６
土工 538 防草シート敷設工 不織布厚さ0.4ｍｍ程度 ㎡ 3,320 （５３８）Ｖ０８９７
土工 539 シート敷設工（支給材） ㎡ 570 （５３９）Ｖ０８９８
土工 540 地拵え ㎡ 3,550 （５４０）Ｖ０８９９
土工 541 しがらみ工 丸竹３段 ｍ 6,190 （５４１）Ｖ０９００
土工 542 しがらみ工 丸竹４段 ｍ 6,420 （５４２）Ｖ０９０１
土工 543 しがらみ工 丸竹５段 ｍ 6,640 （５４３）Ｖ０９０２
土工 544 雑工 １人／日 日 54,250 （５４４）Ｖ２００１
土工 545 雑工 ２人／日 日 108,510 （５４５）Ｖ２００２
土工 546 雑工 ３人／日 日 162,770 （５４６）Ｖ２００３
高・中木植栽 547 アラカシ Ｈ２．０Ｗ０．５ 本 17,030 （５４７）Ｖ１３９７
高・中木植栽 548 クスノキ Ｈ３．５Ｃ２１Ｗ１．０ 本 125,830 （５４８）Ｖ１０３６
高・中木植栽 549 クスノキ Ｈ４．０Ｃ４０Ｗ１．８ 本 373,910 （５４９）Ｖ１０３７
高・中木植栽 550 クスノキ Ｈ５．０Ｃ６０Ｗ２．０ 本 754,160 （５５０）Ｖ１０３８
高・中木植栽 551 クロガネモチ Ｈ２．０Ｗ０．６ 本 21,280 （５５１）Ｖ１０４２
高・中木植栽 552 クロガネモチ Ｈ３．５Ｃ２１Ｗ１．０ 本 118,590 （５５２）Ｖ１６１０
高・中木植栽 553 クロガネモチ Ｈ４．０Ｃ３０Ｗ１．５ 本 221,290 （５５３）Ｖ１４９２
高・中木植栽 554 クロマツ Ｈ１．５Ｗ０．４ 本 9,740 （５５４）Ｖ１４８２
高・中木植栽 555 クロマツ Ｈ２．０Ｗ０．６ 本 19,720 （５５５）Ｖ１３７２
高・中木植栽 556 クロマツ Ｈ２．５Ｃ１５Ｗ１．２ 本 87,860 （５５６）Ｖ１４８３
高・中木植栽 557 クロチク Ｈ２．０２本立 本 18,490 （５５７）Ｖ１０４３
高・中木植栽 558 シマトネリコ Ｈ３．５Ｃ２１Ｗ１．０ 本 147,070 （５５８）Ｖ１６１９
高・中木植栽 559 シラカシ Ｈ３．５Ｃ１８Ｗ１．０ 本 99,120 （５５９）Ｖ１０６６
高・中木植栽 560 ソヨゴ Ｈ４．５Ｃ２５Ｗ２．０ 本 98,520 （５６０）Ｖ１０７３１
高・中木植栽 561 タブノキ Ｈ４．０Ｃ３０Ｗ１．５ 本 203,310 （５６１）Ｖ１０７６
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高・中木植栽 562 ホルトノキ Ｈ３．５Ｃ２１Ｗ１．２ 本 156,840 （５６２）Ｖ１１１１
高・中木植栽 563 マテバシイ Ｈ４．０Ｃ２１Ｗ１．２ 本 125,170 （５６３）Ｖ１１１４
高・中木植栽 564 ヤマモモ Ｈ３．５Ｃ３０Ｗ１．２ 本 244,000 （５６４）Ｖ１１２７
高・中木植栽 565 ユズリハ Ｈ２．０Ｗ０．８ 本 22,950 （５６５）Ｖ１１３０
高・中木植栽 566 アオダモ Ｈ３．５Ｃ１８Ｗ１．５ 本 214,780 （５６６）Ｖ１００１１
高・中木植栽 567 アキニレ Ｈ４．０ｍＣ２１Ｗ１．５ 本 117,160 （５６７）Ｖ１００１
高・中木植栽 568 アキニレ Ｈ４．５ｍＣ２１Ｗ１．８ 本 150,070 （５６８）Ｖ１００２
高・中木植栽 569 アマノガワ Ｈ３．５Ｃ１８Ｗ１．５ 本 139,210 （５６９）Ｖ１００２１
高・中木植栽 570 アンズ Ｈ３．０Ｃ２０Ｗ１．５芝付 本 129,710 （５７０）Ｖ１００３
高・中木植栽 571 イチョウ Ｈ４．０Ｃ２１Ｗ１．５ 本 112,550 （５７１）Ｖ１００５
高・中木植栽 572 イヌシデ Ｈ３．５Ｃ１５Ｗ１．２ 本 31,800 （５７２）Ｖ１００７１
高・中木植栽 573 イロハモミジ Ｈ２．５Ｗ０．８ 本 20,730 （５７３）Ｖ１０１１
高・中木植栽 574 ウメ（白） Ｈ３．５Ｃ３０Ｗ１．５芝付 本 160,240 （５７４）Ｖ１０１３
高・中木植栽 575 ウメ（紅） Ｈ３．５Ｃ３０Ｗ１．５芝付 本 197,200 （５７５）Ｖ１０１４
高・中木植栽 576 エゴノキ Ｈ５．０Ｃ３０Ｗ２．５ 本 97,550 （５７６）Ｖ１０１５１
高・中木植栽 577 エンジュ Ｈ４．０Ｃ２１Ｗ１．８ 本 119,270 （５７７）Ｖ１０１７
高・中木植栽 578 オオシマザクラ Ｈ３．５Ｃ１８Ｗ１．５ 本 88,340 （５７８）Ｖ１６１２
高・中木植栽 579 オオシマザクラ Ｈ５．０Ｃ３０Ｗ２．５ 本 209,410 （５７９）Ｖ１０２０
高・中木植栽 580 オオヤマザクラ Ｈ４．０Ｃ１８Ｗ１．０ 本 97,500 （５８０）Ｖ１６１４
高・中木植栽 581 オカメ Ｈ３．５Ｃ１８Ｗ１．５ 本 140,570 （５８１）Ｖ１６１４１
高・中木植栽 582 カツラ Ｈ３．５Ｃ１８Ｗ１．５ 本 101,970 （５８２）Ｖ１６１５
高・中木植栽 583 カツラ Ｈ５．０Ｃ３０Ｗ２．０ 本 187,030 （５８３）Ｖ１０２９
高・中木植栽 584 カラタネオガタマ Ｈ３．０Ｗ１．０ 本 176,280 （５８４）Ｖ１６０１
高・中木植栽 585 カリン Ｈ３．０Ｃ１５Ｗ１．０ 本 100,550 （５８５）Ｖ１０３１
高・中木植栽 586 カワヅザクラ Ｈ３．５Ｃ１８Ｗ１．５ 本 78,950 （５８６）Ｖ１０３１１１
高・中木植栽 587 クヌギ Ｈ５．０Ｃ３０Ｗ１．５ 本 208,730 （５８７）Ｖ１０３９
高・中木植栽 588 クマシデ Ｈ３．５Ｃ１８Ｗ１．５ 本 136,770 （５８８）Ｖ１０４０１
高・中木植栽 589 ゲッコウ Ｈ３．５Ｃ１８Ｗ１．５ 本 190,080 （５８９）Ｖ１０４３１
高・中木植栽 590 ケヤキ Ｈ４．０Ｃ１５Ｗ１．２ 本 85,290 （５９０）Ｖ１０４４
高・中木植栽 591 ケヤキ Ｈ４．５Ｃ１８Ｗ１．５ 本 98,110 （５９１）Ｖ１６１６
高・中木植栽 592 ケヤキ Ｈ５．０Ｃ２５Ｗ２．０ 本 158,340 （５９２）Ｖ１０４５
高・中木植栽 593 コナラ Ｈ５．０Ｃ３０Ｗ１．５ 本 206,700 （５９３）Ｖ１０４８
高・中木植栽 594 コヒガン Ｈ３．５Ｃ１８Ｗ１．５ 本 129,710 （５９４）Ｖ１０４８１

樹木等維持工事 18



分　　類 連番 品　　名 規　　格 単位 単価 摘　　要 製品指定 諸経費
高・中木植栽 595 コブシ Ｈ３．０Ｃ１５Ｗ１．２ 本 84,470 （５９５）Ｖ１１３８
高・中木植栽 596 コブシ Ｈ３．５Ｃ１８Ｗ１．２ 本 93,430 （５９６）Ｖ１６１７
高・中木植栽 597 コブシ Ｈ５．０Ｃ３０Ｗ１．８ 本 189,060 （５９７）Ｖ１０４９
高・中木植栽 598 サトザクラ Ｈ４．０Ｃ２１Ｗ１．５ 本 110,930 （５９８）Ｖ１０１０
高・中木植栽 599 サルスベリ Ｈ３．０Ｃ１８Ｗ１．２ 本 99,530 （５９９）Ｖ１３７５
高・中木植栽 600 スズカケノキ Ｈ４．０Ｃ２０Ｗ２．０ 本 106,650 （６００）Ｖ１０６９
高・中木植栽 601 ソメイヨシノ Ｈ１．５ 本 7,700 （６０１）Ｖ１３７６
高・中木植栽 602 ソメイヨシノ Ｈ３．５Ｃ１５Ｗ１．２ 本 78,170 （６０２）Ｖ１５０１
高・中木植栽 603 ソメイヨシノ Ｈ４．０Ｃ２１Ｗ１．８ 本 105,640 （６０３）Ｖ１０７２
高・中木植栽 604 ソメイヨシノ Ｈ４．５Ｃ２５Ｗ２．０ 本 142,260 （６０４）Ｖ１０７３
高・中木植栽 605 トウカエデ Ｈ４．５Ｃ２５Ｗ２．０ 本 144,300 （６０５）Ｖ１０８０
高・中木植栽 606 トチノキ Ｈ４．５Ｃ２５Ｗ１．８ 本 166,680 （６０６）Ｖ１０８４
高・中木植栽 607 ナンキンハゼ Ｈ４．０Ｃ２１Ｗ１．２ 本 121,920 （６０７）Ｖ１０９０１
高・中木植栽 608 ハクウンボク Ｈ３．５Ｃ１５Ｗ０．８ 本 87,320 （６０８）Ｖ１６２０
高・中木植栽 609 ハクモクレン Ｈ３．０Ｃ１５Ｗ１．２ 本 93,430 （６０９）Ｖ１０９５
高・中木植栽 610 ハクモクレン Ｈ３．５Ｃ１８Ｗ０．８ 本 119,540 （６１０）Ｖ１６２１
高・中木植栽 611 ヒトツバタゴ Ｈ３．０Ｃ１５Ｗ１．０ 本 99,320 （６１１）Ｖ１６０４１
高・中木植栽 612 フジ Ｃ１５ 本 98,510 （６１２）Ｖ１１０４
高・中木植栽 613 マルバアオダモ Ｈ３．５Ｃ１８Ｗ０．４ 本 200,430 （６１３）Ｖ１１１６１
高・中木植栽 614 ミヤマガンショウ Ｈ３．５Ｃ１８Ｗ１．５ 本 186,010 （６１４）Ｖ１１１７１
高・中木植栽 615 メタセコイア Ｈ４．５Ｃ２１Ｗ１．５ 本 114,790 （６１５）Ｖ１６２２
高・中木植栽 616 モミジバフウ Ｈ３．５Ｃ１８Ｗ１．２ 本 102,990 （６１６）Ｖ１１１９
高・中木植栽 617 ユリノキ Ｈ３．５Ｃ１５Ｗ１．２ 本 97,090 （６１７）Ｖ１１３１
高・中木植栽 618 ヨウコウ Ｈ３．５Ｃ１８Ｗ１．５ 本 123,610 （６１８）Ｖ１１３２１
高・中木植栽 619 イヌツゲ Ｈ０．８Ｗ０．２５ 本 3,670 （６１９）Ｖ１００７
高・中木植栽 620 イヌツゲ Ｈ１．２Ｗ０．４ 本 8,190 （６２０）Ｖ１００８
高・中木植栽 621 ウバメガシ Ｈ１．２Ｗ０．３ 本 7,340 （６２１）Ｖ１０１２
高・中木植栽 622 オトメツバキ Ｈ１．２Ｗ０．３ 本 9,940 （６２２）Ｖ１０２１
高・中木植栽 623 カイズカイブキ Ｈ１．２Ｗ０．２ 本 6,890 （６２３）Ｖ１０２３
高・中木植栽 624 カイズカイブキ Ｈ１．５Ｗ０．２ 本 8,110 （６２４）Ｖ１０２４
高・中木植栽 625 カイズカイブキ Ｈ２．０Ｗ０．３ 本 17,970 （６２５）Ｖ１０２５
高・中木植栽 626 カクレミノ Ｈ１．５Ｗ０．５ 本 10,350 （６２６）Ｖ１０２７
高・中木植栽 627 キンモクセイ Ｈ１．５Ｗ０．４ 本 9,330 （６２７）Ｖ１０３５
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高・中木植栽 628 サザンカ Ｈ１．２Ｗ０．２ 本 7,090 （６２８）Ｖ１０５２
高・中木植栽 629 サザンカ Ｈ１．５Ｗ０．３ 本 8,820 （６２９）Ｖ１０５３
高・中木植栽 630 サザンカ Ｈ２．０Ｗ０．５ 本 19,250 （６３０）Ｖ１０５４
高・中木植栽 631 トキワマンサク Ｈ１．０Ｗ０．２ 本 7,290 （６３１）Ｖ１０８３
高・中木植栽 632 トキワマンサク Ｈ１．５Ｗ０．３ 本 10,750 （６３２）Ｖ１０８３１
高・中木植栽 633 ニオイヒバ Ｈ１．２Ｗ０．３ 本 8,720 （６３３）Ｖ１０９１
高・中木植栽 634 ニオイヒバ Ｈ１．８Ｗ０．５ 本 13,400 （６３４）Ｖ１４５８
高・中木植栽 635 ヒイラギモクセイ Ｈ１．０Ｗ０．３ 本 6,620 （６３５）Ｖ１１００
高・中木植栽 636 ベニカナメモチ Ｈ１．０Ｗ０．２ 本 7,500 （６３６）Ｖ１１０８
高・中木植栽 637 ベニカナメモチ Ｈ１．２Ｗ０．３ 本 8,310 （６３７）Ｖ１１０９
高・中木植栽 638 ベニカナメモチ Ｈ１．５Ｗ０．４ 本 10,550 （６３８）Ｖ１１０９１
高・中木植栽 639 ベニバナトキワマンサク Ｈ１．５Ｗ０．３ 本 12,320 （６３９）Ｖ１６２３
高・中木植栽 640 モッコク Ｈ１．８Ｗ０．５ 本 19,220 （６４０）Ｖ１１１８
高・中木植栽 641 ヤブツバキ Ｈ１．２Ｗ０．３ 本 9,940 （６４１）Ｖ１１２２
高・中木植栽 642 レッドロビン Ｈ１．０Ｗ０．２ 本 6,280 （６４２）Ｖ１１３５
高・中木植栽 643 レッドロビン Ｈ１．２Ｗ０．３ 本 7,090 （６４３）Ｖ１１３６
高・中木植栽 644 レッドロビン Ｈ１．５Ｗ０．４ 本 8,110 （６４４）Ｖ１１３６１
高・中木植栽 645 シモクレン Ｈ２．０Ｗ０．６ 本 19,720 （６４５）Ｖ１０６４
高・中木植栽 646 ナツツバキ Ｈ３．０Ｃ１５株立 本 93,430 （６４６）Ｖ１０８６
高・中木植栽 647 ナツツバキ Ｈ３．５Ｃ２１株立 本 116,830 （６４７）Ｖ１０８７
高・中木植栽 648 ナナカマド Ｈ３．０Ｃ１２Ｗ０．７ 本 62,340 （６４８）Ｖ１０９０
高・中木植栽 649 ハナミズキ（赤） Ｈ２．５Ｃ１０Ｗ０．６ 本 72,110 （６４９）Ｖ１０９７
高・中木植栽 650 ハナミズキ（赤） Ｈ３．５Ｃ１８Ｗ１．０ 本 253,160 （６５０）Ｖ１０９７１
高・中木植栽 651 ハナミズキ（赤） Ｈ４．０Ｃ２５Ｗ１．５ 本 545,150 （６５１）Ｖ１１４０
高・中木植栽 652 ハナミズキ（白） Ｈ２．５Ｃ１０Ｗ０．６ 本 63,970 （６５２）Ｖ１０９８
高・中木植栽 653 ハナミズキ（白） Ｈ３．５Ｃ１８Ｗ１．０ 本 171,760 （６５３）Ｖ１０９８１
高・中木植栽 654 ヒメリンゴ Ｈ２．５Ｃ１５ 本 111,400 （６５４）Ｖ１１０１
高・中木植栽 655 マユミ Ｈ１．２Ｗ０．４ 本 8,110 （６５５）Ｖ１１１５
高・中木植栽 656 マンサク Ｈ１．５Ｗ０．４ 本 10,960 （６５６）Ｖ１１１６
高・中木植栽 657 ムクゲ Ｈ１．５Ｗ０．４ 本 7,700 （６５７）Ｖ１１１７
高・中木植栽 658 ヤマボウシ Ｈ３．０Ｃ１５Ｗ１．５ 本 89,360 （６５８）Ｖ１４６１
高・中木植栽 659 ヤマボウシ Ｈ３．５Ｃ２１Ｗ１．８ 本 122,930 （６５９）Ｖ１１２４
低木植栽 660 アオキ Ｈ０．６Ｗ０．４ 株 4,070 （６６０）Ｖ１２０１
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低木植栽 661 アセビ Ｈ０．５Ｗ０．３ 株 3,820 （６６１）Ｖ１２０４
低木植栽 662 アベリア Ｈ０．５Ｗ０．３ 株 1,910 （６６２）Ｖ１２０５
低木植栽 663 オオムラサキツツジ Ｈ０．３Ｗ０．３ 株 1,910 （６６３）Ｖ１２０８
低木植栽 664 オオムラサキツツジ Ｈ０．５Ｗ０．５ 株 3,190 （６６４）Ｖ１２０９
低木植栽 665 カラタネオガタマ Ｈ１．３Ｗ０．５ 株 22,460 （６６５）Ｖ１２０９１
低木植栽 666 カンツバキ Ｈ０．４Ｗ０．５ 株 5,850 （６６６）Ｖ１２１１
低木植栽 667 キリシマツツジ Ｈ０．４Ｗ０．３ 株 2,300 （６６７）Ｖ１２１５
低木植栽 668 キリシマツツジ Ｈ０．５Ｗ０．４ 株 2,890 （６６８）Ｖ１２１６
低木植栽 669 クチナシ Ｈ０．５Ｗ０．３ 株 2,150 （６６９）Ｖ１２２２
低木植栽 670 クルメツツジ Ｈ０．３Ｗ０．２５ 株 1,830 （６７０）Ｖ１２２３
低木植栽 671 クルメツツジ Ｈ０．５Ｗ０．４ 株 2,890 （６７１）Ｖ１２２５
低木植栽 672 クルメツツジ（ミヤギノ） Ｈ０．５ 株 3,840 （６７２）Ｖ１２２５１
低木植栽 673 サツキ Ｈ０．３Ｗ０．４ 株 2,250 （６７３）Ｖ１２２９
低木植栽 674 サツキ Ｈ０．４Ｗ０．５ 株 3,310 （６７４）Ｖ１２３０
低木植栽 675 四季咲きバラＭｉｎ 大苗 株 11,650 （６７５）Ｖ１２３１
低木植栽 676 四季咲きバラＨＴ・Ｆｂ・Ｐｏｌ 大苗 株 12,210 （６７６）Ｖ１２３２
低木植栽 677 四季咲きバラスタンダード仕立て 裸苗 株 19,850 （６７７）Ｖ１２３３
低木植栽 678 シャリンバイ Ｈ０．６Ｗ０．５ 株 3,870 （６７８）Ｖ１２３５
低木植栽 679 ジンチョウゲ Ｈ０．５Ｗ０．４ 株 4,430 （６７９）Ｖ１２３６
低木植栽 680 センリョウ Ｈ０．３ 株 2,090 （６８０）Ｖ１２３８
低木植栽 681 ツルバラ（Ｃ１） Ｈ０．８ 株 8,140 （６８１）Ｖ１２４１
低木植栽 682 ツルバラ Ｈ０．８ 株 13,940 （６８２）Ｖ１２４１１
低木植栽 683 ハマヒサカキ Ｈ０．５Ｗ０．４ 株 3,310 （６８３）Ｖ１２５４
低木植栽 684 ヒイラギナンテン Ｈ０．５　２本立以上 株 3,310 （６８４）Ｖ１２５５
低木植栽 685 ビョウヤナギ Ｈ０．５Ｗ０．４ 株 2,910 （６８５）Ｖ１２５８
低木植栽 686 ヒラドツツジ Ｈ０．３Ｗ０．３ 株 1,880 （６８６）Ｖ１２５９
低木植栽 687 ヒラドツツジ Ｈ０．５Ｗ０．５ 株 2,820 （６８７）Ｖ１２６０
低木植栽 688 マルバシャリンバイ Ｈ０．３Ｗ０．３ 株 2,680 （６８８）Ｖ１２６５
低木植栽 689 アジサイ Ｈ０．５　３本立以上 株 2,150 （６８９）Ｖ１２０３
低木植栽 690 カシワバアジサイ Ｈ０．８Ｗ０．３ 株 6,330 （６９０）Ｖ１２１０１
低木植栽 691 カシワバアジサイ Ｈ１．０Ｗ０．４ 株 8,760 （６９１）Ｖ１２１０２
低木植栽 692 ガクアジサイ Ｈ０．５　３本立以上 株 2,220 （６９２）Ｖ１２１０
低木植栽 693 コデマリ Ｈ０．５　３本立 株 2,070 （６９３）Ｖ１２２８
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低木植栽 694 シモツケ Ｈ０．５　３本立以上 株 2,210 （６９４）Ｖ１２３４
低木植栽 695 ドウダンツツジ Ｈ０．６Ｗ０．３ 株 3,210 （６９５）Ｖ１２４２
低木植栽 696 ヒュウガミズキ Ｈ０．５Ｗ０．３ 株 2,410 （６９６）Ｖ１２５７
低木植栽 697 ボケ Ｈ０．８Ｗ０．５ 株 3,660 （６９７）Ｖ１２６２
低木植栽 698 ムラサキシキブ Ｈ０．５Ｗ０．３ 株 2,140 （６９８）Ｖ１２６７
低木植栽 699 ヤマツツジ Ｈ０．８Ｗ０．４ 株 3,970 （６９９）Ｖ１２６９
低木植栽 700 ヤマブキ Ｈ０．５　３本立以上 株 1,970 （７００）Ｖ１２７０
低木植栽 701 ユキヤナギ Ｈ０．５　３本立以上 株 2,050 （７０１）Ｖ１２７１
低木植栽 702 レンゲツツジ Ｈ０．５Ｗ０．３ 株 3,410 （７０２）Ｖ１２７６
地被・花苗植栽 703 アイビーゼラニウム 株 1,080 （７０３）Ｖ０８０１
地被・花苗植栽 704 アイルランドポピー １～３本立 株 920 （７０４）Ｖ０８０２
地被・花苗植栽 705 アガパンサス 株 980 （７０５）Ｖ０８０３
地被・花苗植栽 706 アケビ Ｌ０．３ 株 880 （７０６）Ｖ０８０４
地被・花苗植栽 707 アゲラータム １～３本立 株 760 （７０７）Ｖ０８０５
地被・花苗植栽 708 アジュガ 株 520 （７０８）Ｖ０８０８
地被・花苗植栽 709 アフリカン・マリーゴールド １～３本立 株 800 （７０９）Ｖ０８０９
地被・花苗植栽 710 アルメリア 株 660 （７１０）Ｖ０８１０
地被・花苗植栽 711 イ 株 830 （７１１）Ｖ１６１６
地被・花苗植栽 712 イソトマ 株 790 （７１２）Ｖ１４４８
地被・花苗植栽 713 イチハツ 株 970 （７１３）Ｖ０８１２
地被・花苗植栽 714 インパチェンス １～３本立 株 620 （７１４）Ｖ０８１３
地被・花苗植栽 715 エメラルド（コニファー） Ｈ０．３内外 株 1,560 （７１５）Ｖ０８１４
地被・花苗植栽 716 オカメザサ 鉢 600 （７１６）Ｖ０８１６
地被・花苗植栽 717 オタフクナンテン 葉張り１２．０～１５．０ｃｍ 株 1,450 （７１７）Ｖ０８１８
地被・花苗植栽 718 オダマキ 株 900 （７１８）Ｖ１４２３
地被・花苗植栽 719 オミナエシ 株 890 （７１９）Ｖ１６１９
地被・花苗植栽 720 オモダカ 株 820 （７２０）Ｖ１６１３
地被・花苗植栽 721 ガガブタ 株 920 （７２１）Ｖ１６１０
地被・花苗植栽 722 カクトラノオ 株 840 （７２２）Ｖ１５０７
地被・花苗植栽 723 ガザニア 株 730 （７２３）Ｖ０８２１
地被・花苗植栽 724 カランコエ 株 1,280 （７２４）Ｖ０８２２
地被・花苗植栽 725 カロライナジャスミン Ｌ０．２ 株 700 （７２５）Ｖ０８２０
地被・花苗植栽 726 カワラナデシコ 株 740 （７２６）Ｖ１６２１

樹木等維持工事 22



分　　類 連番 品　　名 規　　格 単位 単価 摘　　要 製品指定 諸経費
地被・花苗植栽 727 カントウヨメナ 株 740 （７２７）Ｖ１６２２
地被・花苗植栽 728 カンナ ２～３本立 株 2,220 （７２８）Ｖ０８２３
地被・花苗植栽 729 キキョウ 株 760 （７２９）Ｖ０８２４
地被・花苗植栽 730 キチジョウソウ ３芽立　 株 600 （７３０）Ｖ１６４２
地被・花苗植栽 731 キバナコスモス 株 670 （７３１）Ｖ１４７４
地被・花苗植栽 732 ギボウシ 株 600 （７３２）Ｖ０８２５
地被・花苗植栽 733 キャットテール 株 2,740 （７３３）Ｖ０８２５１　
地被・花苗植栽 734 キンギョソウ １～３本立 株 620 （７３４）Ｖ０８２６
地被・花苗植栽 735 キンセンカ １～３本立 株 560 （７３５）Ｖ１４８４
地被・花苗植栽 736 キンレンカ ３本立　 株 820 （７３６）Ｖ０８２７
地被・花苗植栽 737 クリサンセマム・ノースポール １～３本立 株 540 （７３７）Ｖ０８２８
地被・花苗植栽 738 クリサンセマム・ムルチコーレ １～３本立 株 680 （７３８）Ｖ０８２９
地被・花苗植栽 739 クレマチス 株 1,540 （７３９）Ｖ０８３０
地被・花苗植栽 740 クレマチスモンタナ 株 1,660 （７４０）Ｖ１３８２
地被・花苗植栽 741 クロッカス（球根） 球根　中級品以上　 球 310 （７４１）Ｖ０８３１
地被・花苗植栽 742 ケイトウ １本立 株 700 （７４２）Ｖ０８３２
地被・花苗植栽 743 コウホネ 株 1,120 （７４３）Ｖ１６１１
地被・花苗植栽 744 コキア 株 830 （７４４）Ｖ１７１１
地被・花苗植栽 745 コギク（ボサギク） 株張り２０ｃｍ内外 株 840 （７４５）Ｖ０８３３
地被・花苗植栽 746 コグマザサ 株 550 （７４６）Ｖ０８３４
地被・花苗植栽 747 コスモス 株 780 （７４７）Ｖ０８３６
地被・花苗植栽 748 コトネアスター類 Ｌ０．３ 株 560 （７４８）Ｖ０８３５
地被・花苗植栽 749 コリウス 株 680 （７４９）Ｖ０８３７
地被・花苗植栽 750 サザンクロス Ｈ０．３ 株 3,590 （７５０）Ｖ１６２７
地被・花苗植栽 751 サフィニア 株 1,380 （７５１）Ｖ０８３９
地被・花苗植栽 752 サルビア ３～４本立 株 680 （７５２）Ｖ０８４０
地被・花苗植栽 753 サンカクイ 株 910 （７５３）Ｖ１６１５
地被・花苗植栽 754 四季咲ナデシコ 株 580 （７５４）Ｖ０８４２
地被・花苗植栽 755 シバザクラ ３芽立　 株 390 （７５５）Ｖ０８４３
地被・花苗植栽 756 シャガ ３～４芽立 株 650 （７５６）Ｖ０８４４
地被・花苗植栽 757 シャクヤク ５～６芽立 株 5,120 （７５７）Ｖ０８４５
地被・花苗植栽 758 シャスターデージー ３芽立　 株 680 （７５８）Ｖ０８４６
地被・花苗植栽 759 シロタエギク ３～４本立 株 640 （７５９）Ｖ０８４７
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分　　類 連番 品　　名 規　　格 単位 単価 摘　　要 製品指定 諸経費
地被・花苗植栽 760 スィートアリッサム 株張り６ｃｍ内外　 株 540 （７６０）Ｖ０８４８
地被・花苗植栽 761 スイセン（球根） 球根 球 580 （７６１）Ｖ０８４９
地被・花苗植栽 762 スイセン（並） 並物 株 620 （７６２）Ｖ０８５０
地被・花苗植栽 763 スイセン（品種） 品種 株 680 （７６３）Ｖ０８５１
地被・花苗植栽 764 ススキ 株 890 （７６４）Ｖ１５０８
地被・花苗植栽 765 スターチス １～３本立 株 860 （７６５）Ｖ０８５４
地被・花苗植栽 766 ストック 株 730 （７６６）Ｖ０８５５
地被・花苗植栽 767 スノードロップ 株 1,090 （７６７）Ｖ０８５６
地被・花苗植栽 768 スプレーギク 株 1,190 （７６８）Ｖ０８５７
地被・花苗植栽 769 セイヨウイワナンテン Ｈ０．１５　 株 980 （７６９）Ｖ０８５９
地被・花苗植栽 770 セイヨウオダマキ 株 980 （７７０）Ｖ１４２４
地被・花苗植栽 771 セイヨウキヅタ Ｌ０．３ 株 620 （７７１）Ｖ０８５８
地被・花苗植栽 772 セキショウ ３芽立　 株 640 （７７２）Ｖ０８６０
地被・花苗植栽 773 セキチク（ダイアンサス） 株張り１０ｃｍ内外 株 620 （７７３）Ｖ０８６１
地被・花苗植栽 774 ゼラニウム １本立　 株 940 （７７４）Ｖ０８６４
地被・花苗植栽 775 センニチコウ 株 760 （７７５）Ｖ１６３４
地被・花苗植栽 776 タイガーグラス 鉢 1,320 （７７６）Ｖ１６３０
地被・花苗植栽 777 タピアン 株 1,410 （７７７）Ｖ０８６５
地被・花苗植栽 778 タマスダレ ３球入　 株 580 （７７８）Ｖ０８６６
地被・花苗植栽 779 タマリュウ ５芽立　 株 350 （７７９）Ｖ０８６７
地被・花苗植栽 780 ダリア 株 1,120 （７８０）Ｖ０８６８
地被・花苗植栽 781 チューリップ（球根） 球根 球 390 （７８１）Ｖ０８６９
地被・花苗植栽 782 チューリップ 株 580 （７８２）Ｖ０８７０
地被・花苗植栽 783 ツルアジサイ 株 1,170 （７８３）Ｖ１３８３
地被・花苗植栽 784 ツルマサキ Ｌ０．３ 株 720 （７８４）Ｖ０８７１
地被・花苗植栽 785 ツワブキ ３枚葉　 株 660 （７８５）Ｖ０８７２
地被・花苗植栽 786 テイカカズラ Ｌ０．３ 株 660 （７８６）Ｖ１３８５
地被・花苗植栽 787 デージー 株張り１０ｃｍ内外 株 540 （７８７）Ｖ０８７３
地被・花苗植栽 788 ドイツスズラン ３芽立　 株 980 （７８８）Ｖ０８７５
地被・花苗植栽 789 トウガラシ ３本立　 株 840 （７８９）Ｖ０８７６
地被・花苗植栽 790 トケイソウ 株 1,070 （７９０）Ｖ１３８４
地被・花苗植栽 791 トレニア 株 800 （７９１）Ｖ０８７８
地被・花苗植栽 792 ナツヅタ 根元径２㎜　 株 560 （７９２）Ｖ０８７９
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地被・花苗植栽 793 ニチニチソウ ３～４本立 株 800 （７９３）Ｖ０８８０
地被・花苗植栽 794 ノウゼンカズラ 株 1,150 （７９４）Ｖ０８８１
地被・花苗植栽 795 ノシラン ３芽立　 株 900 （７９５）Ｖ１５０６
地被・花苗植栽 796 ノシラン（スノードラゴン） 株 970 （７９６）Ｖ１５０６１　
地被・花苗植栽 797 パープルファウンテングラス 株 2,350 （７９７）Ｖ１６２９
地被・花苗植栽 798 バーベナ ３本立　 株 580 （７９８）Ｖ０８８３
地被・花苗植栽 799 ハイビスカス 株 3,550 （７９９）Ｖ１７１２
地被・花苗植栽 800 ハゲイトウ 株 780 （８００）Ｖ０８８４
地被・花苗植栽 801 ハツユキカズラ 株 730 （８０１）Ｖ１６０８
地被・花苗植栽 802 ハナショウブ 株 1,000 （８０２）Ｖ０８４１陸上
地被・花苗植栽 803 ハナスベリヒユ 株 620 （８０３）Ｖ０８８７
地被・花苗植栽 804 ハナテマリ 株 1,410 （８０４）Ｖ１４４９
地被・花苗植栽 805 ハナニラ ３球入　 株 600 （８０５）Ｖ０８８９
地被・花苗植栽 806 ハボタン 株張り２５．０ｃｍ内外 株 800 （８０６）Ｖ１６２５
地被・花苗植栽 807 ハボタン 株張り２５ｃｍ内外 株 720 （８０７）Ｖ０８９０
地被・花苗植栽 808 ハマギク 株 760 （８０８）Ｖ０８９１
地被・花苗植栽 809 ハマユウ 株 1,870 （８０９）Ｖ０８９２
地被・花苗植栽 810 パンジー 株 540 （８１０）Ｖ０８９３
地被・花苗植栽 811 ビオラ 株 540 （８１１）Ｖ０８９４
地被・花苗植栽 812 ヒガンバナ 球 株 560 （８１２）Ｖ０８９５
地被・花苗植栽 813 ビグノニア Ｌ０．２　 株 760 （８１３）Ｖ０８９６
地被・花苗植栽 814 ヒツジグサ 株 2,270 （８１４）Ｖ１６０９
地被・花苗植栽 815 ヒペリカム類 ３芽立　 株 580 （８１５）Ｖ０８９７
地被・花苗植栽 816 ヒペリカム・ヒデコート ３芽立　 株 620 （８１６）Ｖ０８９８
地被・花苗植栽 817 ヒマワリ 株 810 （８１７）Ｖ０８９９
地被・花苗植栽 818 ヒメウツギ Ｈ０．３ 株 880 （８１８）Ｖ１６４１
地被・花苗植栽 819 ヒャクニチソウ ３～４本立 株 660 （８１９）Ｖ０９０２
地被・花苗植栽 820 ビンカミノール ３芽立　 株 560 （８２０）Ｖ０９０４
地被・花苗植栽 821 フィリフェラオーレア Ｈ０．２ 株 1,080 （８２１）Ｖ０９０５
地被・花苗植栽 822 フイリヤブラン ３芽立　 株 700 （８２２）Ｖ１４８５
地被・花苗植栽 823 フジバカマ 株 890 （８２３）Ｖ１６２０
地被・花苗植栽 824 フッキソウ ３芽立　 株 520 （８２４）Ｖ０９０６
地被・花苗植栽 825 プリムラ・ジュリアン 株 910 （８２５）Ｖ０９０７
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地被・花苗植栽 826 プリムラ・ポリアンサス 株 760 （８２６）Ｖ０９０８
地被・花苗植栽 827 プリムラ・マラコイデス 株 730 （８２７）Ｖ０９０９
地被・花苗植栽 828 ブルーサルビア １～３本立 株 680 （８２８）Ｖ１６２６
地被・花苗植栽 829 フレンチ・マリーゴールド ３～４本立 株 560 （８２９）Ｖ０９１０
地被・花苗植栽 830 ベコニア・センパフローレンス １～３本立 株 640 （８３０）Ｖ０９１１
地被・花苗植栽 831 ペチュニア １～３本立 株 700 （８３１）Ｖ０９１３
地被・花苗植栽 832 ヘデラ・カナリエンシス Ｌ０．３　３本立 株 600 （８３２）Ｖ０９１４
地被・花苗植栽 833 ヘデラ・バエリガータ Ｌ０．２　３本立 株 890 （８３３）Ｖ１５２９
地被・花苗植栽 834 ヘデラ・ゴールデンハート Ｌ０．３　３本立 株 840 （８３４）Ｖ０９１５
地被・花苗植栽 835 ヘデラ・ヘリックス Ｌ０．３　３本立 株 540 （８３５）Ｖ０９１６
地被・花苗植栽 836 ベニジウム 株 720 （８３６）Ｖ０９１７
地被・花苗植栽 837 ベニラン（シラン） 株 760 （８３７）Ｖ０９１８
地被・花苗植栽 838 ヘメロカリス 株 620 （８３８）Ｖ０９１９
地被・花苗植栽 839 ヘラオモダカ 株 910 （８３９）Ｖ１６１４
地被・花苗植栽 840 ヘルボルス・オリエンタス 株 1,260 （８４０）Ｖ１６１４１　
地被・花苗植栽 841 ヘルボルス・ニゲル 株 1,380 （８４１）Ｖ１６１４２　
地被・花苗植栽 842 ペンタス 株 780 （８４２）Ｖ１４５０
地被・花苗植栽 843 ポインセチア 株 2,760 （８４３）Ｖ０９２０
地被・花苗植栽 844 ボタン 二輪以上鉢 株 6,070 （８４４）Ｖ０９２２
地被・花苗植栽 845 ホタルイ 株 900 （８４５）Ｖ１６１２
地被・花苗植栽 846 ポットマム 株 1,390 （８４６）Ｖ０９２３
地被・花苗植栽 847 マーガレット １～３本立 株 980 （８４７）Ｖ０９２４
地被・花苗植栽 848 マコモ 株 850 （８４８）Ｖ１６１７
地被・花苗植栽 849 マツバギク ３～４本立 株 540 （８４９）Ｖ０９２５
地被・花苗植栽 850 マツバボタン １０本束 株 580 （８５０）Ｖ０９２６
地被・花苗植栽 851 ミソハギ 株 820 （８５１）Ｖ１６２３
地被・花苗植栽 852 ミニハボタン 株張り９．０ｃｍ　 株 690 （８５２）Ｖ１４７５
地被・花苗植栽 853 ミヤギノハギ ３芽立　 株 980 （８５３）Ｖ１５１０
地被・花苗植栽 854 ミヤコワスレ 株 930 （８５４）Ｖ０９２７
地被・花苗植栽 855 ムスカリ 球根 株 310 （８５５）Ｖ１７１３
地被・花苗植栽 856 ムスカリ １～３本立 株 890 （８５６）Ｖ０９２８
地被・花苗植栽 857 ムベ Ｌ０．３ 株 880 （８５７）Ｖ０９２９
地被・花苗植栽 858 メキシコマンネングサ 株 620 （８５８）Ｖ１４７２
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地被・花苗植栽 859 ヤグルマソウ 株 820 （８５９）Ｖ０９３０
地被・花苗植栽 860 ヤブコウジ ３芽立　 株 580 （８６０）Ｖ０９３１
地被・花苗植栽 861 ヤブラン ３芽立　 株 580 （８６１）Ｖ０９３２
地被・花苗植栽 862 ヤマハギ 株 1,020 （８６２）Ｖ１６１８
地被・花苗植栽 863 ユリオプスデージー 株 790 （８６３）Ｖ０９３６
地被・花苗植栽 864 ラインゴールド（コニファー） Ｈ０．３内外 株 1,510 （８６４）Ｖ０９４１
地被・花苗植栽 865 ラムズイヤー 株 1,750 （８６５）Ｖ０９４１１　
地被・花苗植栽 866 ランタナ 株 1,050 （８６６）Ｖ１４７３
地被・花苗植栽 867 リュウノヒゲ ５芽立　 株 310 （８６７）Ｖ０９３７
地被・花苗植栽 868 ルピナス 株 1,000 （８６８）Ｖ０９３８
地被・花苗植栽 869 ローズダリス（コニファー） Ｈ０．３ 株 2,570 （８６９）Ｖ０９４０
地被・花苗植栽 870 ロベリア １～３本立 株 780 （８７０）Ｖ０９３９
地被・花苗植栽 871 カランコエ（材料費） 株 580 （８７１）Ｖ１４９８
地被・花苗植栽 872 キキョウ（材料費） 株 330 （８７２）Ｖ１４９９
地被・花苗植栽 873 クリサンセマム・ノースポール（材料費） １～３本立 株 220 （８７３）Ｖ１５００
地被・花苗植栽 874 クリサンセマム・ムルチコー（材料費） １～３本立 株 290 （８７４）Ｖ１６００
地被・花苗植栽 875 サルビア（材料費） ３～４本立 株 290 （８７５）Ｖ１６０１
地被・花苗植栽 876 ゼラニウム（材料費） １本立　 株 420 （８７６）Ｖ１５０２
地被・花苗植栽 877 デージー（材料費） 株 220 （８７７）Ｖ１６０２
地被・花苗植栽 878 ハボタン（材料費） 株張り２５㎝内外 株 350 （８７８）Ｖ１５０１
地被・花苗植栽 879 パンジー（材料費） 株 220 （８７９）Ｖ１５０３
地被・花苗植栽 880 ビオラ（材料費） 株 220 （８８０）Ｖ１６０３
地被・花苗植栽 881 フレンチ・マリーゴールド（材料費） ３～４本立 株 230 （８８１）Ｖ１５０４
地被・花苗植栽 882 ベゴニア・センパフローレンス（材料費） １～３本立 株 270 （８８２）Ｖ１５０５
地被・花苗植栽 883 ペチュニア（材料費） １～３本立 株 300 （８８３）Ｖ１６０４
地被・花苗植栽 884 ヘデラ・カナリエンシス（材料費） Ｌ０．３　３本立 株 250 （８８４）Ｖ１６０５
地被・花苗植栽 885 ヘデラ・ゴールデンハート（材料費） Ｌ０．３　３本立 株 370 （８８５）Ｖ１６０６
地被・花苗植栽 886 ヘデラ・ヘリックス（材料費） Ｌ０．３　３本立 株 220 （８８６）Ｖ１６０７
ハーブ類 887 アップルミント ９ｃｍ鉢 株 790 （８８７）Ｖ１３８６
ハーブ類 888 アフリカンブルーバジル ９ｃｍ鉢 株 820 （８８８）Ｖ１３８７
ハーブ類 889 オレガノ ９ｃｍ鉢 株 810 （８８９）Ｖ１４４７
ハーブ類 890 クリーピングタイム ９ｃｍ鉢 株 720 （８９０）Ｖ１３８８
ハーブ類 891 ステビア ９ｃｍ鉢 株 830 （８９１）Ｖ１４４８
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ハーブ類 892 スペアミント ９ｃｍ鉢 株 790 （８９２）Ｖ１４４０
ハーブ類 893 セージ ９ｃｍ鉢 株 790 （８９３）Ｖ１３９２
ハーブ類 894 セビリアンブルー ９ｃｍ鉢 株 860 （８９４）Ｖ１４４６
ハーブ類 895 ダイヤーズカモミール ９ｃｍ鉢 株 840 （８９５）Ｖ１３８９
ハーブ類 896 チャイブ ９ｃｍ鉢 株 760 （８９６）Ｖ１３９０
ハーブ類 897 ペパーミント ９ｃｍ鉢 株 790 （８９７）Ｖ１４４１
ハーブ類 898 ベルガモット ９ｃｍ鉢 株 760 （８９８）Ｖ１４４２
ハーブ類 899 マロウ類 ９ｃｍ鉢 株 920 （８９９）Ｖ１４４３
ハーブ類 900 ラベンダー ９ｃｍ鉢 株 890 （９００）Ｖ１３９５
ハーブ類 901 レモングラス ９ｃｍ鉢 株 860 （９０１）Ｖ１４４４
ハーブ類 902 レモンバーム ９ｃｍ鉢 株 770 （９０２）Ｖ１４４５
ハーブ類 903 ローズゼラニウム ９ｃｍ鉢 株 820 （９０３）Ｖ１３９６
ハーブ類 904 ローズマリー ９ｃｍ鉢 株 790 （９０４）Ｖ１３８０
特殊製品組合せ費・準備工 905 特殊製品組み合わせ費① 組 100 （９０５）Ｖ１６００１
特殊製品組合せ費・準備工 906 特殊製品組み合わせ費② 組 1,000 （９０６）Ｖ１６００２
特殊製品組合せ費・準備工 907 特殊製品組み合わせ費③ 組 10,000 （９０７）Ｖ１６００３
特殊製品組合せ費・準備工 908 特殊製品組み合わせ費④ 組 100,000 （９０８）Ｖ１６００４
特殊製品組合せ費・準備工 909 準備工 回 27,120 （９０９）Ｖ０５０１１
特殊製品組合せ費・準備工 910 準備工（測量込） 測量作業含む 回 54,250 （９１０）Ｖ０５０１
発生木材加工 911 樹名板作りＡ 輪切り・斜め切り型／短径（１０ｃｍ未満）粗仕上ｔ＝１５～２０ｍｍ 枚 540 （９１１）Ｖ２０２１
発生木材加工 912 樹名板作りＢ 輪切り・斜め切り型／短径（１０～ｃｍ未満）粗仕上ｔ＝１５～２０ｍｍ 枚 660 （９１２）Ｖ２０２２
発生木材加工 913 樹名板作りＣ 輪切り・斜め切り型／短径（１０ｃｍ未満）研磨加工ｔ＝１５～２０ｍｍ 枚 1,280 （９１３）Ｖ２０２３
発生木材加工 914 樹名板作りＤ 輪切り・斜め切り型／短径（１０～２０ｃｍ未満）研磨加工ｔ＝１５～２０ｍｍ 枚 1,500 （９１４）Ｖ２０２４
発生木材加工 915 樹名板作りＥ 輪切り・斜め切り型／短径（１０ｃｍ未満）コーティングｔ＝１５～２０ｍｍ 枚 1,590 （９１５）Ｖ２０２５
発生木材加工 916 樹名板作りＦ 輪切り・斜め切り型／短径（１０～２０ｃｍ未満）コーティングｔ＝１５～２０ｍｍ 枚 1,840 （９１６）Ｖ２０２６
発生木材加工 917 樹名板穴あけ φ５～１０ｍｍ２箇所／枚 枚 290 （９１７）Ｖ２０２７
発生木材加工 918 リサイクルベンチＡ Ｌ＝１２００内外脚部底板無 基 286,000 （９１８）Ｖ２０３１
発生木材加工 919 リサイクルベンチＢ Ｌ＝１８００内外脚部底板無 基 298,000 （９１９）Ｖ２０３２
発生木材加工 920 リサイクルベンチＣ Ｌ＝１２００内外 基 307,000 （９２０）Ｖ２０３３
発生木材加工 921 リサイクルベンチＤ Ｌ＝１８００内外 基 326,000 （９２１）Ｖ２０３４
発生木材加工 922 リサイクルベンチ解体工 基 9,620 （９２２）Ｖ２０３６
発生木材加工 923 木材加工費 区内伐採樹木加工 ｍ３ 176,000 （９２３）Ｖ２０４１
発生木材加工 924 園名板Ａ Ｌ＝１．５ｍ以上２．０ｍ未満丸太半割装飾文字複写含む 基 608,000 （９２４）Ｖ２０５１
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発生木材加工 925 園名板Ｂ Ｌ＝２．０ｍ以上２．５ｍ未満丸太半割装飾文字複写含む 基 634,000 （９２５）Ｖ２０５２
発生木材加工 926 園名板Ｃ Ｌ＝２．５ｍ以上３．０ｍ未満丸太半割装飾文字複写含む 基 656,000 （９２６）Ｖ２０５３
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