

令和7年度 希望型指名競争入札

天災等の影響により発注予定を見直すことがあります

※ 次の1～6のいずれかに該当する場合に内容を更新します。該当しない場合は、10月初めの後期分公表まで内容の更新を行いません。

1 案件を追加する場合、2 件名を変更する場合、3 業種を変更する場合、4 入札方法を変更する場合、5 案件を中止する場合、6 工事成績条件を付与または解除する場合

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
1		道路舗装工事(その4)	中央四丁目	道路舗装工事	5.5	90,996	切削オーバーレイ	第1	保全課	
2		道路舗装工事(その5)	北小岩二丁目	道路舗装工事	4	30,973	歩道舗装、高木除伐、30・40型舗装版打換	第1	保全課	
3		道路舗装工事(その3)	平井一丁目、小松川一丁目	道路舗装工事	6	43,066	切削オーバーレイ、30・40型舗装版打換、L形溝取替	第1	保全課	
4		道路舗装工事(その7)	江戸川五丁目、東葛西九丁目	道路舗装工事	4.5	74,252	切削オーバーレイ、歩道舗装	第1	保全課	
5		密集住宅市街地整備促進事業道路舗装工事(その1)	南小岩八丁目	道路舗装工事	3.5	26,434	30・40型舗装版打換、L形溝新設	第1	保全課	
6		道路舗装工事(その8)	南葛西四丁目	道路舗装工事	5	53,128	歩道舗装、高木除伐	第2	保全課	
7		道路舗装工事(その6)	西一之江四丁目	道路舗装工事	5	65,169	切削オーバーレイ、歩道舗装	第2	保全課	
8		道路舗装工事(その1)	平井六丁目	道路舗装工事	5	102,594	切削オーバーレイ、30・40型舗装版打換、L形溝取替	第3	保全課	
9		道路舗装工事(その15)	東松本一丁目、北篠崎二丁目	道路舗装工事	6	107,652	30・40型舗装版打換、L形溝取替	第3	保全課	
10		道路舗装工事(その10)	南葛西三丁目	道路舗装工事	5.5	57,636	切削オーバーレイ	第3	保全課	
11		道路舗装工事(その16)	篠崎町五丁目	道路舗装工事	5.5	41,918	30・40型舗装版打換、L形溝取替	第3	保全課	
12		道路舗装工事(その14)	宇喜田町、北葛西三丁目	道路舗装工事	4.5	95,055	切削オーバーレイ、L形溝取替	第4	保全課	
13		道路舗装工事(その13)	大杉五丁目	道路舗装工事	4	52,885	切削オーバーレイ	第4	保全課	
14		道路舗装工事(その9)	南葛西五丁目、臨海町五丁目	道路舗装工事	5	87,969	切削オーバーレイ、歩道舗装	第4	保全課	
15		道路舗装工事(その17)	南葛西五丁目	道路舗装工事	3.5	40,007	切削オーバーレイ	第4	保全課	

令和7年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
16		道路舗装工事(その18)	篠崎町六丁目	道路舗装工事	4.5	49,826	30・40型舗装版打換	第4	保全課	
17		南小岩七丁目土地区画整理事業に伴う造成工事(その3)	南小岩七丁目	一般土木工事	2	2,860	車道舗装	第2	市街地開発課	
18		南小岩七丁目土地区画整理事業に伴う造成工事(その4)	南小岩七丁目	一般土木工事	3	49,522	街築・宅地造成	第3	市街地開発課	
19		都市計画道路補助第289号線(春江)街路整備工事(その10)	江戸川六丁目、春江町五丁目	一般土木工事	12	74,253	街築・排水設備・電線共同溝	第1	街路橋梁課	
20	5/1 追加	都市計画道路補助第289号線(東葛西)街路整備工事(その1)	東葛西一丁目	一般土木工事	8	81,488	街築・排水設備・電線共同溝	第1	街路橋梁課	
21		都市計画道路補助第288・290号線(一之江)街路整備工事(その10)	一之江六・七丁目	一般土木工事	9.5	75,958	街築・電線共同溝	第2	街路橋梁課	
22		都市計画道路補助第289号線(江戸川)街路整備工事(その5)	江戸川五・六丁目	一般土木工事	5	48,820	街築・盛土・仮舗装	第2	街路橋梁課	
23		都市計画道路補助第288号線(北篠崎)北側坂路整備工事	北篠崎町二丁目	一般土木工事	5	28,490	車道舗装	第3	街路橋梁課	
24		都市計画道路補助第264号線(北小岩)街路整備工事(その15)	北小岩二丁目	一般土木工事	8.5	137,365	街築・排水設備・車道舗装	第4	街路橋梁課	
25		都市計画道路補助第288・290号線(一之江)街路整備工事(その11)	一之江六・七丁目	一般土木工事	10.5	138,242	街築・電線共同溝・車道舗装・自転車走行環境整備	第4	街路橋梁課	
26		都市計画道路補助第289号線(春江)街路整備工事(その11)	江戸川六丁目、春江町五丁目	一般土木工事	7	126,944	街築・排水設備・電線共同溝	第4	街路橋梁課	
27		都市計画道路補助第289号線(江戸川)街路整備工事(その6)	江戸川五・六丁目	一般土木工事	8.5	114,429	街築・電線共同溝・車道舗装	第4	街路橋梁課	
28		都市計画道路補助第288号線(上篠崎)街路整備工事(その1)	上篠崎一丁目	一般土木工事	9.5	98,132	街築・排水設備・電線共同溝	第4	街路橋梁課	
29		健康の道補修工事	上一色二丁目、興宮町	一般土木工事	3	58,825	転落防止柵取替	第3	保全課	
30		西葛西中学校屋内運動場手洗所改造工事	西葛西五丁目	建築工事	R7.10	43,076	屋内運動場手洗所改造工事一式	第1	施設課	
31		新堀小学校給食室改造工事	新堀一丁目	建築工事	R7.10	48,950	給食室改造工事一式	第1	施設課	

令和7年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
32		東葛西中学校給食室改造工事	東葛西六丁目	建築工事	R7.10	47,454	給食室改造工事一式	第1	施設課	
33		宇喜田小学校屋内運動場屋根改修工事	北葛西五丁目	建築工事	R7.8	25,927	屋内運動場屋根改修工事一式	第1	施設課	
34		都市計画道路補助第285号線買収用地杭撤去工事	南小岩八丁目	建築工事	R7.8	9,548	杭撤去工事一式	第1	施設課	
35		小松川区民施設プール改修その他工事	小松川三丁目	建築工事	R8.3	77,792	プール改修その他工事一式	第1	施設課	
36		西小岩コミュニティ会館スポーツルーム床改修その他工事	西小岩四丁目	建築工事	R7.8	36,531	スポーツルーム床改修その他工事一式	第1	施設課	
37		南篠崎保育園排煙窓改修工事	南篠崎町三丁目	建築工事	R7.8	7,557	排煙窓改修工事一式	第1	施設課	
38		瑞江小学校校庭整備工事	西瑞江三丁目	建築工事	R7.9	10,000	校庭整備工事一式	第1	施設課	
39		瑞江中学校校庭整備工事	江戸川四丁目	建築工事	R7.9	15,000	校庭整備工事一式	第1	施設課	
40		平井西小学校屋内運動場手洗所改造工事	平井七丁目	建築工事	R8.2	17,820	屋内運動場手洗所改造工事一式	第3	施設課	
41		北小岩小学校屋内運動場手洗所改造工事	北小岩二丁目	建築工事	R8.2	18,205	屋内運動場手洗所改造工事一式	第3	施設課	
42		春江中学校屋内運動場手洗所改造工事	春江町二丁目	建築工事	R8.2	34,342	屋内運動場手洗所改造工事一式	第3	施設課	
43		南葛西中学校屋内運動場手洗所改造工事	南葛西五丁目	建築工事	R8.2	35,893	屋内運動場手洗所改造工事一式	第3	施設課	
44		篠崎第四小学校理科室改修工事	篠崎町八丁目	建築工事	R8.3	29,249	理科室改修工事一式	第3	施設課	
45		鹿骨中学校理科室改修工事	鹿骨二丁目	建築工事	R8.3	28,798	理科室改修工事一式	第3	施設課	
46		西葛西中学校プール改造工事	西葛西五丁目	建築工事	R8.3	67,738	プール改造工事一式	第3	施設課	
47		小岩第五中学校プール改造工事	鹿骨五丁目	建築工事	R8.2	89,243	プール改造工事一式	第3	施設課	

令和7年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
48		東葛西コミュニティ会館内部改修工事	東葛西八丁目	建築工事	R8.7	75,295	内部改修工事一式	第3	施設課	
49	6/9 追加	大杉第二小学校廊下等改修工事	大杉三丁目	建築工事	R7.9	33,000	内部改修工事一式	第1	施設課	
50		天井改修工事	なぎさポニーランド	建築工事	4	6,000	天井改修及び天井扇設置工事一式	第2	水とみどりの課	
51		鹿骨スポーツ広場管理棟改修工事	篠崎町八丁目	建築工事	4	19,800	建築工事一式	第1	公園整備課	
52	5/15 追加	小岩公園改修工事(その4)	北小岩六丁目	建築工事	8	146,322	公園改修工事(建築)一式	第1	公園整備課	入札方法を制限付一般競争から変更
53		新堀小学校給食室改造に伴う電気設備工事	新堀一丁目	電気工事	R8.1	18,392	給食室改造に伴う電気設備工事一式	第1	施設課	
54		東葛西中学校給食室改造に伴う電気設備工事	東葛西六丁目	電気工事	R8.1	17,831	給食室改造に伴う電気設備工事一式	第1	施設課	
55		小松川区民施設照明及び機械設備改修に伴う電気設備改修工事	小松川三丁目	電気工事	R8.3	95,997	照明及び機械設備改修に伴う電気設備改修工事一式	第1	施設課	
56		小松川第二小学校校庭照明設備改修工事	小松川三丁目	電気工事	R8.2	38,192	校庭照明設備改修工事一式	第2	施設課	
57		篠崎第四小学校校庭照明設備改修工事	篠崎町八丁目	電気工事	R8.2	38,687	校庭照明設備改修工事一式	第2	施設課	
58		松江第四中学校校庭照明設備改修工事	西一之江一丁目	電気工事	R8.2	44,297	校庭照明設備改修工事一式	第2	施設課	
59		清新第二中学校校庭照明設備改修工事	清新町二丁目	電気工事	R8.2	58,212	校庭照明設備改修工事一式	第2	施設課	
60		篠崎第二中学校校庭照明設備改修工事	下篠崎町14番	電気工事	R8.2	37,807	校庭照明設備改修工事一式	第2	施設課	
61		新田小学校受変電設備改修工事	西葛西八丁目	電気工事	R8.9	31,548	受変電設備改修工事一式	第2	施設課	週休2日制確保工事対象外
62		清新第二中学校受変電設備改修工事	清新町二丁目	電気工事	R8.9	42,064	受変電設備改修工事一式	第2	施設課	週休2日制確保工事対象外
63		総合区民ホール高調波抑制設備改修工事	船堀四丁目	電気工事	R9.3	88,902	高調波抑制設備改修工事一式	第2	施設課	週休2日制確保工事対象外

令和7年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
64		東葛西コミュニティ会館照明及び機械設備改修に伴う電気設備改修工事	東葛西八丁目	電気工事	R8.9	117,491	照明及び機械設備改修に伴う電気設備改修工事一式	第2	施設課	
65		障害者支援ハウス照明及び機械設備改修に伴う電気設備改修工事	中葛西二丁目	電気工事	R7.12	8,195	照明及び機械設備改修に伴う電気設備改修工事一式	第2	施設課	
66		南松島保育園照明及び空調設備改修に伴う電気設備改修工事	松島一丁目	電気工事	R7.12	11,176	照明及び空調設備改修に伴う電気設備改修工事一式	第2	施設課	
67		新長島川親水公園受変電設備改修工事	新長島川親水公園	電気工事	6	15,000	受変電設備改修工事 一式	第1	水とみどりの課	週休2日制確保工事対象外
68		公園灯改修工事その1	区南部	電気工事	6	39,000	公園灯改修工事 一式	第1	水とみどりの課	
69		公園灯改修工事その2	区中部	電気工事	6	39,000	公園灯改修工事 一式	第1	水とみどりの課	
70		公園灯改修工事その3	区北部	電気工事	6	39,000	公園灯改修工事 一式	第2	水とみどりの課	
71		公園灯分電盤改修工事	区内公園	電気工事	6	24,000	分電盤改修工事 一式	第2	水とみどりの課	週休2日制確保工事対象外
72		公園防犯カメラ設置工事	区内公園	電気工事	5	18,000	公園防犯カメラ設置工事 一式	第2	水とみどりの課	
73		親水公園制御盤内制御機器改修工事	一之江境川親水公園 外	電気工事	6	20,000	公園制御盤機器改修工事 一式	第2	水とみどりの課	週休2日制確保工事対象外
74		街路灯改修工事(その1)	区内全域	電気工事	6	25,000	街路灯工事一式	第1	保全課	
75		街路灯改修工事(その2)	区内全域	電気工事	6	25,000	街路灯工事一式	第1	保全課	
76		平井駅北口駐輪場分電盤改修工事	平井五丁目	電気工事	10	29,508	分電盤改修工事一式	第2	保全課	
77		街路灯改修工事(その3)	区内全域	電気工事	6	25,000	街路灯工事一式	第2	保全課	
78		街路灯改修工事(その4)	区内全域	電気工事	6	20,000	街路灯工事一式	第2	保全課	
79		新川地下駐車場受変電設備改修工事	船堀六丁目	電気工事	10	99,634	受変電設備工事一式	第2	保全課	週休2日制確保工事対象外

令和7年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
80	5/14 変更	上小岩親水緑道外制御盤内部改修工事	北小岩六・八丁目	電気工事	R8.3	16,824	制御盤内部改修工事一式	第2	保全課	
81		本郷用水親水緑道制御盤内部改修工事	篠崎町二丁目外	電気工事	10	20,241	制御盤内部改修工事一式	第2	保全課	
82		瑞江駅北口駐輪場照明設備改修工事	瑞江二丁目	電気工事	3	10,096	照明LED化工事一式	第2	保全課	
83		街路灯設置工事	一之江五丁目外	電気工事	6	22,362	街路灯工事一式	第4	保全課	
84		西葛西中学校屋内運動場手洗所改造に伴う給排水設備工事	西葛西五丁目	給排水衛生 工事	R7.10	19,063	屋内運動場手洗所改造に伴う 給排水設備工事一式	第1	施設課	
85		新堀小学校給食室改造に伴う機械設備工事	新堀一丁目	給排水衛生 工事	R7.10	37,136	給食室改造に伴う給排水及び 換気設備工事一式	第1	施設課	
86		東葛西中学校給食室改造に伴う機械設備工事	東葛西六丁目	給排水衛生 工事	R7.10	39,556	給食室改造に伴う給排水及び 換気設備工事一式	第1	施設課	
87		災害時用マンホールトイレ設置工事(その12)	清新町一丁目 外2箇所	給排水衛生 工事	R7.10	100,309	マンホールトイレ設置工事一式	第1	施設課	
88		災害時用マンホールトイレ設置工事(その13)	鹿骨三丁目外3箇所	給排水衛生 工事	R7.10	108,361	マンホールトイレ設置工事一式	第1	施設課	
89		共育プラザ南篠崎高架水槽用増圧装置改修工事	南篠崎町三丁目	給排水衛生 工事	R7.11	5,181	高架水槽用増圧装置改修工事 一式	第2	施設課	週休2日制確保工 事対象外
90	6/5 追加	なぎさ健康サポートセンター給水ポンプ改修工事	南葛西七丁目	給排水衛生 工事	R7.10	4,000	給水ポンプ改修工事一式	第2	施設課	週休2日制確保工 事対象外
91		公園ポンプ取替工事その2	西船堀公園 外	給排水衛生 工事	6	7,000	ポンプ取替工事 一式	第2	水とみどりの課	週休2日制確保工 事対象外
92		南葛西第二小学校普通教室等空調設備改修工事	南葛西七丁目	空調工事	R7.9	125,983	空調設備改修工事一式	第1	施設課	
93		南葛西第三小学校普通教室等空調設備改修工事	南葛西五丁目	空調工事	R7.9	126,005	空調設備改修工事一式	第1	施設課	
94		篠崎第五小学校普通教室等空調設備改修工事	北篠崎二丁目	空調工事	R7.9	86,526	空調設備改修工事一式	第1	施設課	
95		松江第六中学校普通教室等空調設備改修工事	松江七丁目	空調工事	R7.9	83,314	空調設備改修工事一式	第1	施設課	

令和7年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
96		二之江中学校普通教室等空調設備改修工事	春江町五丁目	空調工事	R7.9	104,423	空調設備改修工事一式	第1	施設課	
97		葛西第三中学校普通教室等空調設備改修工事	中葛西六丁目	空調工事	R7.9	109,538	空調設備改修工事一式	第1	施設課	
98		鹿本中学校普通教室等空調設備改修工事	松本一丁目	空調工事	R7.9	100,529	空調設備改修工事一式	第1	施設課	
99		鹿骨中学校普通教室等空調設備改修工事	鹿骨二丁目	空調工事	R7.9	103,752	空調設備改修工事一式	第1	施設課	
100		篠崎中学校普通教室等空調設備改修工事	篠崎町五丁目	空調工事	R7.9	83,886	空調設備改修工事一式	第1	施設課	
101		東部区民館空調設備改修工事	東瑞江一丁目	空調工事	R8.1	113,498	空調設備改修工事一式	第2	施設課	
102		南松島保育園空調設備改修工事	松島一丁目	空調工事	R7.12	17,072	空調設備改修工事一式	第2	施設課	
103		障害者支援ハウス機械設備改修工事	中葛西二丁目	空調工事	R7.12	17,061	空調及び給排水設備改修工事一式	第2	施設課	
104		地域活動・相談支援センターさんかく機械設備改修工事	中葛西二丁目	空調工事	R8.3	31,053	空調及び給排水設備改修工事一式	第2	施設課	
105		空調設備改修工事	自然動物園	空調工事	2	5,200	空調設備改修工事 一式	第2	水とみどりの課	
106		清新第一小学校給食室改造建築設計業務委託	清新町一丁目	建築設計	R8.1	6,380	給食室改造建築設計業務委託一式	第1	施設課	
107		小松川第二小学校外8校校舎等照明設備改修設計業務委託	小松川三丁目 外8箇所	設備設計	R8.2	12,023	照明設備改修設計業務委託一式	第1	施設課	
108		総合区民ホール外143箇所施設点検その他調査業務委託	船堀四丁目外143箇所	建築設計	R8.1	22,104	施設点検その他調査業務委託一式	第1	施設課	
109	4/18 変更	小松川小学校外99箇所施設点検その他調査業務委託	平井四丁目外99箇所	建築設計	R8.2	20,890	施設点検その他調査業務委託一式	第1	施設課	
110	6/11 変更	小岩公園建築工事監理業務委託	北小岩六丁目	建築設計	8	4928	工事監理業務一式	第1	公園整備課	入札方法を随意契約に変更
111		平井駅北口駐輪場北側シャッター改修工事	平井五丁目	建築工事	R7.12	9207	シャッター改修 一式	第1	保全課	

令和7年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
112		船堀駅西1・2号駐輪場改修設計委託	船堀二丁目	建築設計	3	3,542	改修工事に伴う数量調査業務	第1	保全課	
113		西葛西駅東駐輪場解体設計委託	西葛西六丁目	建築設計	6	3,066	解体工事に伴う数量調査業務	第2	保全課	
114	6/4 追加	道路詳細設計業務委託第7号(上一色・本一色・興宮町地区)	上一色・本一色・興宮町地区	土木設計	R8.2	7,251	道路詳細設計一式	第1	まちづくり推進課	
115	4/11 変更	都市計画道路補助第285号線(南小岩)電線共同溝予備設計委託	南小岩八丁目	土木設計	10	10,362	電線共同溝予備設計	第1	市街地開発課	
116		小松川境川親水公園外1箇所じゃぶじゃぶ池改修設計委託	中央四丁目外	土木設計	9	11,209	じゃぶじゃぶ池改修設計委託一式	第1	公園整備課	
117		小松川境川親水公園改修基本計画作成委託	中央四丁目外	土木設計	9	5,225	バリアフリー等改修基本計画一式	第1	公園整備課	
118	6/10 追加	仮称東小松川二丁目第二公園設計委託	東小松川二丁目	土木設計	5	4,602	公園新設設計委託一式	第1	公園整備課	
119		仮称江戸川四丁目公園地盤調査委託	江戸川四丁目	土木設計	2	3,240	地盤調査一式	第2	公園整備課	
120		防球フェンス設計委託	東瑞江三丁目外	土木設計	4	2,955	防球ネット、防球フェンス改修設計委託一式	第2	公園整備課	
121		小松川境川親水公園導水管調査委託	中央四丁目外	土木設計	3	3,602	導水管調査業務一式	第2	公園整備課	
122	5/7 変更	仮称江戸川四丁目公園修正設計委託	江戸川四丁目	土木設計	3	2,970	修正設計委託一式	第3	公園整備課	入札方法を随意契約に変更
123	5/14 追加	連系設備移管図書作成業務委託	江戸川区内	土木設計	8	2,306	連系設備移管図書作成	第1	街路橋梁課	
124		橋梁等定期点検及び長寿命化修繕計画更新業務委託	区内各所	土木設計	10	61,600	橋梁定期点検、長寿命化修繕計画更新業務	第1	保全課	
125		橋梁補修設計業務委託(明和橋)	春江町三丁目、一之江三丁目	土木設計	8	12,908	橋梁補修設計	第2	保全課	
126		道路改良に伴う設計測量委託(その1)	区内各所	土木設計	5	12,256	現況測量、平面図作成	第3	保全課	
127		道路改良に伴う設計測量委託(その2)	区内各所	土木設計	5	12,256	現況測量、平面図作成	第3	保全課	

令和7年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
128		第六葛西小学校外10校空調設備設計業務委託	西葛西四丁目 外10箇所	設備設計	R8.2	18,295	空調設備設計業務委託一式	第1	施設課	
129		災害時用マンホールトイレ設置設計業務委託(その6)	南葛西五丁目 外4箇所	設備設計	R7.12	16,390	マンホールトイレ設置設計業務委託一式	第2	施設課	
130		京成本線沿道検計測量委託	北小岩二～六丁目	測量	R8.3	11,638	現況測量及び図面の作成	第2	まちづくり調整課	週休2日制確保工事対象外
131		建築基準法第42条第2項道路資料作成委託	平井一～五丁目外	測量	R7.2	17,700	現況測量、平面図作成、中心線検討	第1	建築指導課	
132		公園改修工事に伴う測量業務委託	中央三丁目外	測量	3	3486	現況測量業務一式	第1	公園整備課	
133		道路台帳作成委託(その1)	北小岩六・八丁目	測量	R8.3	34,600	4級基準点測量、道路台帳平面図作成、中心線測量、3級基準点設置 外	第1	施設管理課	
134		道路台帳作成委託(その2)	北小岩二丁目及び西小岩四・五丁目	測量	R8.3	36,400	4級基準点測量、道路台帳平面図作成、中心線測量、3級基準点設置 外	第1	施設管理課	
135		道路台帳作成委託(その3)	西小岩一・二・三丁目	測量	R8.3	37,500	4級基準点測量、道路台帳平面図作成、中心線測量、3級基準点設置 外	第1	施設管理課	
136		道路台帳作成委託(その4)	南小岩六・七・八丁目及び西小岩一丁目	測量	R8.3	41,300	4級基準点測量、道路台帳平面図作成、中心線測量、3級基準点設置 外	第1	施設管理課	
137		地籍調査委託(その2)	江戸川一丁目	測量	R8.3	6,200	街区境界調査GD工程、GE1工程～FR工程	第2	施設管理課	
138		仮称東小岩三丁目公園新設工事	東小岩三丁目	造園	5	42,022	公園新設工事一式	第2	公園整備課	
139		一之江一丁目児童遊園拡張工事	一之江一丁目	造園	5	76,445	公園拡張工事一式	第2	公園整備課	
140		片山公園拡張工事	南小岩八丁目	造園	3	8,942	公園拡張工事一式	第2	公園整備課	
141	4/18 変更	小岩公園改修工事(その2)	北小岩六丁目	造園	10	138,661	公園改修工事(造園)一式	第1	公園整備課	入札方法を制限付一般競争から変更
142		都市計画道路補助第264号線(北小岩)植栽整備工事	北小岩五・六丁目 外	造園	4	15,592	道路植栽	第3	街路橋梁課	
143		谷河内テニスコートE・F・G面芝張替工事	谷河内二丁目	運動場施設	R8.2	28,050	芝張替工事一式	第3	施設課	

令和7年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
144		小岩駅南口タクシープール消防設備改修工事	南小岩七丁目	消火設備	R8.2	47313	消火設備改修 一式	第1	保全課	
145		平井駅北口駐輪場消火ポンプ改修工事	平井五丁目	消火設備	7	7591	ポンプ改修 一式	第1	保全課	
146		学校統廃合事業に伴う防災情報設備移設工事	平井4丁目	拡声装置	R8.3	2,547	防災行政無線の移設	第3	防災危機管理課	
147		総合文化センター舞台音響設備改修工事	中央四丁目	拡声装置	R9.11	121,000	舞台音響設備改修工事一式	第1	施設課	
148		宇喜田小学校校舎等外壁塗装工事	北葛西五丁目	一般塗装	R7.10	125,994	外壁塗装工事一式	第1	施設課	
149		南葛西中学校校舎等外壁塗装工事	南葛西五丁目	一般塗装	R7.10	100,507	外壁塗装工事一式	第1	施設課	
150		南葛西小学校校舎等外壁塗装工事	南葛西五丁目	一般塗装	R7.10	89,617	外壁塗装工事一式	第1	施設課	
151		江戸川一丁目会館外壁塗装工事	江戸川一丁目	一般塗装	R7.7	6,457	外壁塗装工事一式	第1	施設課	
152		南松島保育園外壁塗装工事	松島一丁目	一般塗装	R7.8	42,317	外壁塗装工事一式	第1	施設課	
153	4/18 変更	平井西小学校外4箇所外壁劣化状況調査業務委託	平井七丁目外4箇所	一般塗装	R7.10	12,328	外壁劣化状況調査業務委託一式	第1	施設課	
154		上一色中学校外4箇所外壁劣化状況調査業務委託	上一色一丁目 外4箇所	一般塗装	R7.10	18,300	外壁劣化状況調査業務委託一式	第1	施設課	
155		葛西清掃事務所外壁塗装工事	臨海町四丁目	一般塗装	R7.12	32,670	外壁塗装工事一式	第2	施設課	
156		南小岩会館外壁塗装工事	南小岩三丁目	一般塗装	R7.11	6,578	外壁塗装工事一式	第2	施設課	
157		地域活動・相談支援センターさんかく外壁塗装工事	中葛西二丁目	一般塗装	R8.2	12,914	外壁塗装工事一式	第2	施設課	
158		東葛西保育園外壁塗装工事	東葛西九丁目	一般塗装	R8.1	20,625	外壁塗装工事一式	第2	施設課	
159		東葛西コミュニティ会館外壁改修工事	東葛西八丁目	一般塗装	R8.7	97,251	外壁塗装工事一式	第3	施設課	

令和7年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
160		船堀駅西1・2号駐輪場改修工事	船堀二丁目	一般塗装	4	29,753	鋼材塗装、外周フェンス補修	第3	保全課	
161		橋梁塗装工事(その1)(中左近橋)	臨海町二・三丁目	橋りょう塗装	5	90,352	橋梁塗装	第2	保全課	
162		清新第一中学校校舎等屋上防水工事	清新町一丁目	防水	R7.9	54,571	屋上防水工事一式	第1	施設課	
163		宇喜田小学校校舎等屋上防水工事	北葛西五丁目	防水	R7.9	50,083	屋上防水工事一式	第1	施設課	
164		南松島保育園屋上防水工事	松島一丁目	防水	R7.8	14,498	屋上防水工事一式	第1	施設課	
165		東部区民館屋上防水工事	東瑞江一丁目	防水	R8.1	37,202	屋上防水工事一式	第2	施設課	
166		地域活動・相談支援センターさんかく屋上防水工事	中葛西二丁目	防水	R8.1	9,526	屋上防水工事一式	第2	施設課	
167		東葛西コミュニティ会館屋上防水工事	東葛西八丁目	防水	R8.7	27,049	屋上防水工事一式	第3	施設課	
168	4/22 追加	上一色コミュニティセンター屋上防水工事	上一色二丁目	防水	R7.7	15,987	屋上防水工事一式	第1	施設課	
169	5/8 追加	南松島保育園屋上防水工事その2	松島一丁目	防水	R7.8	11,909	屋上防水工事一式	第1	施設課	
170		水門・樋門年次保守点検委託(善兵衛樋管外15箇所)	北小岩八丁目 外15箇所	水門門扉	3	4869	水門・樋門保守点検 一式	第1	保全課	
171	4/24 変更	小松川境川親水公園ポンプ設備改修工事(香取橋・第5ポンプ場)	中央四丁目11番 外2箇所	ポンプ据付け	R7.12	16,845	ポンプ取替工事 一式	第1	水とみどりの課	週休2日制確保工事対象外
172	5/1 変更	本郷用水親水緑道・左近川親水緑道ポンプ取替工事	篠崎町二丁目東葛西八丁目	ポンプ据付け	R8.2	45326	ポンプ取替 一式	第1	保全課	週休2日制確保工事対象外
173	5/1 変更	西小岩親水緑道ポンプ外改修工事	西小岩一・二丁目	ポンプ据付け	R8.2	34597	ポンプ及び盤改修 一式	第1	保全課	週休2日制確保工事対象外
174	5/1 変更	東井堀親水緑道・興農親水緑道ポンプ改修工事	江戸川一丁目鹿骨四丁目	ポンプ据付け	R7.12	29359	ポンプ改修 一式	第1	保全課	週休2日制確保工事対象外
175	4/28 変更	西葛西中学校プール改造に伴うろ過機改修工事	西葛西五丁目	水処理装置	R8.3	15,362	プール改造に伴うろ過機改修工事一式	第2	施設課	週休2日制確保工事対象外

令和7年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
176	4/28 変更	小岩第五中学校プール改造に伴うろ過機改修工事	鹿骨五丁目	水処理装置	R8.2	15,099	プール改造に伴うろ過機改修工事一式	第2	施設課	週休2日制確保工事対象外
177		みんなの家プールろ過機改修工事	本一色三丁目	水処理装置	R8.2	4,312	プールろ過機改修工事一式	第2	施設課	週休2日制確保工事対象外
178		自転車走行環境整備工事(その2)	西瑞江三丁目、一之江七丁目外	道路標示塗装	3.5	37,814	ブルーレーン、矢羽根型路面標示、自転車ナビマーク設置	第2	保全課	
179		自転車走行環境整備工事(その1)	中央四丁目、本一色一丁目外	道路標示塗装	3.5	37,380	ブルーレーン、矢羽根型路面標示、自転車ナビマーク設置	第3	保全課	