

令和8年度 希望型指名競争入札

天災等の影響により発注予定を見直すことがあります

※ 次の1～6のいずれかに該当する場合に内容を更新します。該当しない場合は、10月初めの後期分公表まで内容の更新を行いません。

1 案件を追加する場合、2 件名を変更する場合、3 業種を変更する場合、4 入札方法を変更する場合、5 案件を中止する場合、6 工事成績条件を付与または解除する場合

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
1		道路舗装工事(その1)	本一色三丁目、上一色一丁目	道路舗装工事	5	95,251	切削オーバーレイ、L形溝取替、 矢羽根型路面標示、自転車ナビ マーク設置	第1	保全課	
2		道路舗装工事(その4)	瑞江二丁目、南篠崎町四丁目	道路舗装工事	5.5	82,722	40型舗装版打換、歩道舗装	第1	保全課	
3		道路舗装工事(その5)	西一之江四丁目、船堀一・四丁目外	道路舗装工事	5.5	60,757	切削オーバーレイ、30型舗装版 打換、L形溝取替	第1	保全課	
4		道路舗装工事(その8)	西葛西三・五丁目	道路舗装工事	5	77,260	切削オーバーレイ、矢羽根型路 面標示、自転車ナビマーク設置	第1	保全課	
5		密集住宅市街地整備促進事業道路舗装工事	上一色二丁目	道路舗装工事	5	21,886	30型舗装打換、L形溝新設、集 水桝新設	第1	保全課	
6		道路舗装工事(その2)	北小岩四・七丁目	道路舗装工事	5	57,238	切削オーバーレイ、40型舗装版 打換、L形溝取替	第2	保全課	
7		道路舗装工事(その6)	東葛西二丁目、中葛西二丁目	道路舗装工事	5	56,487	30・40型舗装版打換、歩道舗 装、高木除伐	第2	保全課	
8		道路舗装工事(その11)	平井六丁目	道路舗装工事	4	36,446	40型舗装版打換、L形溝取替	第2	保全課	
9		道路舗装工事(その3)	谷河内一丁目、篠崎町七丁目	道路舗装工事	3.5	59,627	切削オーバーレイ	第3	保全課	
10		道路舗装工事(その7)	南葛西五・六丁目	道路舗装工事	4	68,534	切削オーバーレイ	第3	保全課	
11		道路舗装工事(その12)	中央四丁目、鹿骨六丁目	道路舗装工事	6	93,268	切削オーバーレイ、歩道舗装	第3	保全課	
12		道路改良工事(その2)(江戸川清掃工場)	江戸川二丁目	道路舗装工事	6	97,282	60型舗装版打換、歩道打換、境 石設置、スロープ整備	第3	保全課	
13		道路舗装工事(その19)	春江町二丁目	道路舗装工事	4	25,669	30・40型舗装版打換、L形溝取 替	第4	保全課	
14		道路舗装工事(その20)	江戸川六丁目、東葛西一丁目	道路舗装工事	4.5	39,470	30・40型舗装版打換、L形溝取 替	第4	保全課	
15		道路舗装工事(その21)	中葛西三丁目	道路舗装工事	4	64,872	切削オーバーレイ、矢羽根型路 面標示、自転車ナビマーク設置	第4	保全課	

令和8年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
16		道路舗装工事(その22)	松島二丁目、西一之江一丁目	道路舗装工事	6	98,260	30・40型舗装版打換、L形溝取替	第4	保全課	
17	4/16 変更	春江橋架替工事(その8)	一之江二丁目	一般土木工事	8	124,802	右岸取付道路、右岸堤防耐震	第4	街路橋梁課	
18		橋梁補修工事(その1)(葛西駅広場連絡橋)	東葛西六丁目	橋りょう工事	6	39,449	既設化粧板補修	第1	保全課	
19		南小岩七丁目土地区画整理事業に伴う造成工事(その4)	南小岩七丁目	一般土木工事	6	98,528	下水道本管敷設、建物既設基礎解体	第1	市街地開発課	
20		船堀グリーンロード環境整備工事	船堀四丁目	一般土木工事	4.5	6,629	排水施設	第2	街路橋梁課	
21		南小岩七丁目土地区画整理事業に伴う造成工事(その5)	南小岩七丁目	一般土木工事	11	117,870	下水道本管敷設、既設水道管・ガス管撤去、L形溝設置	第2	市街地開発課	
22		南小岩七丁目土地区画整理事業に伴う造成工事(その6)	南小岩七丁目	一般土木工事	3	10,000	宅地造成、道路仮舗装	第3	市街地開発課	
23		都市計画道路補助第288・290号線(一之江)街路整備工事(その12)	一之江六・七丁目	一般土木工事	6	146,187	街築・車道舗装・自転車走行環境整備	第3	街路橋梁課	
24		都市計画道路補助第284・288号線(中央)街路整備工事(その6)	中央三丁目	一般土木工事	5.5	20,738	街築	第4	街路橋梁課	
25		篠崎駅西部土地区画整理事業造成工事(その1)	篠崎町七丁目	一般土木工事	10	66,107	排水設備、電線共同溝、造成	第1	区画整理課	
26		道路改良工事(その3)(防災資材置場)	平井二丁目	一般土木工事	4	18,007	舗装整備、フェンス設置、構造物取りこわし	第1	保全課	
27		橋梁補修工事(その2)(花見橋)	江戸川五丁目	一般土木工事	4	7,978	高欄取替	第1	保全課	
28		葛西駅前広場整備工事及び地下駐輪場補修工事	東葛西六丁目外	一般土木工事	5	20,888	構造物取りこわし、コンクリート躯体補修	第2	保全課	
29	6/23 追加	道路改良工事(その3の1)(防災資材置場)	平井二丁目	一般土木工事	3.5	19,939	車道舗装工、建築物解体工	第1	保全課	
30		瑞江小学校屋内運動場屋根改修工事	西瑞江三丁目	建築工事	R8.9	36,289	屋内運動場屋根改修工事一式	第1	施設課	
31		篠崎第二中学校内部改修工事	下篠崎町14番	建築工事	R8.9	27,390	内部改修工事一式	第1	施設課	

令和8年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
32		平井小学校内部改修工事	平井六丁目	建築工事	R8.9	20,075	内部改修工事一式	第1	施設課	
33		清新ふたば小学校内部改修工事	清新町一丁目	建築工事	R8.9	35,387	内部改修工事一式	第1	施設課	
34		篠崎第五小学校内部改修工事	北篠崎二丁目	建築工事	R8.9	17,182	内部改修工事一式	第1	施設課	
35		西一之江小学校内部改修工事	松江七丁目	建築工事	R8.9	21,483	内部改修工事一式	第1	施設課	
36		松江第二中学校職員室床改造工事	松島二丁目	建築工事	R8.8	8,360	床改造工事一式	第1	施設課	
37		西小岩小学校内部改修工事	西小岩三丁目	建築工事	R8.9	23,870	内部改修工事一式	第1	施設課	
38		南葛西第二中学校内部改修工事	南葛西五丁目	建築工事	R8.9	31,735	内部改修工事一式	第1	施設課	
39		旧平井第二小学校防火区画改造その他工事	平井六丁目	建築工事	R8.9	38,346	防火区画改造工事一式	第1	施設課	
40		下鎌田東小学校内部改修工事	江戸川二丁目	建築工事	R8.9	35,237	内部改修工事一式	第1	施設課	
41		西小岩保育園床・園庭改修工事	西小岩二丁目	建築工事	R8.8	20,262	床改造工事一式	第1	施設課	
42		松江第三中学校屋内運動場手洗所改造工事	中央一丁目	建築工事	R9.2	42,757	屋内運動場手洗所改造工事一式	第2	施設課	
43		臨海町コミュニティ会館手洗所改修工事	臨海町二丁目	建築工事	R9.2	41,481	手洗所改造工事一式	第2	施設課	
44		希望の家手洗所改修その他工事	江戸川五丁目	建築工事	R9.2	38,610	手洗所改造工事一式	第2	施設課	
45		小岩第五中学校校舎手洗所改造工事	鹿骨五丁目	建築工事	R9.2	38,126	手洗所改造工事一式	第3	施設課	
46		篠崎第五小学校屋内運動場手洗所改造工事	北篠崎二丁目	建築工事	R9.2	29,656	屋内運動場手洗所改造工事一式	第3	施設課	
47		第七葛西小学校理科室改修工事	西葛西七丁目	建築工事	R9.3	38,489	理科室改修工事一式	第3	施設課	

令和8年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備考
48		新堀小学校プール改造工事	新堀一丁目	建築工事	R9.3	74,008	プール改造工事一式	第3	施設課	
49	6/12 追加	松江第二中学校職員室床改造工事その2	松島二丁目	建築工事	R8.8	9,798	職員室床改造工事一式	第2	施設課	
50		篠崎第二中学校校舎等照明設備その他改修工事	下篠崎町14番	電気工事	R9.1	47,773	照明設備その他改修工事一式	第1	施設課	
51		松江第六中学校校舎等照明設備その他改修工事	松江七丁目	電気工事	R9.1	36,971	照明設備その他改修工事一式	第1	施設課	
52		小岩第三中学校校舎等照明設備その他改修工事	北小岩八丁目	電気工事	R9.1	50,512	照明設備その他改修工事一式	第1	施設課	
53		葛西第三中学校校舎等照明設備その他改修工事	中葛西六丁目	電気工事	R9.1	41,228	照明設備その他改修工事一式	第1	施設課	
54		松江第四中学校校舎等照明設備その他改修工事	西一之江一丁目	電気工事	R9.1	57,343	照明設備その他改修工事一式	第1	施設課	
55		二之江中学校校舎等照明設備その他改修工事	春江町五丁目	電気工事	R9.1	58,113	照明設備その他改修工事一式	第1	施設課	
56		春江中学校校舎等照明設備その他改修工事	春江町二丁目	電気工事	R9.1	39,468	照明設備その他改修工事一式	第1	施設課	
57		船堀幼稚園電気設備改修工事	船堀六丁目	電気工事	R8.11	20,427	電気設備改修工事一式	第1	施設課	
58	4/16 変更	東葛西小学校外14校高圧負荷開閉器設備等改修工事	東葛西八丁目 外14施設	電気工事	R9.3	46,354	高圧負荷開閉器設備改修工事一式	第1	施設課	
59		旧平井第二小学校照明設備その他改修工事	平井六丁目	電気工事	R8.12	49,027	照明設備その他改修工事一式	第1	施設課	
60		総合区民ホールポンプ制御盤等改修工事	船堀四丁目	電気工事	R9.3	45,133	ポンプ制御盤等改造工事一式	第1	施設課	
61		松江区民プラザ太陽光発電設備改修工事	松江二丁目	電気工事	R9.3	4,796	太陽光発電設備改修工事一式	第1	施設課	
62		葛西区民館空調設備等改修に伴う電気設備改修工事	中葛西三丁目	電気工事	R10.8	59,345	空調設備改修に伴う電気設備改修工事一式	第1	施設課	
63		公園灯改修工事その1	区北部	電気工事	6	41,160	公園灯改修工事 一式	第1	水とみどりの課	

令和8年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
64		公園灯改修工事その2	区中部	電気工事	6	41,160	公園灯改修工事 一式	第1	水とみどりの課	
65		親水公園制御盤内制御機器改修工事	古川親水公園	電気工事	6	19,915	公園制御盤機器改修工事 一式	第1	水とみどりの課	
66	7/3 追加	旧中川堤防上照明改修工事	平井七丁目	電気工事	5	17,219	公園等改修工事 一式	第2	水とみどりの課	
67		街路灯改修工事(その1)	区内全域	電気工事	5	20,000	街路灯工事一式	第1	保全課	
68		下小岩親水緑道・鹿骨親水緑道制御盤内部改修工事	南小岩五丁目外	電気工事	9	24,000	制御盤内部改修工事一式	第1	保全課	週休2日制工事対象外
69	6/16 追加	総合区民ホールポンプ制御盤等改修工事その2	船堀四丁目	電気工事	R9.3	50,797	ポンプ制御盤等改造工事一式	第2	施設課	
70		瑞江中学校校庭照明設備改修工事	江戸川四丁目	電気工事	R9.2	52,844	校庭照明設備改修工事一式	第2	施設課	
71		二之江第二小学校校庭照明設備改修工事	春江町五丁目	電気工事	R9.2	38,544	校庭照明設備改修工事一式	第2	施設課	
72		松江第六中学校校庭照明設備改修工事	松江七丁目	電気工事	R9.2	45,353	校庭照明設備改修工事一式	第2	施設課	
73		篠崎中学校校庭照明設備改修工事	篠崎町五丁目	電気工事	R9.2	48,246	校庭照明設備改修工事一式	第2	施設課	
74		小岩第三中学校校庭照明設備改修工事	北小岩八丁目	電気工事	R9.2	40,821	校庭照明設備改修工事一式	第2	施設課	
75		松島東会館外2箇所照明設備改修工事	松島三丁目 松島四丁目 松島二丁目	電気工事	R9.3	15,290	照明設備改修工事一式	第2	施設課	
76		清新町健康サポートセンター外1箇所照明及び空調設備改修に伴う電気設備改修工事	清新町一丁目 西葛西三丁目	電気工事	R9.2	30,899	照明及び空調設備改修に伴う電気設備改修工事一式	第2	施設課	
77		公園灯改修工事その3	区南部	電気工事	6	41,160	公園灯改修工事 一式	第2	水とみどりの課	
78		公園灯分電盤改修工事	区内公園	電気工事	6	22,534	公園灯分電盤改修工事 一式	第2	水とみどりの課	
79		公園防犯カメラ改修工事	区内公園	電気工事	5	18,071	公園防犯カメラ改修工事 一式	第2	水とみどりの課	

令和8年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
80		街路灯改修工事(その2)	区内全域	電気工事	5	20,000	街路灯工事一式	第2	保全課	
81		街路灯設置工事(その1)	一之江四丁目外	電気工事	6	40,000	街路灯工事一式	第2	保全課	
82		街路灯設置工事(その2)	西一之江三丁目外	電気工事	6	40,000	街路灯工事一式	第2	保全課	
83		左近川親水緑道制御盤内部改修工事	東葛西九丁目外	電気工事	9	22,680	制御盤内部改修工事一式	第2	保全課	週休2日制工事対象外
84		葛西駅東口・西口駐輪場ITV設備改修工事	中葛西五丁目外	電気工事	4	17,480	ITV設備改修工事一式	第2	保全課	
85	7/7 追加	小松川第一トンネルITV設備設置工事	小松川一丁目	電気工事	2.5	6,500	ITV設備の設置工事	第2	保全課	
86		都市計画道路補助第289号線(春江)街路灯整備工事(その1)	江戸川六丁目、春江町五丁目	電気工事	7	28,898	街路灯	第3	街路橋梁課	
87		災害時用マンホールトイレ設置工事(その14)	南葛西七丁目 南葛西五丁目	給排水衛生工事	R8.10	68,607	マンホールトイレ設置工事一式	第1	施設課	
88		災害時用マンホールトイレ設置工事(その15)	南葛西五丁目外2箇所	給排水衛生工事	R8.10	93,698	マンホールトイレ設置工事一式	第1	施設課	
89	7/29 変更	古川親水公園稲荷ポンプ場配管改修工事	古川親水公園	給排水衛生工事	5.5	10,545	ポンプ配管改修工事 一式	第2	水とみどりの課	
90		共育プラザ小岩外1箇所給排水設備改修工事	北小岩二丁目 南小岩四丁目	給排水衛生工事	R9.2	49,962	給排水設備改修工事一式	第2	施設課	
91		臨海町コミュニティ会館手洗所改修に伴う給排水設備工事	臨海町二丁目	給排水衛生工事	R9.2	23,727	手洗所改修に伴う給排水設備工事一式	第2	施設課	
92		清新第一小学校普通教室等空調設備改修工事	清新町一丁目	空調工事	R8.9	108,757	空調設備改修工事一式	第1	施設課	
93		瑞江小学校普通教室等空調設備改修工事	西瑞江三丁目	空調工事	R8.9	92,631	空調設備改修工事一式	第1	施設課	
94		新田小学校普通教室等空調設備改修工事	西葛西八丁目	空調工事	R8.9	96,206	空調設備改修工事一式	第1	施設課	
95		清新第二中学校ホール空調設備改修工事	清新町二丁目	空調工事	R9.9	71,456	空調設備改修工事一式	第1	施設課	

令和8年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
96		第六葛西小学校普通教室等空調設備改修工事	西葛西四丁目	空調工事	R8.9	96,008	空調設備改修工事一式	第1	施設課	
97		西葛西小学校普通教室等空調設備改修工事	西葛西三丁目	空調工事	R8.9	110,561	空調設備改修工事一式	第1	施設課	
98		宇喜田小学校普通教室等空調設備改修工事	北葛西五丁目	空調工事	R8.9	96,910	空調設備改修工事一式	第1	施設課	
99		東葛西小学校普通教室等空調設備改修その他工事	東葛西八丁目	空調工事	R8.9	122,089	空調設備改修その他工事一式	第1	施設課	
100		鹿骨東小学校普通教室等空調設備改修工事	鹿骨三丁目	空調工事	R8.9	82,291	空調設備改修工事一式	第1	施設課	
101		篠崎第四小学校普通教室等空調設備改修工事	篠崎町八丁目	空調工事	R8.9	63,987	空調設備改修工事一式	第1	施設課	
102		南篠崎小学校普通教室等空調設備改修工事	南篠崎町四丁目	空調工事	R8.9	88,110	空調設備改修工事一式	第1	施設課	
103	5/25 変更	旧平井第二小学校空調設備改修工事	平井六丁目	空調工事	R8.12	85,515	空調設備改修工事一式	第1	施設課	
104		福祉作業所分室空調設備改修その他工事	北小岩二丁目	空調工事	R8.9	29,183	空調設備改修その他工事一式	第1	施設課	
105	7/6 変更	臨海町コミュニティ会館空調設備改修その他工事	臨海町二丁目	空調工事	R9.2	85,405	空調設備改修その他工事一式	第2	施設課	
106		新田保育園空調設備改修工事	西葛西八丁目	空調工事	R8.12	29,139	空調設備改修工事一式	第2	施設課	
107		北小岩おひさま保育園空調設備改修工事	北小岩五丁目	空調工事	R8.12	35,816	空調設備改修工事一式	第2	施設課	
108		篠崎文化プラザ空調設備改修工事	篠崎町七丁目	空調工事	R9.7	99,066	空調設備改修工事一式	第4	施設課	
109	4/27 追加	総合区民ホール冷温水発生機改修工事	船堀四丁目	空調工事	R9.3	144,100	冷温水発生器改修工事一式	第1	施設課	入札方式を制限付一般競争入札から変更
110	5/21 追加	葛西健康サポートセンター空調設備改修その他工事	中葛西三丁目	空調工事	R9.2	143,407	空調設備改修工事一式	第1	施設課	入札方式を制限付一般競争入札から変更
111		清新第一中学校給食室改造建築設計業務委託	清新町一丁目	建築設計	R9.1	9,671	給食室改造建築設計業務委託一式	第1	施設課	

令和8年度 希望型指名競争入札

天災等の影響により発注予定を見直すことがあります

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
112	4/15 変更	小松川小学校外101箇所箇所施設点検その他調査業務委託	平井四丁目 外101施設	建築設計	R9.1	20,722	施設点検その他調査業務委託一式	第1	施設課	
113	4/15 変更	総合区民ホール外145箇所施設点検その他調査業務委託	船堀四丁目 外145施設	建築設計	R9.1	22,947	施設点検その他調査業務委託一式	第1	施設課	
114	5/15 追加	ホテルシーサイド江戸川内部改修その他設計業務委託	臨海町六丁目	建築設計	R9.3	9,000	内部改修その他設計業務委託一式	第1	施設課	
115		駐輪場解体設計委託	東葛西六丁目	建築設計	2.5	12,631	解体工事に伴う数量調査業務	第1	保全課	
116	6/1 追加	令和8年度構造躯体等劣化調査業務委託(第三葛西小学校 外2校)	北葛西四丁目	建築設計	R9.3	109,465	校舎の構造躯体等劣化調査及び耐用年数評価の実施	第2	学校施設課	
117	7/8 追加	江戸川区立上一色中学校耐力度調査業務委託	上一色一丁目	建築設計	R8.12	18,362	校舎等の耐力度調査	第2	学校建設技術	
118	4/14 追加	南小岩七丁目土地区画整理事業造成工事に伴う関係機関協議資料作成業務委託	南小岩七丁目	土木設計	R9.3	8,834	道路設計	第1	市街地開発課	入札方式を随意契約から変更
119	4/24 追加	都市計画道路補助第285号線(南小岩八丁目)支障移設検討業務委託	南小岩七丁目	土木設計	R9.3	5,360	道路設計	第1	市街地開発課	入札方式を随意契約から変更
120	5/11 変更	旧平井第二小学校歩道橋補修設計業務委託	平井六丁目	土木設計	R9.1	10,914	歩道橋補修設計業務委託一式	第1	施設課	業種を建築設計から変更
121		仮称瑞江四丁目公園外1箇所設計委託	瑞江四丁目外	土木設計	9	26,760	公園新設設計委託、ワークショップ開催業務一式	第1	公園整備課	
122		仮称南小岩五丁目第二公園設計委託	南小岩五丁目	土木設計	5	6,894	公園新設設計委託一式	第2	公園整備課	
123	4/18 追加	小松川境川親水公園外1箇所じゃぶじゃぶ池改修設計委託	中央四丁目外	土木設計	9	11,209	じゃぶじゃぶ池改修設計委託一式	第1	公園整備課	
124	5/28 追加	瑞江大橋架替に伴う関係機関協議資料等作成及び修正業務委託	一之江三丁目・西瑞江三丁目 外	土木設計	R9.3	7,216	橋梁幅員検討、関係機関協議資料作成	第1	計画調整課	
125		船堀グリーンロード詳細設計業務委託	船堀四丁目	土木設計	10	23,210	道路設計	第1	街路橋梁課	
126	4/10 追加	都市計画道路補助第289号線(春江・江戸川)道路詳細設計委託	江戸川六丁目	土木設計	R9.3	9,535	道路詳細設計、関係機関協議資料作成	第1	街路橋梁課	
127	5/20 追加	都市計画道路補助第288号線(北篠崎)南側坂路詳細設計委託	上篠崎一丁目	土木設計	R9.3	6,789	道路詳細設計、関係機関協議資料作成	第1	街路橋梁課	

令和8年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
128		既設暗きょ調査業務委託	区内各所	土木設計	2.5	10,415	既設暗きょ内点検	第1	保全課	
129		電線共同溝詳細・予備設計委託	中葛西一丁目、臨海町一丁目	土木設計	8	23,729	電線共同溝詳細設計、電線共同溝予備設計	第1	保全課	
130		橋梁補修設計業務委託(辰巳新橋)	上一色二丁目、南小岩五丁目	土木設計	7	16,686	橋梁補修設計	第1	保全課	
131		道路改良に伴う設計測量委託(その1)	区内各所	土木設計	4	10,501	現況測量、平面図作成	第3	保全課	
132		道路改良に伴う設計測量委託(その2)	区内各所	土木設計	4	10,501	現況測量、平面図作成	第3	保全課	
133		自転車走行環境整備詳細設計委託	東葛西九丁目	土木設計	5	11,567	道路詳細設計	第3	保全課	
134		災害時防災用カメラ・自営通信網構築調査設計委託(その2)	中央一丁目	設備設計	R9.3	9,831	災害時防災用カメラ・自営通信網構築調査設計業務委託一式	第1	防災危機管理課	
135		防災行政無線固定系新方式改修設計業務委託	中央一丁目	設備設計	R9.3	28,200	防災行政無線固定系新方式改修設計業務委託一式	第1	防災危機管理課	
136		大杉第二小学校外4校空調設備設計業務委託	大杉三丁目 外4施設	設備設計	R9.1	12,660	空調設備設計業務委託一式	第1	施設課	
137		第四葛西小学校外4校空調設備設計業務委託	中葛西八丁目 外4施設	設備設計	R9.1	14,499	空調設備設計業務委託一式	第1	施設課	
138		小岩第四中学校外11校校舎等照明設備改修設計業務委託	平井六丁目 外11施設	設備設計	R9.2	16,196	照明設備改修設計業務委託一式	第1	施設課	
139		災害時用マンホールトイレ設置設計業務委託(その7)	松島三丁目 外5箇所	設備設計	R8.12	17,684	マンホールトイレ設置設計業務委託一式	第1	施設課	
140	5/15 変更	ホテルシーサイド江戸川設備改修設計業務委託	臨海町六丁目	設備設計	R9.3	27,091	設備改修設計業務委託一式	第1	施設課	
141		スポーツセンター電気設備改修設計業務委託	西葛西四丁目	設備設計	R9.1	7,151	電気設備改修設計業務委託一式	第1	施設課	
142		長島桑川コミュニティ会館空調設備改修その他設計業務委託	東葛西五丁目	設備設計	R9.2	17,384	設備改修その他設計業務委託一式	第1	施設課	
143		えがおの家電気設備改修設計業務委託	東葛西五丁目	設備設計	R9.1	4,212	電気設備改修設計業務委託一式	第1	施設課	

令和8年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
144		鹿骨おひさま保育園外7箇所受変電設備改修設計業務委託	鹿骨二丁目 外7施設	設備設計	R9.2	11,345	受変電設備改修設計業務委託一式	第1	施設課	
145	7/1 追加	ホテルシーサイド江戸川設備改修基本設計業務委託	臨海町六丁目	設備設計	R9.3	7,198	設備改修基本設計業務委託一式	第2	施設課	
146		建築基準法第42条第2項道路資料作成委託	平井6丁目、 松島3丁目他6地区	測量	R9.2	17,500	現況測量、平面図作成、中心線検討	第1	建築指導課	
147		公園改修工事に伴う測量委託	北小岩七丁目外	測量	3	2,628	現況測量業務一式	第3	公園整備課	
148	5/19 追加	鹿本育成室敷地境界確定及び測量調査等業務委託	本一色二丁目	測量	R8.11	3,751	敷地境界確定及び測量調査等業務委託	第1	障害者福祉課	
149		道路台帳作成委託(その1)	南小岩一・三・四・五・六・七丁目	測量	R9.3	50,000	4級基準点測量、道路台帳平面図作成、中心線測量、3級基準点設置 外	第1	施設管理課	
150		道路台帳作成委託(その2)	南小岩一・三・四・五丁目、東松本一・二丁目、鹿骨五・六丁目、鹿骨町	測量	R9.3	47,700	4級基準点測量、道路台帳平面図作成、中心線測量、3級基準点設置 外	第1	施設管理課	
151		道路台帳作成委託(その3)	鹿骨一・二・六丁目、新堀二丁目	測量	R9.3	38,100	4級基準点測量、道路台帳平面図作成、中心線測量、3級基準点設置 外	第1	施設管理課	
152		道路台帳作成委託(その4)	新堀一・二丁目、鹿骨一丁目	測量	R9.3	39,600	4級基準点測量、道路台帳平面図作成、中心線測量、3級基準点設置 外	第1	施設管理課	
153		地籍調査委託(その2)	江戸川一丁目	測量	R9.3	10,000	街区境界調査GD工程、GE1工程～FR工程	第2	施設管理課	
154	5/22 追加	地籍調査委託(その1)	江戸川一丁目	測量	R9.3	3,700	街区境界調査GE2工程～GH1工程	第2	施設管理課	随意契約から変更
155	7/9 追加	上一色中学校敷地境界確定調査等委託	上一色一丁目	測量	R9.2	2,464	上一色中学校測量調査委託等	第2	学校施設課	
156		旧日光林間学校土質調査委託	栃木県日光市所野1541番2	地質調査	R8.10	20,188	土質調査委託一式	第1	施設課	
157	7/8 追加	江戸川区立上一色中学校土質調査業務委託	上一色一丁目	地質調査	R8.11	28,877	土質調査	第2	学校建設技術	
158		仮称平井二丁目第二公園新設工事	平井二丁目	造園	5	50,332	公園新設工事一式	第1	公園整備課	
159	4/15 変更	旧中川遊歩道改修工事(その2)	平井七丁目地先 外	造園	7.5	102,149	園路改修工事一式	第1	公園整備課	

令和8年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
160		一之江六丁目児童遊園拡張工事	一之江六丁目	造園	6	90,626	公園拡張工事一式	第2	公園整備課	
161		南篠崎一丁目児童遊園拡張工事	南篠崎町一丁目	造園	5	81,836	公園拡張工事一式	第2	公園整備課	
162		仮称松島三丁目第二公園新設工事	松島三丁目	造園	4	33,024	公園新設工事一式	第2	公園整備課	
163		平成庭園改修工事	北葛西三丁目	造園	6	31,090	藤棚改修工事一式	第2	公園整備課	
164		街路樹整備工事(その1)	船堀七丁目6番地先	造園	3	19,710	街路樹更新	第3	水とみどりの課	
165		街路樹整備工事(その2)	春江五丁目9番地先	造園	3	20,626	街路樹更新	第3	水とみどりの課	
166		街路樹整備工事(その3)	臨海町一丁目5番地先	造園	3	11,911	街路樹更新	第3	水とみどりの課	
167		都市計画道路補助第264号線(北小岩)植栽整備工事(その2)	北小岩二丁目	造園	4	6,353	道路植栽	第3	街路橋梁課	
168		仮称新川東樋門広場新設工事	東葛西一丁目、江戸川五丁目	造園	3	42,395	公園新設工事一式	第3	公園整備課	
169	7/10追加	鹿骨第8区民農園拡張工事	鹿骨五丁目	造園	2.5	4,601	区民農園拡張工事一式	第2	公園整備課	
170		西葛西中学校校庭整備工事	西葛西五丁目	運動場施設	R8.9	57,068	校庭整備工事一式	第1	施設課	
171		谷河内テニスコートA・B面芝張替工事	谷河内二丁目	運動場施設	R9.2	18,975	芝張替工事一式	第3	施設課	
172	7/28変更	西葛西駅東駐輪場解体工事	西葛西六丁目	解体工事	5.5	47,619	駐輪場解体、代替地整備	第2	保全課	
173		学校改築に伴う防災情報設備移設工事	一之江四丁目 外	拡声装置	3	2,618	防災情報設備の移設工事一式	第3	防災危機管理課	
174		瑞江第二中学校内部塗装等工事	瑞江四丁目	一般塗装	R8.9	23,419	内部塗装工事一式	第1	施設課	
175		瑞江小学校校舎等外壁塗装工事	西瑞江三丁目	一般塗装	R8.10	130,834	外壁塗装工事一式	第1	施設課	

令和8年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
176		清新第一中学校校舎等外壁塗装工事	清新町一丁目	一般塗装	R8.10	149,380	外壁塗装工事一式	第1	施設課	
177		第七葛西小学校内部塗装等工事	西葛西七丁目	一般塗装	R8.9	23,980	内部塗装工事一式	第1	施設課	
178		松江第六中学校内部塗装等工事	松江七丁目	一般塗装	R8.9	29,282	内部塗装工事一式	第1	施設課	
179		篠崎中学校校舎等外壁塗装工事	篠崎町五丁目	一般塗装	R8.10	141,911	外壁塗装工事一式	第1	施設課	
180		松江小学校内部塗装等工事	松江一丁目	一般塗装	R8.9	13,508	内部塗装工事一式	第1	施設課	
181		中央五南会館外壁塗装工事	大杉一丁目	一般塗装	R8.7	4,697	外壁塗装工事一式	第1	施設課	
182		臨海第二保育園外壁塗装工事	臨海町五丁目	一般塗装	R8.8	24,431	外壁塗装工事一式	第1	施設課	
183		船堀小学校外4箇所外壁劣化状況調査業務委託	船堀二丁目 外4施設	一般塗装	R8.11	15,997	外壁劣化状況調査業務委託一式	第1	施設課	
184		小岩第五中学校外4箇所外壁劣化状況調査業務委託	鹿骨五丁目 外4施設	一般塗装	R8.11	19,159	外壁劣化状況調査業務委託一式	第1	施設課	
185		旧平井第二小学校内部塗装等工事	平井六丁目	一般塗装	R8.12	39,314	内部塗装工事一式	第2	施設課	
186		東小松川二丁目会館外壁塗装工事	東小松川二丁目	一般塗装	R8.11	5,632	外壁塗装工事一式	第2	施設課	
187		臨海第一保育園外壁塗装工事	臨海町二丁目	一般塗装	R9.1	22,462	外壁塗装工事一式	第2	施設課	
188	5/11 追加	旧江戸川区役所文書庫保存工事	小松川三丁目	一般塗装	R8.11	21,456	文化財保存工事一式	第1	施設課	入札方式を随意契約から変更
189		共育プラザ一之江屋上防水工事	一之江三丁目	防水	R8.10	23,100	屋上防水工事一式	第1	施設課	
190		臨海第二保育園屋上防水工事	臨海町五丁目	防水	R8.8	25,322	屋上防水工事一式	第1	施設課	
191		平井小学校校舎等屋上防水工事	平井六丁目	防水	R9.2	33,880	屋上防水工事一式	第2	施設課	

令和8年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
192		鹿本小学校校舎等屋上防水工事	松本二丁目	防水	R9.2	30,921	屋上防水工事一式	第2	施設課	
193		葛西健康サポートセンター屋上防水工事	中葛西三丁目	防水	R9.1	26,917	屋上防水工事一式	第2	施設課	
194		臨海第一保育園屋上防水工事	臨海町二丁目	防水	R9.1	35,332	屋上防水工事一式	第2	施設課	
195		水門・樋門年次保守点検委託(善兵衛樋管外15箇所)	北小岩八丁目 外15箇所	水門門扉	3	4,885	水門・樋門保守点検 一式	第1	保全課	
196	4/14 変更	小松川境川親水公園ポンプ設備改修工事(第一・二・四ポンプ場)	松島一丁目37番 外2箇所	ポンプ据付け	R9.1	22,325	ポンプ取替工事 一式	第1	水とみどりの課	週休2日制工事対象外
197	6/15 追加	小松川境川親水公園ポンプ設備改修工事(第一・二・四ポンプ場)その2	松島一丁目37番 外2箇所	ポンプ据付け	R9.3	22,577	ポンプ取替工事 一式	第1	水とみどりの課	週休2日制工事対象外
198	5/22 変更	左近川親水緑道取水ポンプ改修工事	東葛西九丁目三番地先	ポンプ据付け	R9.3	64,814	ポンプ改修 一式	第1	保全課	
199	5/22 変更	鹿骨親水緑道外ポンプ改修工事	鹿骨二丁目外	ポンプ据付け	R9.2	27,373	ポンプ取替 一式	第2	保全課	週休2日制工事対象外
200		新堀小学校プールろ過機改修工事	新堀一丁目	水処理装置	R9.3	15,631	ろ過機改修工事一式	第1	施設課	週休2日制工事対象外
201		自転車走行環境整備工事(その1)	春江町四丁目外	道路標示塗装	4	32,570	矢羽根型路面表示、自転車ナビマーク設置	第3	保全課	